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Do wykonawcy, ktory zwracit sie
0 wyjasnienie tresci SIWZ

Do wykonawcow, ktérym
zamawiajacy przekazat SIWZ

Do zamieszczenia na stronie
internetowej

i WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE
TRESCI SPECYFIKACIJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) 4

dotyczy: postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego pn. ,Wykonanie badania ewaluacyjnego”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.) zamawiajacy, w odpowiedzi na pytania jednego
z wykonawcow dotyczace tresci SIWZ, udziela nastepujacych wyjasnien:

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJASNIENIAMI:

Pytania:

1) Czy Zamawiajacy udostepni Wykonawcy - dane dotyczace wartoSci wskaznikow
makroekonomicznych wojewddztwa podkarpackiego w latach 2000-2014 oraz budzetu
wojewodztwa | samorzadéw w latach 2000-2014? W szczegolnosci chodzi o zrédia
przychodéw oraz podzial wydatkéw na: MSP, innowacyjnosé, infrastrukture komunikacyjna,
energetyke, ochrane $rodowiska, rolnictwo i rybotdwstwo (takie informacje moga byc
przydatne do wykonania analizy makroekonomicznej)?

2) Czy Zamawiajgcy mogloy okreslic minimalng tgczng liczbg gmin, dia ktérych oczekuje
wykonania studium przypadku (opisane w SOPZ, str. T0)?

3) Zamawiajacy w SOPZ (str. 11, przypis 12) wskazat, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do
udokumentowania uzyskanego materiatu poprzez przekazanie m. in. transkrypcji wywiadow.
Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajgce, jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
notatki lub streszczenla wywiaddw zamiast transkrypc)i?

4) Czy istnieje mozliwost przekazania Wykonawcy wersji elektroniczne] dokumentacii
projektowej (whioski o dofinansowanie oraz wnioski o ptatnosc projektow z poszczegodinych
programéw i Inicjatyw Wspdinotowych, ktére realizowane byly przez Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podkarpackiego), o udostepnieniu ktorej jest mowa w OPZ (pkt. 6, str.11), czy
tez zostanie ona udostepniona Wykonawcy jedynie na miejscu(w siedzibie Zamawiajgcego)?

5) Prosimy o potwierdzenie, ze wszedzie, tam, gdzie mowa jest terminach wynikajacych 2
harmonogramu, Zamawiajacy piszac © ,dniach kalendarzowych”, mial na mysli ,dni
kalendarzowe od dnia podpisania Umowy".

6) Rozdzial 8 SOPZ. Wykonawca w terminie 10 dni kalendarzowych jest zobowigzany do
przedstawienia wersji wstgpnej raportu metodologicznego. Prosimy o wyjasnienie, w ciggu ilu
dni kalendarzowych od dnia przekazania raportu Zamawiajacy jest zobowigzany do
przekazania Wykonawcy ewentuainych uwag odnosnie tego produktu? Zwracamy uwage, ze
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Wykonawca w terminie 24 dni jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu raport
metodologiczny. Uprzejmie prosimy o uwzglednienie ponizszych propozycji modyfikacji, {j.:
a. T7-dnlowego terminu przystugujgcego Zamawiajgcemu na zgloszenie ewentualnych
uwag do wstepnej wersji raportu metodologicznegoe;
b. 7-dniowego terminu przystugujacege Wykonawcy na ustosunkowanie sie do uwag
Zamawigjgcego.

7) Rozdziat 8 SOPZ. Prosimy o potwierdzenie, e w terminie do 24 dni kalendarzowych
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé ostateczng wersje raportu metodologicznego
uwzgledniajacy ewentualne uwagi Zamawigjacego.

8) Jezeli odpowiedz na powyzsze pytanie nie jest twierdzgca, prosimy o podanie ile dni ma
Zamawlajacy na przekazanle ewentualnych uwag do tej wers]l raportu
metodologicznego i ile dni ma Wykonawca na ustosunkowanle si¢ do tych uwag?

9) Rozdziat 8 SOPZ. Wykonawca w ferminie 98 dni Kalendarzowych jest zobowigzany do
przedstawienia wersji wstepnej raportu koricowego. Prosimy o wyjasnienie, w ciagu ilu dni
kalendarzowych od dnia przekazania raportu, Zamawlajgcy jest zohowigzany do
przekazania Wykonawcy ewentualnych uwag odnotnie tego produktu? Zwracamy
uwage, ze Wykonawca w terminie 120 dni jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
raport koficowy,

10) Rozdzial 8 SOPZ oraz §2 Istotnych postanowiern Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé zadanie w terminie do 126 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy. Jednoczesnie
Zamawiajgcy w § 2 ust 2 Istotnych postanowieri Umowy definiuje pojecie ,wykenanie zadania”
jako ,przedtozenie przedmiotu umowy celem dokonania edbioru”. Zamawiajgcy w rozdziale 8
SOPZ (str. 14) zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do tresci raportu koficowego w
terminie do 126 dni. Zwracamy uwage, 2e zgloszenie przez Zamawiajacego uwag do raportu
koncowege w ostatnim mozliwym dniu, skutecznie uniemozliwi Wykonawcy przygotowanie
wersji raportu koficowego z uwzglednieniem uwag Zamawiaigcego, co w Swietle zapisow
Istotnych postanowien Umowy moze skutkowaé karami umownymi.

W 2wigzku z powyzszym zwracamy sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy moégiby rozwazyé
Zmiang zapisow SOPZ na nastepujgce: ,W terminie do 123 dnl Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo wniesienia uwag do tresci raportu koricowego, do ktérych Wykonawca zobowigzany
jest sig odnie$é.”?

Odpowiedzi na pytania/ wyjasnienia:
Ad. 1.

Zadaniem wykonawcy jest pozyskanie danych dotyczacych wartosci makroekonomicznych
wojewddztwa podkarpackiego w latach 2004-2013. Zgodnie ze Szczegdtowym Opisem Przedmiotu
ZamoOwienia (zat. nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy nie zaktada udostepnienia danych dotyczacych
wskaznikéw makroekonomicznych. Dane dotyczace ww. wskaznikow dostepne sq w opracowaniach
statystycznych oraz bazach Gtéwnego Urzedu Statystycznego, natomiast budzet Wojewddztwa
Podkarpackiego dostepny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego.

Ad. 2.

Zgodnie z trescig zatacznika nr 6 do SIWZ pkt. 6 Metodologia oraz sposob realizacji badania pkt. 6.
Studium przypadkow na przyktadzie wybranych gmin wojewodztwa podkarpackiego pod katem analizy
wplywu funduszy europejskich na ich wewnetrzny rozwdj, zaktada sie analize minimum 1 przyktadu
wybranej gminy w wymiarze gospodarczym oraz minimum jeden przykfad analizy wybranej gminy
w wymiarze spotecznym. W zwigzku z powyzszym faczna liczba gmin poddana analizie w ramach
studium przypadkéw musi zawiera¢ minimum dwa przyklady wybranych do analizy gmin
z wojewodztwa podkarpackiego.
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Ad. 3.

Zgodnie z trescig zatacznika nr 6 do SIWZ pkt 6 Metodologia oraz sposob realizacji zadania
Zamawiajacy oczekuje udokumentowania otrzymanego materiatu badawczego z wywiadéw w postaci
transkrypciji.

Ad. 4.

Zgodnie z trescig zatacznika nr 6 do SIWZ pkt 6 Metodologia oraz sposob realizacji zadania
Zamawiajacy w__miare mozliwosci przekaze dokumentacje projektowg dotyczaca wnioskéw
o dofinansowanie i wnioskdw o ptatnos¢ z poszczegdlnych programéw i Inicjatyw Wspdlnotowych,
ktore realizowane byly przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego. Forma jej
udostepnienia (elektronicznie lub papierowo do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego) uzalezniona
bedzie od zakresu dokumentacji, ktéra bedzie poddana analizie w ramach badania oraz od ww.
mozliwosci.

Ad. 5.

Zgodnie z zapisami Istotnych dla stron postanowieri, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére stanowig zatagcznik nr 5 do SIWZ, terminy
wynikajace z Harmonogramu realizacji badania pkt. 8 zatacznika nr 6 do SIWZ liczone sa od dnia
zawarcia Umowy.

Ad. 6, 9.

W tresci zatgcznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania nie ma zapisu okreslajacego
termin zgtoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiajagcego do wstepnej wersji raportu
metodologicznego oraz wstepnej wersji raportu koncowego. Zgodnie z trescig zatacznika nr 6 do SIWZ
pkt. 7 Sposob prezentacji wynikow badania ,Wykonawca powinien przedstawi¢ w raporcie
metodologicznym przewidywany harmonogram realizacji badania (w podziale czasowym) z podziatem
prac pomiedzy cztonkdw zespotu(...)”. Ostateczny harmonogram realizacji badania uzalezniony bedzie
od daty podpisania umowy oraz zatozen przedstawionych w ofercie i bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego z raportem metodologicznym. Jednak zgodnie z tresciq zatacznika nr 6 do SIWZ pkt. 8
Harmonogram realizacji badania, ,realizacja badania zostanie zakoriczona w terminie nie dtuzszym niz
126 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg”.

Ad. 7.

Wykonawca badania zobowigzany jest dostarczy¢ ostateczng wersje raportu metodologicznego,
zgodnie z harmonogramem realizacji badania, znajdujacego sie w zataczniku nr 6 do SIWZ pkt. 8.
Ostateczny harmonogram realizacji badania uzalezniony bedzie takze od daty podpisania umowy.

Ad. 8.

W tresci zatacznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania nie ma zapisu okreslajacego
termin zgloszenia ewentualnych uwag przez Zamawiajacego do ostatecznej wersji raportu
metodologicznego oraz brak zapisu wskazujacego termin na ustosunkowanie sie do tych uwag przez
wykonawce. Zgodnie z trescig zatacznika nr 6 do SIWZ pkt. 7 Sposdb prezentacji wynikow badania
~Wykonawca powinien przedstawi¢ w raporcie metodologicznym przewidywany harmonogram realizacji
badania (w podziale czasowym) z podziatem prac pomiedzy cztonkéw zespotu(...)”. Ostateczny
harmonogram realizacji badania uzalezniony bedzie od daty podpisania umowy oraz zatozen
przedstawionych w ofercie i bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego z raportem metodologicznym.

Ad. 10.

W tresci zatacznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania nie ma zapisu okreslajacego
termin zgtoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiajacego do ostatecznej wersji raportu korncowego
oraz brak zapisu wskazujacego termin na ustosunkowanie sie do tych uwag przez wykonawce.
Zgodnie z trescig zatacznika nr 6 do SIWZ pkt. 7 Sposob prezentacji wynikow badania ,wykonawca
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powinien przedstawi¢ w raporcie metodologicznym przewidywany harmonogram realizacji badania
(w podziale czasowym) z podziatem prac pomiedzy cztonkdw zespotu(...)". Ostateczny harmonogram
realizacji badania uzalezniony bedzie od daty podpisania umowy oraz zalozen przedstawionych
w ofercie i bedzie akceptowany przez Zamawiajacego z raportem metodologicznym. Zgodnie z trescig
zatgcznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania, ,realizacja badania zostanie
zakonczona w terminie nie diuzszym niz 126 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcg”.

Jednakze zgodnie z trescig zatacznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania ostateczny
raport koncowy powinien zostac¢ przestany Zamawiajacemu w terminie do 120 dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy. Zgodnie z trescig zatacznika nr 6 do SIWZ pkt. 7 Sposob prezentacji wynikow
badania ,wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu kompletne dokumenty z realizacji
badania w formie niewymagajacej dodatkowych prac redakcyjnych. Opracowania czesSciowe,
niedokonczone, niezredagowane nie bedg przyjmowane i bedg traktowane jako wstepne wersje”.
Nalezy dodatkowo zaznaczyé, iz po uptywie 126 dni zamawiajacy dokonuje odbioru zadania. Zgodnie
z zat. nr 5 do SIWZ paragraf 5 ust. 2 pkt 1) dostarczenie przedmiotu niezgodnego z wymogami
okreslonymi w SOPZ jest nienalezytym wykonaniem, skutkujgcym karami umownymi.
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