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Załącznik Nr 9 do SIWZ OR-IV.272.2.45.2019
	FORMULARZ CENOWY


Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zaplecza Technicznego PKA” przedkładamy kwoty wynagrodzenia należne za wykonanie określonych części usługi:
	Lp.
	Zakres inwestycji
	Zakres określonej części usługi Inżyniera
	Cena netto [zł]
	Cena brutto [zł]

	1.
	Weryfikacja dokumentów posiadanych przez Zamawiającego, sporządzenie dokumentów uzupełniających i wsparcie Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
	Przeprowadzenie kompleksowej analizy posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej oraz dokumentów formalno-prawnych związanych
z realizacją Inwestycji wraz z warunkami technicznymi, promesami, decyzjami i pozwoleniami oraz przygotowanie ewentualnych wniosków
do danego Wykonawcy Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o uzyskanie zmiany
lub wydania dodatkowych dokumentów lub
o uwzględnienie ewentualnych uwag Wykonawcy
w dokumentacji projektowej.
	
	

	2.
	
	Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę Zaplecza Technicznego PKA i sporządzenie opinii geotechnicznej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej.
	
	

	3.
	
	Przygotowanie i dostarczenie do akceptacji przez Zamawiającego Instrukcji Zarządzania Projektem (IZP).
	
	

	4.
	
	Wsparcie Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy Robót
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla budowy Zaplecza Technicznego PKA w zakresie udzielania wyjaśnień merytorycznych na zadawane pytania
w trakcie postępowania przetargowego.
	
	

	5.
	Realizacja Robót zgodnie z Umową – od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od daty zawarcia Umowy z podmiotem odpowiedzialnym
za wykonanie projektu i wybudowanie Zaplecza Technicznego PKA (Kontraktu) do dnia zakończenia wykonywania Robót
(tj. daty wystawienia Świadectwa Przekazania Zaplecza Technicznego PKA do Eksploatacji).
Nadzór nad realizacją harmonogramu i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z wymaganiami umowy
o dofinasowanie.
Prowadzenie niezbędnych działań logistycznych, zapewniających prawidłową realizację projektu i osiągniecie założonych celów zgodnie założeniami procedury FIDIC
dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz wytycznymi CUPT wg. zasad zarządzania projektem. Współpraca z Operatorem Zaplecza Technicznego PKA
(w szczególności zachowania trwałości projektu).
	Sprawowanie nadzoru nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej
i uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz nadzór nad realizacją harmonogramu i prawidłowości realizacji projektu
w w/w zakresie zgodnie z wymaganiami umowy
o dofinansowanie
	
	

	6.
	
	Sprawowanie nadzoru nad realizacją oraz rozliczeniem inwestycji
	
	

	7.
	Obsługa przez Okres Zgłaszania Wad i zgłaszanie wad wynikających z Umowy, gwarancji oraz rękojmi
od Zakończenia Wykonywania Robót (od dnia następnego
po wystawieniu Świadectwa Przejęcia) przez okres
do wystawienia Świadectwa Wykonania wg FIDIC.
	Kompleksowa obsługa okresu gwarancji i rękojmi
za wady dla Wykonawców Robót
	
	

	SUMA KOŃCOWA = CENA OFERTY
	
	


..............................., dn. ...........................      








……………………………......................................                                                                         

     miejscowość
                  data










             (Pieczęć i podpis upoważnionego  














                                przedstawiciela wykonawcy)
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