> O W

znak sprawy: OR-IV.272.2.60.2013 Rzeszow, 2013-09- /(.

Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamowienia
publicznego

WYJASNIENIE DO ]
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn: ,,Ustuga wykonania
projektu i opracowania graficznego, sktadu, tamania, przygotowania do druku,
druk i dostarczenie do siedziby Zamawiajacego broszury informacyjnej.”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn.zm.) Wojewoddztwo
Podkarpackie jako Zamawiajacy informuje, iz ztozone zostato pisemne zapytanie do
tresci  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dot. ww postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

Zamawiajacy przekazuje do publicznej wiadomosci tresé zapytania wraz
z wyjasnieniami Zamawiajacego, ktore stanowig integralng czesé SIWZ

Pytanie:
~Zwracamy sie z prosbg o zmiane paragrafu 2 pkt.2 istotnych dla stron postanowien,
ktore zostang wprowadzone do tresci umowy — zatgcznik nr 5 do SIWZ na
nastepujgce brzmienie:

~Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu projekt graficzny (min. 2 projekty)
broszur informacyjnych, w terminie do 5 dni roboczych, liczagc od dnia otrzymania
materiatébw od Zamawiajgcego”.

2 dni robocze to jest za mato czasu na opracowanie w sumie 120 stron — (2
projekty) w tym obrobka zdje¢, sktad, ujednolicenie marginesoéw i innych czynnosci,
ktére sg niezbedne do wtasciwego wykonania projektu.

Proponujemy, aby czas potrzebny na wykonanie projektow ,wygospodarowaé”
z paragrafu 2 pkt 6 i skroci¢ czas wydrukowania broszury z 21 dni roboczych do 18
dni roboczych.

Catkowity czas na kompletne wykonanie broszur nie zmieni sie i nadal bedzie
to 40 dni roboczych.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Terminy czastkowe podane w Istotnych Postanowieniach Umowy majg jedynie
charakter  dyscyplinujgcy (instrukcyjny) i nie sg zagrozone sankcja.
Stanowig jedynie propozycje planu wykonania zadania dla Wykonawcy.
Zamawiajgcy przewidziat kary umowne wytacznie za przekroczenie ostatecznego
terminu na realizacje zamowienia.




