Zatacznik Nr 5 do SIWZ

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Opracowanie Planu Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej — projekt koncepcji (uwzgledniajacej prowadzenie ruchu
w zakresie linii kolejowych: 71 odcinek Rzeszéw - Kolbuszowa, 91 odcinek
Debica - Rzeszéw - Przeworsk, 106 odcinek Rzeszéw - Strzyzéw oraz budowe
linii kolejowej do Portu lothiczego Rzeszéw - Jasionka)
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Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie ,Planu Wstepnej Koncepcji
Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — projekt koncepcji (uwzgledniajacej
prowadzenie ruchu w zakresie linii kolejowych: 71 odcinek Rzeszéw - Kolbuszowa,
91 odcinek Debica — Rzeszéw - Przeworsk, 106 odcinek Rzeszéw — Strzyzéw oraz
budowe linii kolejowej do Portu lotniczego Rzeszéw - Jasionka).”

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Stan istniejgcy:

Na terenie Wojewodztwa Podkarpackiego, w obrebie aglomeracji rzeszowskiej
Zlokalizowane sg nastepujace linie kolejowe:

Kierunek wschod-zachod: linia kolejowa [-91 Krakow — Przemysl (w ramach
magistrali kolejowej E-30) , jako korytarz transportowy w sieci TEN-T.

Kierunek potnoc — potudnie: linia kolejowa L-71 Kolbuszowa-Rzeszow,

Kierunek potnoc — potudnie: linia kolejowa L-106 Rzeszéw-Jasto,

Magistrala kolejowa E-30 w ramach perspektywy finansowej 2007-2014 na
odcinku Krakéw-Rzeszow obecnie podlega modernizacji do parametréw 160 km/h
dla pociggéw pasazerskich oraz 120 km/h dla pociggdw towarowych. Modernizacji
podlega uktad nawierzchni, podtorza wraz z odwodnieniem, obiekty inzynierskie,
urzadzenia srk, zarobwno na szlaku jak i na stacjach. Przebudowywane sg perony,
oraz infrastruktura przystankowa.

W ramach RPO WP na lata 2007-2013 zostata zrewitalizowana linia nr 106 na
odcinku od Rzeszowa do Jasta (za wyjatkiem odcinka Boguchwata-Czudec).
Poprzez rewitalizacje osiggnieto przywrocenie parametrow konstrukcyjnych na linii
dla predkosci 80/90 km/h Rewitalizacji podlegat uktad nawierzchni, podtorza wraz
z odwodnieniem, obiekty inzynierskie, urzadzenia srk, zarowno na szlaku jak i na
stacjach. Zrewitalizowano perony, oraz infrastrukture przystankowa. Na lata 2014-
2020 planowane jest dokonhczenie prac rewitalizacyjnych na linii 1-106 obejmujace
odcinek Boguchwata — Czudec.

W latach 2009-2012 ze srodkow budzetowych zmodernizowano linie nr 71 na
odcinku od Tarnobrzega do Rzeszowa. Dzieki wykonanym pracom zostata
podniesiona predkos¢ do 110/120 km/h. Modernizacji podlegat uktad nawierzchni,
podtorza wraz z odwodnieniem, obiekty inzynierskie, urzadzenia srk, zarébwno na
szlaku jak i na stacjach. Przebudowywano perony, oraz infrastrukture przystankowa.
Istniejgce prace nie objety przebudowy samej stacji Rzeszéw oraz uktadu torowego.
Planowana jest przebudowa stacji w perspektywie 2014-2020.

Wszystkie wymienione prace nie uwzgledniaty budowy na istniejgcych liniach
kolejowych nowych dodatkowych przystankéw dla prowadzenia ruchu pocigagéw
w ruchu podmiejskim. Jak dotgd nie planowano uruchomienia dodatkowej kolei
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aglomeracyjnej. Nie byly prowadzone Zadne analizy odnosnie koniecznosci
przebudowy ukfadu torowego na liniach jednotorowych z uwzglednieniem plandw
budowy nowych mijanek, ani blokad liniowych badz innych urzadzen potrzebnych
przysztemu uruchomieniu kolei aglomeracyjne;j.

Obecnie przewozy pasazerskie na terenie aglomeracji rzeszowskiej oraz
terendw przylegajgcych prowadzi spétka PKP Intercity oraz Spodtka Przewozy
Regionalne. Siedziba oraz zaplecza techniczno-administracyjne Spoétki Przewozy
Regionalne znajdujg sie gtownie w obrebie uktadu torowego stacji Rzeszéw oraz
stacji Przeworsk.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Plan Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej —
projekt koncepcji (uwzgledniajgcej prowadzenie ruchu w zakresie linii kolejowych: 71
odcinek Rzeszow - Kolbuszowa, 91 odcinek Debica - Rzeszéw - Przeworsk, 106
odcinek Rzeszéw - Strzyzéw oraz budowe linii kolejowej do Portu lotniczego
Rzeszow - Jasionka) ma zostaé sporzadzony w formie papierowej oraz
elektroniczne;j.

Na podstawie ww. opracowania w perspektywie 2014-2020 zostanie
opracowane studium wykonalnosci umozliwiajgce uzyskanie dofinansowania oraz
realizacje catego przedsiewziecia. Opracowanie koncepcji kolei aglomeracyjnej
pokaze mozliwosci jej stworzenia oraz przedstawi ogolnie koszty.

Przedmiot zamoéwienia bedzie skiadal sie z nastepujacych czesci:

Czes¢ | — Analiza ukfadu komunikacyjnego istniejgcych linii kolejowych: nr 71
odcinek Rzeszow - Kolbuszowa, nr 91 odcinek Debica — Rzeszdéw - Przeworsk,
nr 106 odcinek Rzeszow - Strzyzow, uwzglednienie budowy linii kolejowej do
Portu Lotniczego Rzeszéw - Jasionka (fgcznie z przedstawieniem graficznym
w uktadzie schematycznym) wraz z przedstawieniem zakresu niezbednych
dziatan pod katem funkcjonowania kolei aglomeracyjnej.

Czes¢ Il — Analiza oraz rekomendacja najbardziej optymalnego rozwigzania dla
Wojewodztwa Podkarpackiego montazu finansowego, prawnego
i organizacyjnego realizacji przedsiewziecia, popartego analizg doswiadczen
funkcjonowania innych rozwigzan kolei aglomeracyjnych w Polsce
(przedstawienie docelowej formuty organizacyjnej adekwatnej do sytuacji
przestrzenno-komunikacyjnej z uwzglednieniem roli poszczegdlnych
potencjalnych partneréw (Samorzgd Wojewodztwa Podkarpackiego, gminy oraz
PKP PLK S.A.iinni).

Czesé¢ Il — Wstepne oszacowanie kosztéw catego przedsiewziecia
z uwzglednieniem budowy, modernizacji infrastruktury przystankowo trakcyjnej
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(parkingi, infrastruktura drogowa), zakupu niezbednego taboru (w tym
wykorzystanie obecnego), budowa myjni dla szynobuséw oraz prezentacja
zawierajgca najwazniejsze informacje dotyczace catego przedmiotu umowy.

Projekt koncepcyjny powinien obejmowacé nastepujacy zakres problemowy:

1. Czesc |

a) Wykonawca w sposéb rysunkowy tacznie z przedstawieniem graficznym
w uktadzie schematycznym przedstawi koncepcje funkcjonowania kolei
aglomeracyjnej z zaznaczeniem obecnie funkcjonujacych przystankéw
kolejowych oraz potencjalnych nowych przystankow kolejowych, parkingow,
drog dojazdowych oraz chodnikéw taczacych przystanki z parkingami, oraz
przystankami komunikacji samochodowej

b) Wykonawca w sposdb rysunkowy w uktadzie liniowym {gcznie
z przedstawieniem graficznym w ukfadzie schematycznym przedstawi
koncepcje funkcjonowania kolei aglomeracyjnej z zaznaczeniem ewentualnej
przebudowy ukfadu torowego tj. dobudowa nowych mijanek,

c) Wykonawca w sposob opisowy przedstawi koncepcje funkcjonowania kolei
aglomeracyjnej.

2. Czesc I

Wykonawca przedstawi formute organizacyjng oraz prawng powotania Podmiejskiej

Kolei aglomeracyjnej wraz z przedstawieniem mozliwego montazu finansowego

przedsiewziecia.

W ramach tej CzesSci Wykonawca zdefiniuje i podda analizie, oraz porowna opcje

funkcjonowania  Podmiejskiej  Kolei  Aglomeracyjnej oraz  zaproponuje

zamawiajgcemu najkorzystniejsza opcje uwzgledniajacg sytuacje przestrzenna,
finansowg, ekonomiczng, techniczng oraz prawne mozliwosci.

Opcja | — Wykonawca rozpatrzy stworzenie nowego podmiotu prawnego tj.
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej jako odrebnej jednostki realizujgcej
przewozy aglomeracyjne.

Opcja Il — Wykonawca rozpatrzy wariant, ze w ramach funkcjonowania Spotki
Przewozy Regionalne bedg funkcjonowaty koleje aglomeracyjne.

Opcja lll — zdefiniowana przez Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zaproponuje Wojewddztwu
Podkarpackiemu najbardziej optymalny model realizacji projektu powofania
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Zarekomenduje, kto powinien by¢ beneficjentem
projektu, jaka rola w projekcie moze przypasc partnerom Wojewddztwa to jest Miastu
Rzeszéw, PKP PLK S.A., Przewozom Regionalnym, innym jednostkom JST.
Wykonawca bedzie opierat sie na doswiadczeniach funkcjonowania Kkolei
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aglomeracyjnych, a takze uwarunkowaniach prawnych obowigzujgcych w Polsce
oraz UE. Zaproponowang opcje powinna cechowaé efektywnosc, a takze techniczna
wykonalnosg.

Wykonawca bedzie opierat sie o obowigzujgce prawnie dokumenty.

3. Czesé Il

Wykonawca oszacuje warto$¢ przedsiewziecia (zarekomendowanej przez siebie
Opcji) W ujeciu:

v' Kosztéw budowy przystankéw kolejowych, mijanek, konieczno$¢ nowych
rozjazdéw, parkingébw, drég dojazdowych, chodnikéw, przystankéw
autobusowych, myjni kolejowej;

v' Kosztéw zakupu niezbednego taboru;

v’ Kosztéw adaptacji oraz ewentualnej budowy zaplecza techniczno-
administracyjnego niezbednego dla funkcjonowania kolei aglomeracyjnej;

v Kosztéw funkcjonowania Kolei Aglomeracyjne;j.

Zamawiajacy dysponuje (Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa  Podkarpackiego w  Rzeszowie)
nastepujgcymi dokumentami:

- Studium wykonalnosci dla zadania ,Budowa potgczenia kolejowego do portu
Lotniczego Rzeszow — Jasionka”

- Studium wykonalnosci dla zadania ,Budowa potaczenia kolejowego Rzeszow —
Warszawa poprzez Kolbuszowqg”.

Wykonawca w ramach szacowania ryzyka rozpatrzy problem trwatosci projektu
realizowanych obecnie inwestycji na liniach nr 106 i 91 ze Srodkéw unijnych. Zgodnie
z zasadami ogolnymi po wykonaniu prac inwestycyjnych przez okres 5 lat nie
powiano sie ingerowa¢ w przebudowana infrastrukture. Zamawiajgcy zaktada, ze
kolej aglomeracyjna bedzie wdrazana w ramach perspektywy 2014 - 2020.
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