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Aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.:  

„Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa  
– Frysztak – Warzyce na odc. Babica – Twierdza: 
Etap III – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku: od końca obwodnicy 
m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów. 
Etap IV – Budowa obwodnicy m. Strzyżów. 
Etap V – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku: od końca obwodnicy 
m. Strzyżów do skrzyżowania DW nr 988 i DW nr 990 w m. Twierdza.” 
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A. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Zaktualizowany Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) powinien odpowiadać 
wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 

 

A.1. CEL PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
Celem PFU jest ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie zastosowanych rozwiązań technicznych, 
ustalenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych, ustalenie zakresu niezbędnej dokumentacji 
formalno – prawnej oraz kosztów realizacji planowanej inwestycji w etapach określonych w pkt A.2. 

 

A.2. ZAKRES AKTUALIZACJI  PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

Zamawiający informuje, że posiada Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.: „Rozbudowa 
i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odc. Babica – 
Twierdza”, który swoim zakresem obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – 
Twierdza oraz budowę obwodnic m. Czudec, m. Strzyżów i m. Wiśniowa. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy ww. program funkcjonalno – użytkowy do wglądu w wersji drukowanej oraz w formie 
elektronicznej celem wykonania aktualizacji.  
Zakres aktualizacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa 
drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odc. Babica – Twierdza” 
– etap III, IV, V; w ramach niniejszego zamówienia, obejmuje: 
a) wyodrębnienie w PFU nw. etapów inwestycji, które będą mogły być realizowane jako osobne 

zadania: 

 Etap III – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – 
Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów. 
Planowana w tym etapie rozbudowa obejmuje odcinek istniejącej drogi wojewódzkiej nr 988 
w km istn. DW 988: 5+290,43 – 12+745,60; km proj. 4+308,75 – 11+764,80 – zgodnie 
opracowanym PFU. 

 Etap IV – Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – 
Wiśniowa – Frysztak – Warzyce. 
Początek planowanej budowy obwodnicy m. Strzyżów zlokalizowany jest w km istn. DW nr 988: 
12+745,60. Koniec planowanej obwodnicy w km istn. DW nr 988: 17+115,10. Zakres planowanej 
budowy obwodnicy opisany km projektowanym: od km 11+764,80 do 17+704,16. 

 Etap V – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – 
Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Strzyżów do skrzyżowania DW nr 988 i DW nr 990 
w m. Twierdza. 
Planowana w tym etapie rozbudowa obejmuje odcinek istniejącej drogi wojewódzkiej nr 988 
w km istn. DW 988: 17+115,10 – 32+920,17; km proj. 17+704,16 – 33+327,67 – zgodnie 
opracowanym PFU. 

b) uzupełnienie PFU i załączników do PFU o rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 
w m. Wiśniowa i m. Cieszyna w km istn. DW nr 988: od ~23+850 do ~28+070 (długości około 4,2 km), 
który nie jest objęty zakresem opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego. Powyższy 
odcinek rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 powinien zostać uwzględniony w Etapie V planowanej 
inwestycji; 

c) uwzględnienie w zaktualizowanym PFU poniższych wytycznych: 

 droga wojewódzka nr 988 na odcinkach objętych rozbudową i na odcinkach obwodnic, powinna 
posiadać docelowy przekrój z jezdnią o szerokości pasa ruchu równą 3,5 m oraz obustronnym 
poboczem bitumicznym o szerokości 0,5 m; pozostała część pobocza powinna zostać wykonana 
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z kruszywa. Przekrój jw. należy przyjąć dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 988, na których nie 
planuje się chodników i ścieżek rowerowych usytuowanych przy jezdni. Szerokości pasów ruchu 
w obrębie łuków poziomych oraz skrzyżowań należy przyjąć w dostosowaniu do wymagań 
obowiązujących przepisów szczegółowych. W związku z powyższym korekty wymagają 
rozwiązania techniczne obwodnic zaproponowane z opracowanym programie funkcjonalno – 
użytkowym, gdzie przyjęta została szerokość poboczy utwardzonych równa 2 m; 

 w części opisowej zaktualizowanego programu funkcjonalno – użytkowego należy podać 
zestawienie przewidzianych do wykonania odcinków chodników i ciągów pieszo-rowerowych 
(z podaniem kilometraża, szerokości, strony drogi po której są zlokalizowane, lokalizacji 
w stosunku do jezdni drogi tj. przy jezdni/ za rowem przydrożnym) w następujących grupach: 

 chodniki/ciągi pieszo-rowerowe istniejące przewidziane do przebudowy, jeżeli pozostawienie 
ich w istniejącym miejscu jest niemożliwe, ze względu na np. przewidywany zakres robót 
związanych z wykonaniem poszerzenia jezdni, zatok autobusowych itp.; 

 chodniki/ciągi pieszo-rowerowe istniejące przewidziane do remontu, które nie będą kolidowały 
z pozostałymi robotami przewidzianymi do wykonania w ramach rozbudowy drogi 
wojewódzkiej, a ich stan techniczny jest zły lub niezadawalający; 

 chodniki/ciągi pieszo-rowerowe istniejące w dobrym stanie technicznym, które nie będą 
kolidowały z pozostałymi robotami przewidzianymi do wykonania w ramach rozbudowy drogi 
wojewódzkiej i które w związku z tym nie są przewidziane do remontu lub przebudowy; 

 nowe odcinki chodników w obrębie zatok autobusowych, łącznie z dojściami do peronów, przy 
zapewnieniu komunikacji pieszych pomiędzy sąsiednimi zatokami autobusowymi (po prawej 
i lewej stronie drogi) i zapewnieniu komunikacji pieszych pomiędzy zatokami autobusowymi 
i znajdującymi się w ich bliskiej odległości istniejącymi odcinkami chodników; 

 nowe odcinki chodników/ciągów pieszo-rowerowych nie wymienione powyżej; 

 zakres budowy dróg serwisowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po 
przeprowadzeniu powtórnej analizy warunków i potrzeb obsługi komunikacyjnej terenów 
przyległych do DW nr 988. W zaktualizowanym programie funkcjonalno – użytkowym należy 
przewidzieć wykonanie nawierzchni dróg serwisowych z kruszywa. 

d) uzupełnienie i zaktualizowanie załączników do programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie 
wynikającym z wymagań opisanych w pkt A.2 lit. a, b, c; 

e) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów osobno dla każdego z trzech etapów planowanej 
inwestycji, objętej zakresem zaktualizowanego programu funkcjonalno – użytkowego.  

 
Zakres zaktualizowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego obejmie rozbudowę istniejącego odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 988, budowę nowego odcinka drogi (obwodnicy), budowę niezbędnej 
infrastruktury oraz konieczną przebudowę infrastruktury istniejącej z podziałem na etapy opisane 
w pkt A.2 lit a). Opracowanie posłuży do przygotowania ofert w zakresie oszacowania ceny za wykonanie 
prac projektowo – wykonawczych w ww. etapach.  

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca PFU swoim kosztem i staraniem: 

 wykona inwentaryzację zagospodarowania terenu dla zakresu nie objętego w opracowanym 
programie funkcjonalno-użytkowym, w tym szczegółowo: obiektów inżynierskich, zjazdów 
i zieleni, infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą. Wykonaną 
inwentaryzację obiektów inżynierskich przedstawi w formie opisowej, rysunkowej tabelarycznej 
oraz fotograficznej; 

 uzyska wszystkie niezbędne decyzje, opinie, zezwolenia, zatwierdzenia, uzgodnienia, warunki, 
materiały, opracowania, mapy i inne dokumenty niezbędne do aktualizacji PFU, w tym wynikające 
z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów, urządzeń 
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i sieci, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu 
przedsięwzięcia; 

 przeanalizuje uzyskane wstępne warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujących 
sieci zewnętrznych załączone do opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego oraz uzyska 
dodatkowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 
zewnętrznych dla zakresu nie objętego w opracowanym programie funkcjonalno-użytkowym; 

 uzyska wszystkie istotne informacje od inwestorów przedsięwzięć związanych; 

 przedstawi rozwiązania techniczne, sytuacyjne i wysokościowe budowy drogi, budowy obiektów 
mostowych stałych, budowy obiektów tymczasowych, a także niezbędnych rozbiórek obiektów 
budowlanych, z uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu, stanu technicznego 
istniejących obiektów, wyników i opracowanych wniosków z przeprowadzonych badań i obliczeń 
oraz ocen przepustowości skrzyżowań, a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
polskiego prawa oraz dyrektyw środowiskowych i zasad dofinansowania inwestycji ze środków 
unijnych; 

 dokona analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, dla 
zakresu nie objętego w opracowanym programie funkcjonalno-użytkowym; 

 rozwiązania techniczne przedstawi na aktualnych podkładach mapowych (mapach zasadniczych 
lub sytuacyjno – wysokościowych), a w przypadku ich braku - wykona je. Dotyczy to zakresu nie 
objętego w opracowanym programie funkcjonalno-użytkowym; 

 dokona aktualizacji analizy środowiskowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia; 

 uzyska pozytywne uzgodnienie rozwiązań technicznych przez Zamawiającego; 

 uzyska pozytywne uzgodnienie rozwiązań technicznych przez zarządów cieków wodnych, dla 
obiektów znajdujących się w zakresie nie objętym w opracowanym programie funkcjonalno-
użytkowym; 

 wykona niezbędne dodatkowe pomiary ruchu oraz prognozy ruchu wraz z analizą przepustowości 
skrzyżowań; 

 przedstawi wstępny przebieg linii rozgraniczających teren inwestycji; 

 uzyska dokumenty własności (wypisy z rejestru gruntów) dla poszczególnych działek znajdujących 
się w zatwierdzonych przez Zamawiającego liniach rozgraniczających, dla zakresu nie objętego 
w opracowanym programie funkcjonalno-użytkowym; 

 rozpozna warunki gruntowo – wodne i przedstawi je w formie opinii geotechnicznej,  dla zakresu 
nie objętego w opracowanym programie funkcjonalno-użytkowym; 

 w przypadku konieczności wykonania dodatkowych analiz, symulacji, koncepcji czy prognoz – 
Wykonawca swoim kosztem i staraniem wykona takie opracowania, 

 wykona wszelkie obliczenia, badania i pomiary pozwalające na wykonanie (w sposób niebudzący 
zastrzeżeń) przedmiotowego opracowania dla zakresu nie objętego w opracowanym programie 
funkcjonalno-użytkowym, w szczególności: 

 badania materiałowe, ekspertyzy i oceny stanu technicznego (w tym m.in. pomiar ugięć 
nawierzchni, badania ugięciomierzem dynamicznym FWD), 

 badania geotechniczne - z przyjęciem następującego rozstawu otworów badawczych: 
 - przy obiektach mostowych - po 1 otworze na podporę o głębokości min. 15 m oraz 
pozwalającej na właściwy sposób posadowienia i wskazania warunków gruntowych, 
- na drodze - w odległościach maksymalnie 500 m i do głębokości min. 3,0 m bez 
uwzględniania wysokości nasypów, wraz z rozpoznaniem rodzaju i grubości warstw 
istniejącej nawierzchni, 

 obliczenia hydrauliczno – hydrologiczne i obliczenia światła obiektów mostowych i przepustów 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami); 
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 pomiary natężenia ruchu drogowego. 
 

A.3. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
A.3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – 
Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odc. Babica – Twierdza”. 

A.3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu 
objętego przedmiotem zamówienia i jego okolicy oraz aby zdobył wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 

A.3.3. W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie mu 
pełnomocnictwa do występowania przed organami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi 
w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie, celem realizacji zadania. 

A.3.4. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji PFU. 
A.3.5. Zamawiający wymaga, aby każdy z etapów inwestycji, wymienionych w pkt A.2 lit. a, stanowił 
odrębną część zaktualizowanego PFU. Każdy z etapów inwestycji powinien stanowić całość techniczno-
użytkową i funkcjonować samodzielnie po realizacji. 
A.3.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową 
i obowiązującymi przepisami w danym zakresie. 
A.3.7. Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, opinie, zezwolenia, 
zatwierdzenia, uzgodnienia, warunki, materiały, opracowania, mapy i inne dokumenty niezbędne do 
wykonania aktualizacji PFU. 
A.3.8. Przedmiotowe opracowanie będzie merytorycznie spójne, skoordynowane dla wszystkich 
występujących branż i kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
A.3.9. PFU należy opracować zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (szczególnie 
z rozporządzeniem [2],[8],[9] i polskimi normami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca w PFU 
przedstawi takie rozwiązania, aby zapewnić optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji 
przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 
A.3.10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wiedzy i stosowania wszystkich przepisów wydanych 
przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, regulaminów i wytycznych, które są w jakikolwiek 
sposób związane z opracowywanym PFU. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
stosownych regulacji podczas wykonywania PFU. 
A.3.11. W razie konieczności Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
A.3.12. Wykonawca wskaże w opracowywanym PFU materiały do wykonania obiektów budowlanych 
i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm 
i z zasadami wiedzy technicznej. 
A.3.13. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe 
powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 
A.3.14. Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich 
Norm i zaleceń podanych w opracowaniu. 
A.3.15. Podstawowe obowiązki opracowujących PFU w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym. 
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A.3.16. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowania i materiałów wyjściowych otrzymanych 
w trakcie opracowywania PFU do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 
A.3.17. Wykonawca przedmiotowego opracowania uwzględni wszelkie uwarunkowania społeczne, 
kulturowe, terenowe, ekonomiczne i techniczne oraz aspekty ochrony środowiska, bezpośrednio związane 
oraz mogące wpływać na zakres i rozwiązania dla przedmiotowej inwestycji. 
A.3.18. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru przewidzianego 
umową, egzemplarz archiwalny opracowanego PFU wraz z wszelkimi uzgodnieniami i załącznikami. 
A.3.19. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań koniecznych do opracowania PFU. 
A.3.20. Cena ofertowa powinna uwzględnić wszelkie koszty jakie Wykonawca planuje ponieść w związku 
z realizacją PFU.  
A.3.21. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów, technologii lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych. 
A.3.22. Wszystkie straty, koszty postępowania i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
A.3.23. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla zakresu nie objętego w opracowanym programie 
funkcjonalno-użytkowym rozpoznał warunki gruntowo – wodne i przedstawił je w formie opinii 
geotechnicznej.  
A.3.24. Lokalizację przystanków komunikacyjnych (zatok autobusowych) należy przyjąć zgodnie 
z uzgodnieniami  Zarządu Komunikacji Miejskiej oraz zgodnie z uchwałą nr XXVIII/510/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie. W przypadku 
lokalizacji przystanków należy zaprojektować zatoki autobusowe i przewidzieć miejsca do ustawienia wiat 
przystankowych. 
A.3.25. Wszelkie zapisy oraz załączniki niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią integralną 
całość i są ze sobą wzajemnie powiązane.  
 

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

B.1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: 
„Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na 
odc. Babica – Twierdza” – etap III, IV, V. Zakres aktualizacji PFU został opisany w pkt A.2. 
Zamawiający informuje, że aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: 
„Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na 
odc. Babica – Twierdza” – etap I, II, VI jest objęta odrębnym opracowaniem. Wykonawca niniejszej 
aktualizacji PFU zobowiązany jest zsynchronizować prace (ujednolicić) z Wykonawcą aktualizacji PFU dla 
etapu I, II, VI. 
 
B.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
Opis istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 w m. Wiśniowa od km ~23+850 do km ~28+070 
(długości około 4,2 km), który nie jest objęty zakresem opracowanego programu funkcjonalno – 
użytkowego, przedstawiono poniżej. 
 

 LOKALIZACJA 
 

        obręb gmina powiat 

Wiśniowa Wiśniowa strzyżowski 
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Cieszyna Frysztak 

 

 DANE TECHNICZNE STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Klasa drogi: G 
Nośność: 100 kN 
Natężenie ruchu: SDR wg GPR 2010 r.: 
km 15+900÷25+000 – 9, 727 poj. 
km 25+000÷32+900 – 9,889 poj. 
 

Ocena stanu nawierzchni:  
 stan niezadawalający:  

23+000÷24+430 
24+800÷26+050 
26+300÷26+970 
27+270÷28+008 

 stan zły:  
24+430÷24+800 spękania łaty, wykruszenia krawędzi jezdni 
26+050÷26+300 liczne łaty, spękania, koleiny krawędzi jezdni 
26+970÷27+270 spękania łaty, wykruszenia krawędzi jezdni 
28+008÷29+210 stan b. zły 

 

Nienormatywne łuki poziome i pionowe: 
27+060 Cieszyna, łuk poziomy 
27+280 Cieszyna, łuk poziomy 

 

Stan istniejących chodników: 
Chodniki do remontu łącznie z krawężnikiem: 
25+800÷25+950 str. prawa – chodnik z płytek wyruszenia 
25+950÷26+280 str. lewa – chodnik z płytek wykruszenia 

 

 ISTNIEJĄCE OBIEKTY INŻYNIERSKIE  
 

kilometraż miejscowość nazwa przeszkody obiekt inżynierski 

24+903 Wiśniowa pot. Szufnarówka 

most 26+302 Wiśniowa rz. Pstrągówka 

27+445 Cieszyna pot. Stępinka 

 

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 988 znajdują się również inne obiekty inżynierskie np. 
przepusty nie wyszczególnione powyżej. Dlatego też Wykonawca PFU zobowiązany jest do 
zinwentaryzowania wszystkich obiektów znajdujących się w zakresie inwestycji, we własnym zakresie. Na 
trasie planowanej inwestycji może wystąpić konieczność rozbiórki, rozbudowy, przebudowy bądź remontu 
istniejących obiektów inżynierskich, drogowych i infrastruktury towarzyszącej oraz konieczność budowy 
nowych. Wykonaną inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej, rysunkowej oraz 
fotograficznej. 
UWAGA: 
Powyższe dane mają charakter informacyjny. Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez 
Wykonawcę danych zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, poprzez ich 
przedrukowywanie i powielanie w opracowywanym Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca 
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zobowiązany jest do pozyskania wszelkich danych, niezbędnych do opracowania Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego, własnym kosztem i staraniem. 
 

C. WYMAGANA ZAWARTOŚĆ PFU 

Zamawiający wymaga, aby zawartość Programu Funkcjonalno – Użytkowego po aktualizacji była zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także zgodna z formą i zakresem opracowanego Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – 
Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odc. Babica – Twierdza”.  
 

C.1. Szczegółowe wytyczne i założenia do rozwiązań technicznych dla zakresu rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 988 nie objętego w opracowanym programie funkcjonalno-użytkowym:  

 Klasa drogi: G; 

 Kategoria ruchu – zgodnie z prognozą ruchu i obliczeniami opracowanymi przez Wykonawcę PFU; 

 Nośność: min. 115 kN; 

 Ustalenie obciążenia drogi ruchem należy przyjąć w oparciu o prognozy ruchu dla 20 letniego okresu 
eksploatacji; 

 droga wojewódzka nr 988 na odcinku objętym rozbudową powinna posiadać docelowy przekrój 
z jezdnią o szerokości pasa ruchu równą 3,5 m oraz obustronnym poboczem bitumicznym 
o szerokości 0,5 m; pozostała część pobocza powinna zostać wykonana z kruszywa. Przekrój jw. 
należy przyjąć dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 988, na których nie planuje się chodników 
i ścieżek rowerowych usytuowanych przy jezdni. Szerokości pasów ruchu w obrębie łuków poziomych 
oraz skrzyżowań należy przyjąć w dostosowaniu do wymagań obowiązujących przepisów 
szczegółowych, 

 parametry drogowych obiektów inżynierskich wraz z wyposażeniem technicznym oraz dojazdami 
powinny być zgodne z przepisami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 r. Nr 63, poz. 735), 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. 
Nr 43 poz.430). 

 obiekty mostowe należy zaprojektować z uwzględnieniem lokalizacji chodników i ścieżki rowerowej 
z możliwością ruchu pieszych, na klasę obciążenia „A” wg PN-85/S-10030 ze sprawdzeniem pomostu 
na obciążenie ciągnikiem klasy C-150 wg STANAG 2021 oraz ustaleniem klasy MLC, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U.2000 r. Nr 63, poz. 735). 

 sposób kilometrowania obiektów należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67 Poz. 582); 

 przeanalizować warunki i potrzeby obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do drogi. Jeżeli to 
konieczne przewidzieć wykonanie dróg serwisowych o nawierzchni z kruszywa, zapewniających 
skomunikowanie terenów przyległych do drogi, 

 przyjąć obramowanie chodnika/ścieżki rowerowej obrzeżem betonowym posadowionym na ławie 
betonowej z oporem, 

 obrzeża betonowe projektować równo z nawierzchnią chodnika/ścieżki rowerowej a nie wyniesione, 
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 Zaprojektować zatoki autobusowe. Kategorie ruchu na zatokach oraz konstrukcje nawierzchni 
wykonać zgodnie z Dz. U. 43 poz. 430, 

 zatoki autobusowe w miarę możliwości lokalizować w bliskiej odległości miedzy sobą, 
z wzajemnym przesunięciem w kierunku jazdy, 

 zaprojektować skomunikowanie zatok z przejściami dla pieszych, 

 na przejściach dla pieszych stosować obniżenie krawężnika, 

 zastosować opaski ziemne przy chodnikach/ ścieżkach szerokości minimum 0,5 m, 

 Konstrukcję nawierzchni dróg podporządkowanych w granicach pasa drogowego projektować taką 
samą jak drogi, 

 Należy przewidzieć wykonanie ścieków trójkątnych za opaską bitumiczną na wszystkich łukach 
wewnętrznych i na dużych spadkach podłużnych drogi, 

 Przewidzieć wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu np. barier drogowych, balustrad. Wnieść ich 
lokalizację na plan sytuacyjny oraz na przekroje wraz z podaniem kilometraża, 

 przekroje charakterystyczne drogi wykonać w odniesieniu do kilometraża, 

 sposób kilometrowania dróg powinien odpowiadać zasadom określonym w: 

 zarządzeniu nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 
2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych wraz z załącznikiem; 

 zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r. 
w sprawie zasad opisu węzłów drogowych o kilometrowania łącznic  wraz z załącznikiem. 

 Należy przewidzieć wykonanie pełnego odwodnienia drogi na całej jej długości (nowe rowy, odpływy, 
przepusty, itp.), 

 Należy przewidzieć odwodnienie terenu przyległego do pasa drogowego, w celu wyeliminowania 
powstawania ew. zastoisk wody np. za chodnikiem, 

 Należy przewidzieć umocnienie wlotów i wylotów przepustów narzutem kamiennym na betonie, 

 Należy przewidzieć wykonanie umocnienia dna i skarp rowów elementami prefabrykowanymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

 Należy przewidzieć obrukowanie pełne dna i przeciwskarp rowów na wlotach i wylotach przepustów, 

 Studzienki ściekowe lokalizować poza pasem ruchu, 

 Przewidzieć wykonanie ścieków przykrawężnikowych na odcinku drogi o małym pochyleniu 
podłużnym celem zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi,  

 Na wylotach przykanalików stosować prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie, 

 Na planach sytuacyjnych należy wnieść ewentualną lokalizację ekranów akustycznych, 

 Na plany sytuacyjne wnieść wszystkie projektowane skarpy. 
 
Wykonawca PFU wskaże rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi i terenu przyległego przy spełnieniu 
wymogów zabezpieczeń ekologicznych oraz zaplanuje roboty budowlane konieczne do usprawnienia 
istniejącego systemu odwodnienia (roboty w niezbędnym zakresie na istniejących rowach melioracyjnych, 
zabezpieczenie istniejącego systemu drenaży). 
 

C.2 DODATKOWE WYMAGANIA DO ZAWARTOŚCI ZAKTUALIZOWANEGO PROGRAMU 
FUNKCJONALNO–UŻYTKOWEGO 
C.2.1. Dokumentacja techniczna i formalno - prawna 
Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania w zakresie wykonania docelowej dokumentacji technicznej, 
konieczne do wyraźnego zaznaczenia przez Wykonawcę PFU w zaktualizowanym PFU. 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość późniejszego współfinansowania realizacji  inwestycji 
(tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego, dlatego też należy zaznaczyć w zaktualizowanym PFU, iż zachodzi 
konieczność, aby realizowany na podstawie zaktualizowanego PFU, projekt budowlany i projekt 
wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany do obowiązujących uwarunkowań prawnych 
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w zakresie ochrony środowiska i Prawa Budowlanego oraz dyrektyw unijnych oraz procedur FIDIC 
w realizacji inwestycji. Wykonawca winien prowadzić działania promocyjne zgodnie z wytycznymi 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
 
Zakres obowiązków i wymagań wobec Wykonawcy prac projektowych (w szczególności): 
Opracowanie dokumentacji projektowej m.in.: 

1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno – prawne: 
1.1. Mapa do celów projektowych. 
1.2. Dokumenty własności (oryginały wypisów pełnych i wyrysów z ewidencji gruntów). 
1.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do nabycia prawa własności (projekt podziału 

nieruchomości – mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) – 8 egz. wersja 
papierowa, 8 egz. wersja elektroniczna (stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). 

1.4. Mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne – 8 egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja 
elektroniczna (stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej). 

1.5. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do czasowego korzystania z nieruchomości (zgody, 
podpisane umowy użyczenia). 

2. Opracowania geotechniczne, geologiczno - inżynierskie i hydrologiczne, opracowania 
hydrologiczno – hydrauliczne – sporządzone odrębnie. 

3. Projekt Budowlany uwzględniający wszystkie branże i pełny zakres inwestycji.  
Projekt zagospodarowania terenu obejmujący cały zakres inwestycji (wszystkie branże). 
Projekt Architektoniczno - Budowlany sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża 
drogowa, branża mostowa wraz z projektem obiektów tymczasowych (w przypadku konieczności), 
projekt rozbiórki (w przypadku konieczności), sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz 
z uzgodnieniami. 

4. Projekt Wykonawczy dla wszystkich branż odrębnie. 
Projekt Wykonawczy branż odrębnie - branża drogowa, branża mostowa wraz z projektem mostu 
tymczasowego (w przypadku konieczności), projekt rozbiórki (w przypadku konieczności), sieci 
uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami. 

5. Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej). 
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
7. Decyzja pozwolenie wodnoprawne. 
8. Ewentualne inne decyzje niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (np. odstępstwa od warunków technicznych). 
9. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
10. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków technicznych 

wymaganych przepisami szczególnymi: 
10.1. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
10.2. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
10.3. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
11. Oryginały uzyskanych decyzji i pozwoleń wraz z załącznikami. 

 
Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, 
zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporządzi dokumentację geodezyjno – kartograficzną, 
dokumentację formalno – prawną związaną z czasowym oraz stałym zajęciem, opracuje dokumenty 
związane z ochroną środowiska tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport oddziaływania na 
środowisko (jeśli będzie wymagany) niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
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sporządzi dokumentację geotechniczną, geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, opracuje 
dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat 
wodnoprawny, wykona w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne 
w tym obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla danych prawdopodobieństw wykonane przez właściwą 
jednostkę badawczą (jeżeli będzie wymagane), obliczenia statyczne i wytrzymałościowe i inne dokumenty 
i materiały. W przypadku konieczności wykona raport niezbędny do ponownej oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko. 
W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań lub dostosowania 
dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych warunków 
technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je własnym kosztem i staraniem. 
Wykonawca zadba o spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy o drogach 
publicznych, dotyczącym możliwości udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym DW nr 
988. W przypadku zgłoszenia przez podmioty zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, 
Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektu kanału technologicznego. 
Opracowywana dokumentacja powinna być oparta na rozeznanych i uzgodnionych uwarunkowaniach 
gruntowo – wodnych (dokumentacja geotechniczna, geologiczno – inżynierska, hydrogeologiczna).  
Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona regulacji linii brzegowej. Istniejące linie brzegowe wód 
płynących należy ustalić w terenie, opracować operat geodezyjno-prawny rozgraniczenia gruntów 
pokrytych wodami i zatwierdzić decyzją Starosty (zakres opracowania będzie uzależniony od warunków 
technicznych wydanych przez zarząd wód). Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oznacza się 
Wp. Nie wydziela się w drogach publicznych gruntów wód płynących w rurociągach, krytych kanałach, 
przepustach (§9, §68 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Grunty pokryte wodami 
powierzchniowymi płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa (art.10, art.14a Prawo wodne). 
 
Teren przeznaczony pod całą inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy uzyskać na podstawie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 
Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.).  
Teren niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi): 

 określony w wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z uwzględnieniem 
terenu koniecznego do utrzymania ciągłości ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 
(objazdy tymczasowe, ewentualne dojazdy do obiektów tymczasowych),  

 teren niezbędny dla wykonania robót budowlanych, 
Wykonawca prac projektowo – wykonawczych pozyska własnym kosztem i staraniem. Wykonawca 
pokryje wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z kosztami operatów szacunkowych, dzierżaw 
i odszkodowań wynikających z zajęcia czasowego. 
 
W projekcie budowlanym należy nanieść w kolorach i ująć w legendzie granice istniejącego pasa 
drogowego, linie rozgraniczające teren inwestycji (jeśli projektowane), granice terenu niezbędnego dla 
obiektów budowlanych oraz istniejącą linię brzegu lub projektowaną, jeśli taka konieczność wynika 
z wydanych warunków zarządców wód (regulacja rzeki). 
W przypadku projektowania linii rozgraniczających teren inwestycji należy wykonać mapy z projektem 
podziałów nieruchomości, mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne 
i pozyskać oryginały dokumentów własności: AWZ, Akty Notarialne, postanowienia sądowe, niezbędne do 
wpisu w Księgach Wieczystych prawa własności oraz ustalenia odszkodowania w odrębnej decyzji wydanej 
przez Wojewodę Podkarpackiego. Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji punktów granicznych 
podzielonych działek znakami granicznymi typu PD lub do zamarkowania w terenie zabudowanym rurkami 
metalowymi. 
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Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczające teren inwestycji i linie określające teren 
niezbędny dla obiektów budowlanych oraz robót budowlanych oznaczyć według następującego 
standardu: 

a) kolor zielony, linia ciągła – granica istniejącego pasa drogi wojewódzkiej, 
b) kolor czerwony, linia ciągła – linie rozgraniczające teren inwestycji, 
c) kolor niebieski, linia przerywana – linie terenu niezbędny dla obiektów budowlanych, określające 

czasowe zajęcie terenu przeznaczonego na przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu 
i przebudowę dróg innych kategorii, 

d) kolor pomarańczowy, linia przerywana – granica terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych 
poza liniami rozgraniczającymi, dla którego Zarządca drogi posiada prawo do dysponowania 
gruntem na cele budowlane, 

e) kolor żółty, linia przerywana – linie określające przejście przez tereny wód płynących i linii 
kolejowych, 

f) kolor czerwony, linia przerywana – linie zakresu rozbudowy drogi wojewódzkiej bez zmiany stanu 
prawnego nieruchomości. 

 
Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej koordynacji 
międzybranżowej. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienie projektu przez 
Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, należy przedłożyć do oceny przez Zespół Oceny Projektów 
Inwestycyjnych przy Dyrektorze PZDW w Rzeszowie (ZOPI) kompletny projekt budowlany wszystkich branż 
(branża drogowa, branża mostowa wraz z ewentualnym projektem obiektów tymczasowych, 
ewentualnym projektem rozbiórki, projekty budowlane branżowe – sieci uzbrojenia terenu (pozostałą 
infrastrukturę), uzgodnione u właściwych gestorów) wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami. 
W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego na posiedzeniu ZOPI i wniesieniu uwag do 
rozwiązań projektowych, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do korekty projektu. W ustalonym przez 
Zamawiającego terminie (odrębnym pismem) Wykonawca przedłoży skorygowany projekt do ponownej 
oceny przez Zamawiającego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu (stałej i tymczasowej) Wykonawca 
uzyska odrębnym tokiem postępowania. Projekt Organizacji Ruchu winien być spójny z Projektem 
Budowlanym. 
Do Projektu Budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno –
 budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
Ponadto Wykonawca opracuje i przedłoży do uzgodnienia Zamawiającego pozostałe załączniki do wniosku 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  
W projekcie organizacji ruchu Wykonawca ustali jako wjazd i wyjazd zjazdy publiczne do obiektów 
prowadzących działalność gospodarczą (w przypadku posiadania 2 zjazdów). 

 
Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej i formalno - prawnej 
na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji 
edytowalnej w następujących formatach: 

 Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwg 

 Projekt koncepcyjny – format danych *.doc, *.dwg 

 Projekt budowlany –  kompletny – format danych *.doc, *.dwg 

 Projekt wykonawczy – kompletny – format danych *.doc,*.dwg 

 Dokumentacja przetargowa – *.doc,*.xlsx,*.dwg 
 

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy dokumentacji projektowej: 
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 wymaganych do sprawdzenia przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze 
PZDW w Rzeszowie, z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt do 
dokumentacji po posiedzeniu ZOPI, 

 sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru projektowego, 
stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami i składanych każdorazowo w 1 egz. Zamawiającemu do wiadomości, w sprawie uzyskania 
uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem 
ewentualnych korekt wniosków i załączników. 
 
C.2.2. Roboty budowlane 
Zaktualizowane PFU winno zawierać w szczególności określenie zakresu obowiązków i wymagań 
Wykonawcy robót budowlanych: 

 Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 
Wykonawcy robót, 

 Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 
oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 
terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Teren należy zabezpieczyć zgodnie 
z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią 
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu na czas robót Wykonawca obowiązany jest dołączyć pismo wysłane do organu 
ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji informujące o dacie wprowadzenia 
organizacji ruchu dla budowy łącznika, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma 
i data), zachowując 7 dniowy termin wyprzedzający, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania robót, 

 W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z korony 
drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowalny 
przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”, 

 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo przyjęty, 
z udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osób prowadzących działalność 
gospodarczą i usługową w rejonie robót, media lokalne, służby specjalne, przewoźników, sztab 
kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym, 

 Wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz 
w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu występowania utrudnień, 

 Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót 
w zajętym pasie drogowym, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych 
projektów organizacji ruchu, 

 Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności 
urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac 
urządzeń bądź sieci,  

 Przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi inwentaryzację stanu 
istniejącego, 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który określi decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca robót na swój koszt 
uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. 
Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym (w tym 
teren zajęty czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) 
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ustali do swoich potrzeb Wykonawca robót (operaty szacunkowe, dzierżawy i odszkodowania 
wynikające z zajęcia czasowego), 

 W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny 
linii kolejowej, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu 
(wykonywaniem robót budowlanych) należy ustalić zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu 
z zarządcą infrastruktury kolejowej i zarządcą wód, 

 Wykonawca nie rozpocznie robót wcześniej niż w dniu przedstawienia Inżynierowi polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym 
przez Kontrakt, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do Inżyniera oraz do Zamawiającego o powołanie 
komisji odbioru robót, 

 Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami w tym 
zakresie, 

 Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie, 

 Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy Zamawiającemu. 
 
C.2.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zaktualizowanym PFU jednoznacznie zapisał, iż: do obowiązków 
Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane należało będzie (niezależnie od 
danych załączonych w PFU), w szczególności: 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego w skali 1:500, 

 sporządzenie wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, w tym m.in. inwentaryzacji zjazdów oraz 
przedłożenie wykonanych inwentaryzacji do akceptacji Zamawiającego; 

 pozyskanie dokumentów własności (wypisy pełne z ewidencji gruntów), 

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiórki (w przypadku konieczności) innych 
obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją, 

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID, w tym decyzję 
środowiskową, pozwolenie wodnoprawne, opinię Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej niezbędnej do 
uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego korzystania 
z nieruchomości, 

 w przypadku konieczności uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(umowy cywilno - prawne właścicieli nieruchomości) na wejście w teren, 

 sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany,  

 uzyskanie opinii wymaganych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych należy uzyskać bezpośrednio dla Zarządu Województwa Podkarpackiego 
– Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 wykonanie prognoz ruchu, 

 sporządzenie Studium Wykonalności, zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego, 

 prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu (również 
w formie elektronicznej na płycie CD  w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg lub w innym 
powszechnie dostępnym), 
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 sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym niezbędnych dokumentów dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych. 

 
C.2.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego współfinansowania realizacji inwestycji (tj. wykonania 
dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego, dlatego też należy zaznaczyć w zaktualizowanym PFU, iż zachodzi konieczność, aby 
realizowany na podstawie zaktualizowanego PFU projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap 
robót budowlanych był dostosowany do obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony 
środowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw unijnych. 
 

D. INNE WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Wykonawca wykona zaktualizowane PFU w 4 egz. wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach 
CD/DVD. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.doc, *.pdf, rysunkowe - w formatach *.pdf, *.dwg 
(w wersji 2007 lub wcześniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *pdf, *xls (Excel). 
 

D.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZATY GRAFICZNEJ 
Wykonawca wykona zaktualizowane PFU w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze - podpisana przez osobę opracowującą, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie spis treści,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 
części składowych opracowania projektowego - podpisane prze osoby opracowujące. 
 
D.2. NADZÓR NAD AKTUALIZOWANYM PFU 
D.2.1. RADY PROJEKTU 
Spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych 
zaproszonych na wniosek Stron – nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz w przypadku szczególnej 
konieczności rozwiązania na Radzie Projektu zaistniałych sytuacji problemowych. 
Głównymi celami comiesięcznych Rad Projektu są: 

 zapoznanie Zamawiającego z bieżącym postępem prac nad opracowaniem aktualizacji PFU, 
poprzez szczegółowe omówienie i prezentację realizacji aktualizacji PFU, 

 ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas aktualizacji PFU, 

 kontrola zgodności realizacji projektu z postanowieniami wiążącej umowy i zapisami 
zatwierdzonego harmonogramu prac nad aktualizacją PFU. 

Notatkę sporządza Zamawiający, notatka nie podlega weryfikacji przez Wykonawcę. Ewentualne uwagi do 
notatki można zgłaszać na najbliższej radzie projektu. Wykonawca jest również obowiązany do notowania 
ustaleń podjętych na Radach Projektu. 
 

D.2.2. INNE NARADY  
Spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron 
oraz ewentualnie Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń 
i uzgodnień lub wizyta na miejscu objętym przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do notowania ustaleń z narad i innych spotkaniach (bez udziału 
Zamawiającego) oraz przesłania Zamawiającemu w terminie do 2 dni od daty spotkania kopii notatek lub 
protokołów z ww. narad. 
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W sytuacjach problemowych o działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający - powiadamiając 
o podjętej decyzji na piśmie. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem 
aktualizacji PFU, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 
D.2.3. HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM  PFU 
Wykonawca powinien podchodzić do opracowania PFU w sposób zdyscyplinowany.  
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania aktualizacji PFU Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac nad realizacją aktualizacji 
PFU, nie później niż w 7 dni po podpisaniu umowy.  
Harmonogram będzie zawierać nieprzekraczalne terminy dla przekazania poszczególnych części PFU 
z uwzględnieniem własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych, 
z uwzględnieniem rezerwy dla możliwych przeszkód. Termin realizacji aktualizacji PFU musi być spójny 
z terminami realizacji przedmiotu umowy wskazanymi w umowie. 
Realizacja harmonogramu prac będzie stanowić podstawę kontroli rzeczowej i finansowej postępu prac, 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy PFU wraz z ich wartościami,  

 kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy aktualizowanego PFU,  

 termin ostatecznego wykonania aktualizacji PFU. 
 

E. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania aktualizacji PFU stanowiącego 
przedmiot umowy. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania poszczególnych elementów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowanie aktualizacji PFU wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w umowie i harmonogramie.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania aktualizacji PFU 
ponosi Wykonawca. 

 

F. DOKUMENTACJA REALIZACJI PFU  
Do dokumentów PFU zalicza się następujące dokumenty (wykonane zgodnie z opisanymi w niniejszym 
SOPZ założeniami): 

1. Pozyskane materiały archiwalne, koncepcje, dokumentacje, wypisy i wyrysy z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub ze studiów i koncepcji do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, prognozy do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, gminne plany i programy ochrony środowiska, plany ochrony parków 
krajobrazowych, zasobów archeologicznych, karty dokumentacyjne osuwisk. 

2. Inwentaryzacja istniejącego stanu zagospodarowania terenu drogi oraz obiektów inżynierskich 
(w tym zjazdów, zieleni – zestawienia tabelaryczne). 

3. Podkłady mapowe  
4. Pomiary i prognozy ruchu, wnioski z oceny przepustowości skrzyżowań 
5. Załączniki graficzne – wstępne rozwiązania przedstawione w formie planu sytuacyjno – 

wysokościowego 
6. Opinia geotechniczna 
7. Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne obiektów wraz z wynikami 
8. Koncepcje obiektów inżynierskich 
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9. Analiza środowiskowa wraz z rozpoznaniem klimatu akustycznego w formie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia  

10. Uzyskane dla PFU wszelkie: wstępne warunki techniczne, wytyczne, stanowiska 
11. Dokumenty własności (wypisy skrócone z ewidencji gruntów) 
12. Zestawienie kosztów 
 

Dokumenty związane z realizacją niniejszego zamówienia będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty PFU będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.  
Dokumenty PFU stanowią element niezbędny do odbioru ostatecznego. 

 

G. PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, uwzględniająca wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotowego PFU. Cena powinna obejmować 
kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji. Cena ofertowa 
powinna obejmować koszty opracowania programu funkcjonalno - użytkowego, także koszty robót 
nieujętych w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie, sporządzenie, pozyskanie niezbędne jest 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (np. sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych). 
Zamawiający, mając na względzie ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zaleca zapoznanie się z tematem, 
dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty.  
Płatności odbywać się będą na podstawie 1 faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo-
odbiorczego ostatecznego przez Zamawiającego. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego w przypadku wystąpienia wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru 
opracowania. 

 

H. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z  późn. zm.) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 
z późn. zm.)  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia m etod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z  późn. zm.) 
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i  formy projektu budowlanego  (Dz.U. 
2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm.) 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 463) 

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow nictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)  



 

17 

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz.430 z późn. zm.)  

[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późn. zm.)  

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiec zeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

[11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1127 z późn. zm.) 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 
poz. 690 z późn. zm.) 

[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i  ich usytuowanie 
(Dz.U. 2007 
Nr 86 poz. 579) 

[14] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695)  

[15]   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 
177 z późn. zm.) 

[16]  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 po z. 
981 z późn. zm.) 

[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)  

[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656)  

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 
z późn. zm.) 

[20]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 
627z późn. zm.) 

[21]   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997  nr 98 poz. 602 z 
późn. zm.) 

[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177 poz. 1729)  

[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 
220 poz. 2181 z późn. zm.) 

[24]  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050)  
[25]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. 

zm.) 
[26]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
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i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i  tunelom (Dz.U. 
2005 nr 67 poz. 582) 

[27] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 
163 z późn. zm.) 

[28] [10.1.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z późn. zm.)  

[29] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  1997 nr 115 
poz. 741 z późn. zm.) 

[30] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)  
[31] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 

177 z późn. zm.) 
[32] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z  późn. zm.) 
[33] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 
[34] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w  sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137 poz. 984 z  późn. zm.) 

[35]  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z  późn. zm.)  

[36] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. 
zm.).  

[37] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z  późn. 
zm.) 

[38] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42 z późn. zm.). 

[39] Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie(Dz.U. 1996 Nr 33 poz. 144 z późn. 
zm.). 

[40] Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i  ich 
usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151 poz. 987). 

[41] Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 
[42] Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 
[43] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 

poz. 13 z późn. zm.). 
[44] Uchwała Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 

r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków (z załącznikami). 

[45] Protokół Organu Ruchu z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego 
i umieszczania przejść dla pieszych.  

 

I. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa 
drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce na odc. Babica 
– Twierdza” – wersja elektroniczna  


