
Załącznik 6 do OPZ - Harmonogram płatności

Tabela 1 - Podział płatności

Etap Rodzaj płatności

Maksymalna płatność 

% ceny ryczałtowej, 

po wykonaniu 100% 

danego zakresu
1 Odbiory techniczne 0%

2

Odbiór Przejściowe - prace projektowe - płacony proporcjonalnie do  

odbiorów dokumentacji projektowej zgodnie punktem 4.2 a) OPZ 10% Płatności wg kilometrów, maksymalnie 2006km

3

Odbiór Przejściowe- budowa sieci - płacony proporcjonalnie do  

odbiorów prac budowlanych zgodnie punktem 4.2 b) OPZ 70% Płatności wg kilometrów i wykonanych węzłów, maksymalnie 2006km

4

Odbiór Częściowy - budowa sieci - płacony proporcjonalnie do  

odbiorów prac budowlanych zgodnie punktem 4.3 OPZ 10%

5 Odbiór końcowy 10%

Obliczanie

Cena ryczałtowa 0 <- wpisz wartość z oferty netto

Tabela 2 - Formularz wyliczenia płatności przy odbiorze (każdorazowo przedstawiany do odbioru)

Rodzaj odbioru Wyliczenie płatności

Wartość jednostkowa 

netto jednostka

Maksymaln

a liczba 

jednostek

Liczba 

odbieranyc

h jednostek Płatność netto

1

Odbiór Przejściowy - Dokumentacja projektowa Relacji szkieletowej 

lub Relacji Dystrybucyjnej 

płacony 

proporcjonalnie do  

odbiorów 

dokumentacji 

projektowej -  zł                                    km 2006 0 -  zł                                   

Płatności wg kilometrów i wykonanych węzłów, maksymalnie 2006km, kompletne gałęzie 

funkcjonalne i urządzenia aktywne

Uruchomiona sieć. Wyliczenie kwoty odbioru końcozwgo po wykonaniu prac zgodnie z OPZ
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2

Odbiór Przejściowy - Dokumentacja projektowa - Koncepcyjny 

Projekt Techniczny części aktywnej

płacony 

proporcjonalnie do  

odbiorów 

dokumentacji 

projektowej -  zł                                    szt 1 0 -  zł                                   

3

Odbiór Przejściowy - Budowa Relacji Szkieletowej lub Budowa Relacji 

dystrybucyjnej - 

płacony 

proporcjonalnie do  

długości odbieranej 

Relacji -  zł                                    km 2006 0 -  zł                                   

4

Kompletna instalacja urządzeń aktywnych w minimum jednym węźle 

szkieletowym zgodnie z Koncepcyjnym Projektem Technicznym

płacony ryczałtowo 

dla odbieranej liczby 

węzłów -  zł                                    szt 14 0 -  zł                                   

5 Odbiór Częściowy - budowa sieci

płacony 

proporcjonalnie do  

długości gałęzi 

funkcjonalnej -  zł                                    km 2006 0 -  zł                                   

6 Odbiór końcowy -- -- -- -  zł                                   

SUMA NETTO -  zł                                   

SUMA BRUTTO -  zł                                   

Tabela 3 - Zakres rzeczowy projektu do wyliczeń w tabeli 1 i 2

1 Długość sieci 2006 km
2 Węzły szkieletowe 14 szt
3 Węzły dystrybucyjne 189 szt
4 Centrum Zarządzania Siecia - podstawowe 1 szt
5 Centrum Zarządzania Siecia - zapasowe 1 szt

Pozostała wartość wynikająca z 

wypłaconych części i kwoty ryczałtowej

LP
Liczba szacunkowa JednostkaZakres projektu do harmonogramu ogólnego
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