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Tabela 1 - Podziat ptatnosci

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

¥

WINEWODZTRO PODAARPACKIE

Maksymalna ptatnosc
% ceny ryczattowej,
po wykonaniu 100%

Ptatnosci wg kilometréw, maksymalnie 2006km

Ptatnosci wg kilometréw i wykonanych weztéw, maksymalnie 2006km

Ptatnosci wg kilometréw i wykonanych weztéw, maksymalnie 2006km, kompletne gatezie
funkcjonalne i urzadzenia aktywne

Uruchomiona sie¢. Wyliczenie kwoty odbioru koricozwgo po wykonaniu prac zgodnie z OPZ

Etap |Rodzaj ptatnosci danego zakresu

1 Odbiory techniczne 0%
Odbidr Przejsciowe - prace projektowe - ptacony proporcjonalnie do

2 odbiorow dokumentacji projektowej zgodnie punktem 4.2 a) OPZ 10%
Odbidr Przejsciowe- budowa sieci - ptacony proporcjonalnie do

3 odbioréow prac budowlanych zgodnie punktem 4.2 b) OPZ 70%
Odbidér Czesciowy - budowa sieci - ptacony proporcjonalnie do

4 odbioréw prac budowlanych zgodnie punktem 4.3 OPZ 10%

5 Odbidr koricowy 10%
Obliczanie
Cena ryczaitowa 0

<- wpisz wartos¢ z oferty netto

Tabela 2 - Formularz wyliczenia ptatnosci przy odbiorze (kazdorazowo przedstawiany do odbioru)

Maksymaln] Liczba
Wartosc¢ jednostkowa aliczba Jodbieranyc
Rodzaj odbioru Woyliczenie ptatnosci netto jednostka | jednostek Jh jednostek Ptatnosc¢ netto
ptacony
proporcjonalnie do
odbioréw
Odbiodr Przejsciowy - Dokumentacja projektowa Relacji szkieletowej |dokumentacji
1 lub Relacji Dystrybucyjnej projektowej - km 2006 0 -z
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ptacony
proporcjonalnie do
odbiorow
Odbiér Przejsciowy - Dokumentacja projektowa - Koncepcyjny dokumentacji
2 Projekt Techniczny czesci aktywnej projektowej -zt szt 1 0 -zt
ptacony
proporcjonalnie do
Odbidr Przejsciowy - Budowa Relacji Szkieletowej lub Budowa Relacji |dtugosci odbieranej
3 |dystrybucyjnej - Relacji -z km 2006 0 - oz
ptacony ryczattowo
Kompletna instalacja urzadzen aktywnych w minimum jednym wezZle [dla odbieranej liczby
4 szkieletowym zgodnie z Koncepcyjnym Projektem Technicznym weztéw - szt 14 0 -z
ptacony
proporcjonalnie do
dtugosci gatezi
5 Odbior Czesciowy - budowa sieci funkcjonalnej -zt km 2006 0 -zt
Pozostata warto$¢ wynikajgca z
6 [Odbidr koricowy wyptaconych czesci i kwoty ryczattowej - -- - -
SUMA NETTO - ozt
SUMA BRUTTO - ozt
Tabela 3 - Zakres rzeczowy projektu do wyliczen w tabeli 1i 2
Lp Zakres projektu do harmonogramu ogdlnego Liczba szacunkowa Jednostka
1 Dtugosc sieci 2006 km
2 Wezty szkieletowe 14 szt
3 Wezty dystrybucyjne 189 szt
4 Centrum Zarzadzania Siecia - podstawowe 1 szt
5 Centrum Zarzadzania Siecia - zapasowe 1 szt
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