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Załącznik nr 13 do OPZ 

Wzór umowy ustanowienia Dzierżawy Podbudowy Słupowej 

 

UMOWA WYKONAWCZA Nr ….. / …… 

zawarta w dniu …………………. w ……………………………… 

pomiędzy: 

1. ………….., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………. 

a 

2. …………………………………………………………………………………………………

………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w wykonaniu przez Wykonawcę umowy z dnia [___________] (dalej „Umowa”) na realizację w 

ramach Projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” 

regionalnej światłowodowej sieci szerokopasmowej (dalej „Sieć ”) składającej się na Obiekt, 

przewidzianej do eksploatacji przez okres co najmniej 25 lat, Strony zawierają niniejszą umowę (dalej 

„Umowa Wykonawcza”) o następującej treści: 

Definicje 

Skróty, pojęcia lub wyrażenia zdefiniowane w Umowie, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, z dużej 

lub małej litery, mają zastosowanie do Umowy Wykonawczej, o ile Umowa Wykonawcza nie 

definiuje ich odmiennie. 

Ilekroć w Umowie Wykonawczej wystąpią poniżej podane skróty, pojęcia lub wyrażania, w liczbie 

pojedynczej lub mnogiej, z dużej litery, należy przez to rozumieć co następuje: 

Umowa umowa z dnia [______________], dla której wykonania 

zawierana jest Umowa Wykonawcza 

Umowa Wykonawcza niniejsza umowa 

Okres Obowiązywania Umowy okres 25 lat od dnia zawarcia Umowy Wykonawczej 

Istniejąca Podbudowa Słupowa Istniejąca Podbudowa Słupowa, do której Wykonawca 

zapewnia Zamawiającemu dostęp i korzystanie na 

warunkach Umowy oraz Umowy Wykonawczej 

Infrastruktura infrastruktura określona w załączniku nr 1, stanowiąca 

Własność Zamawiającego, jak również elementy, które 

zostaną w Okresie Obowiązywania Umowy umieszczone z 

wykorzystaniem Istniejącej Podbudowy Słupowej jako 

wymiana dotychczasowych elementów lub dodanie nowych 
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elementów (np. ułożenie kolejnego kabla światłowodowego), 

przy czym te dalsze elementy mogą być własnością 

Zamawiającego, OI, PT lub JST 

Nadzór Wykonawcy czynności podejmowane przez Wykonawcę w sytuacji, gdy 

Operator
1
/JST wykonuje prace dotyczące Istniejącej 

Podbudowy Słupowej w ramach Umowy Wykonawczej; 

Wykonawca w ramach tego nadzoru zapewnia udział innych 

osób potrzebnych do nadzorowania prac, w szczególności 

przedstawicieli Dysponenta Podbudowy Słupowej 

Dysponent Podbudowy Słupowej podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny uprawniający do 

dysponowania Istniejącą Podbudową Słupową 

tj. [___________________] 

Operator Infrastruktury / OI W okresie obowiązywania Umowy – Wykonawca, a po 

upływie okresu obowiązywania Umowy podmiot, 

któremu Zamawiający na mocy odrębnej umowy powierza 

eksploatację Sieci 

PT przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27 

Pt, który żąda zawarcia lub który zawarł umowę z OI na 

usługi związane z wykorzystaniem Infrastruktury lub 

Istniejącej Podbudowy Słupowej 

JST jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność, 

o której mowa w pkt 3 ust. 1 WspRozwTel, w tym także w 

formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej, 

jak również w formie porozumienia, związku lub 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

porozumienia komunalnego, spółki kapitałowej albo 

spółdzielni z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 

która żąda zawarcia lub który zawarł umowę z OI związaną z 

wykorzystaniem Infrastruktury lub Istniejącej Podbudowy 

Słupowej 

Operator/JST każdy z następujących podmiotów: Zamawiający, OI, PT, 

JST  

Opłata za Niestawiennictwo 65,51 zł w dni robocze w godz. 8.00-16.00;  

86,66 zł w dni robocze w godz. 16.00-22.00 i 6.00-8.00 oraz 

w soboty 

107,80 zł w dni robocze w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele 

i dni ustawowo wolne od pracy 

 

                                                           
1
 Nie dotyczy wymienionych w definicji czynności podejmowanych  przez Wykonawcę pełniącego w okresie 

obowiązywania Umowy rolę OI; udział innych osób potrzebnych do nadzorowania prac wykonywanych przez 
Wykonawcę jako OI, w szczególności przedstawicieli Dysponenta Podbudowy Słupowej w okresie 
obowiązywania Umowy zapewnia Wykonawca samodzielnie. 
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1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do korzystania na podstawie następującego tytułu 

prawnego …………………………………………………. z: a) podbudowy słupowej opisanej 

w załączniku nr 1 (dalej „Istniejąca Podbudowa Słupowa”), oraz b) nieruchomości, na której 

jest ona wybudowana, położonej w ..................................., określonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr ..............................................................., dla której w Sądzie Rejonowym w 

...................................................... prowadzona jest księga wieczysta nr 

………………………………., jak również wszystkich innych nieruchomości, przez które 

przechodzi Łącze Światłowodowe z wykorzystaniem Istniejącej Podbudowy Słupowej oraz 

innych nieruchomości, do których dostęp jest koniecznym, by należycie korzystać z takich 

Łączy Światłowodowych (wszystkie te nieruchomości zwane są dalej łącznie 

„Nieruchomością” i wymienione w załączniku nr 1) i posiada prawo do zawarcia Umowy 

Wykonawczej. 

Odpis z księgi wieczystej/…………………………. (inny dokument, gdy nie ma księgi 

wieczystej)* stanowi załącznik nr 2.  

Wykonawca oświadcza ponadto, że: a) posiadane przez Wykonawcę uprawnienie do 

korzystania obejmuje w szczególności prawo dysponowania Nieruchomością oraz Istniejącą 

Podbudową Słupową na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego i w oparciu o to 

prawo zrealizował roboty budowlane opisane w załączniku nr 1, b) stan prawny Nieruchomości 

ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie do chwili obecnej, a w szczególności nie 

wpłynęły do Sądu żadne wnioski mające za przedmiot dokonanie wpisów w księdze wieczystej, 

c) do dnia dzisiejszego nie zawarto żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do 

zbycia lub zbycie Istniejącej Podbudowy Słupowej lub Nieruchomości, d) Istniejąca 

Podbudowa Słupowa nie była współfinansowana z publicznych środków krajowych lub 

wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę zawarcia Umowy Wykonawczej, co 

potwierdza deklaracja Właściciela załączona do Umowy Wykonawczej, zgodna z wytycznymi 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PORPW 2007-2013, jak również posiada 

własności techniczne niezbędne do wdrażania i realizacji Projektu oraz odpowiada stosownym 

normom i standardom określonym w Umowie, e) ustanowienie Dzierżawy Podbudowy 

Słupowej jest najbardziej efektywną metodą pozyskania tej Istniejącej Podbudowy Słupowej i 

realizacji Sieci na tym odcinku. 

2. W związku z wykorzystaniem przez Wykonawcę Istniejącej Podbudowy Słupowej oraz 

Nieruchomości do budowy Obiektu w sposób opisany w załączniku nr 1, w szczególności 

wybudowaniu infrastruktury opisanej w pkt 5 (dalej „Infrastruktura”), Wykonawca ustanawia 

na rzecz Zamawiającego Dzierżawę Podbudowy Słupowej, tj. udostępnia Zamawiającemu 

Istniejącą Podbudowę Słupową oraz Nieruchomość do korzystania w celu budowy oraz 

utrzymywania tej Infrastruktury, jej eksploatacji i konserwacji oraz wykonywania innych 

czynności niezbędnych dla prawidłowego jej funkcjonowania, w tym usuwania awarii, remontu, 

modernizacji, przebudowy, dokonywania wymiany elementów Infrastruktury. W tym celu 

Zamawiający, Operator Infrastruktury, JST i Operator Sieci Dostępowej mają w szczególności 

prawo dostępu do Istniejącej Podbudowy Słupowej i Nieruchomości oraz wykonywania robót 

budowlanych i innych prac niezbędnych do realizacji celu, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. Zamawiający uprawniony jest także do pobierania wszelkich pożytków z 

Nieruchomości oraz Istniejącej Podbudowy Słupowej będących rezultatem korzystania z nich w 

sposób uzgodniony w Umowie Wykonawczej, w szczególności czynszu z tytułu dalszego 

udostępnienia Istniejącej Podbudowy Słupowej. Ustanowienie Dzierżawy Podbudowy Słupowej 

następuje z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia częściowego 

należnego po dokonaniu Odbioru Przejściowego lub Częściowego lub Odbioru Końcowego, w 

zależności od tego, którym z tych Odbiorów Istniejąca Podbudowa Słupowa będąca 

przedmiotem Umowy Wykonawczej była po raz pierwszy objęta. 
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3. Udostępnienie Istniejącej Podbudowy Słupowej i Nieruchomości do korzystania następuje na 

okres 25 lat, a następnie na czas nieoznaczony. Umowa Wykonawcza może zostać rozwiązana 

przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w przypadku korzystania przez Zamawiającego z 

Istniejącej Podbudowy Słupowej lub Nieruchomości w sposób sprzeczny z Umową 

Wykonawczą, pomimo otrzymania od Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, upomnienia i wezwania do zmiany sposobu korzystania z Istniejącej Podbudowy 

Słupowej lub Nieruchomości w terminie 14 (czternastu) dni
2
. 

Ograniczenie możliwości rozwiązania Umowy Wykonawczej wyłącznie do określonego wyżej 

przypadku, obowiązujące zarówno w okresie 25 lat, jak i w późniejszym okresie 

obowiązywania Umowy Wykonawczej, wynika z natury nawiązywanego stosunku prawnego 

oraz zgodnego zamiaru Stron, co jest uzasadnione koniecznością zapewnienia długotrwałej 

eksploatacji Infrastruktury służącej realizacji celu publicznego, poprzez zapewnienie ciągłości 

w dostarczaniu szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców i przedsiębiorców 

województwa podkarpackiego. 

W przypadku: 

a) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawczej wskutek czynności osób uprawnionych 

do Nieruchomości lub Istniejącej Podbudowy Słupowej, lub 

b) rozwiązania Umowy Wykonawczej przez Wykonawcę, jeżeli nie zachodzą okoliczności z 

pkt 3,  

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 

określonych w Umowie. 

4. Zamawiający ma w szczególności prawo dysponowania Istniejącą Podbudową Słupową oraz 

Nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego korzystania z praw ustanowionych w Umowie Wykonawczej, w 

szczególności do wykonania robót budowalnych jakie będą potrzebne do budowy, utrzymania, 

eksploatacji i konserwacji Infrastruktury. 

5. Infrastruktura wybudowana na Istniejącej Podbudowie Słupowej i Nieruchomości obejmuje: 

a) Łącze Światłowodowe, 

b) …….. 

c) …….. 

- szczegółowo opisane w załączniku nr 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Istniejącej Podbudowy Słupowej i 

Nieruchomości na potrzeby korzystania z nich przez Zamawiającego, Operatora Infrastruktury, 

JST i Operatora Sieci Dostępowej na warunkach określonych w załączniku 4. W przypadku 

potrzeby prowadzenia prac eksploatacyjnych, Operator/JST może przystąpić do tych prac 

wyłącznie pod Nadzorem Wykonawcy
3
. Za nadzór Wykonawcy nie są pobierane przez 

Wykonawcę żadne dodatkowe opłaty. Zasady wykonywania Nadzoru Wykonawcy określa 

załącznik nr 3. 

                                                           
2
 Uprawnienie do pisemnego upomnienia i wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu korzystania z 

Istniejącej Podbudowy Słupowej i Nieruchomości jak i uprawnienie do rozwiązania Umowy Wykonawczej nie 
może być dokonane w przypadku, gdy korzystanie z Istniejącej Podbudowy Słupowej lub Nieruchomości w 
sposób sprzeczny z Umową Wykonawczą jest spowodowane działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy w 
okresie w jakim pełni on rolę OI, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
3
 Obowiązek Nadzoru Wykonawcy nad prowadzeniem prac eksploatacyjnych jest wyłączony w odniesieniu do 

prac realizowanych przez Wykonawcę w okresie eksploatacji Infrastruktury przez Wykonawcę na podstawie 
Umowy. 
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7. Udostępnienie Istniejącej Podbudowy Słupowej oraz Nieruchomości do korzystania i pobierania 

pożytków w zakresie uzgodnionym w Umowie Wykonawczej objęte jest, za cały czas 

obowiązywania Umowy Wykonawczej, Wynagrodzeniem określonym w Umowie i 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie o jakiekolwiek dodatkowe płatności. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo zastawu na Infrastrukturze. 

8. Strony potwierdzają, że Zamawiający nie będzie uiszczał żadnych podatków, ani ponosił 

ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem Istniejącej Podbudowy Słupowej i 

Nieruchomości, ani też nie będzie ponosił kosztów ich ubezpieczenia. 

9. Z zastrzeżeniem rozliczeń, o których mowa w pkt 11, Wykonawca oświadcza, iż zapłata 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 8, wyczerpuje jego roszczenia z tytułu udostępnienia 

Zamawiającemu Istniejącej Podbudowy Słupowej i Nieruchomości do korzystania w celu 

uzgodnionym w Umowie Wykonawczej. Wykonawca jest zobowiązany uwolnić 

Operatora
4
/JST od wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących Istniejącej Podbudowy 

Słupowej lub Nieruchomości w całym okresie obowiązywania Umowy Wykonawczej, jak 

również po jej zakończeniu, zgłaszanych pomimo wykonywania dostępu i korzystania zgodnie z 

Umową Wykonawczą. W szczególności obejmuje to roszczenia odszkodowawcze, roszczenia z 

bezpodstawnego wzbogacenia, roszczenie o wydanie lub inne podobne roszczenia, zgłaszane 

przez osoby uprawnione do Istniejącej Podbudowy Słupowej lub Nieruchomości, w tym 

wynikające z braku lub utraty tytułu prawnego do dysponowania nieruchomościami lub 

Istniejącą Podbudową Słupową. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Operatorowi
5
/JST 

koszty niezbędne do celowej obrony przed roszczeniami osób trzecich oraz kwoty 

wyegzekwowane na poczet roszczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, od których 

Wykonawca nie uwolnił Operatora
6
/JST, jak również na poczet kosztów dochodzenia i 

egzekucji tych roszczeń.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do dodatkowego świadczenia na rzecz Zamawiającego w postaci 

zapewnienia przyłączenia i dostarczania energii elektrycznej. Szczegóły dotyczące 

wykonywania tego obowiązku określa załącznik nr 1. Dodatkowe świadczenie w okresie 

obowiązywania Umowy zapewnia na swój koszt Wykonawca, a po tym okresie będzie 

rozliczane poprzez zapłatę przez Zamawiającego kosztów faktycznie zużytej energii 

elektrycznej według wskazań licznika; sposób rozliczenia szczegółowo określa załącznik nr 1.*  

11. Strony ustalają, że w przypadku zbycia Nieruchomości lub Istniejącej Podbudowy Słupowej, 

jak również w przypadku ich obciążenia (w tym ustanowienia praw obligacyjnych), 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania uprawnień Operatora/JST 

określonych w Umowie Wykonawczej przez osoby, na rzecz których dokonuje się zbycia lub 

obciążenia Nieruchomości lub Istniejącej Podbudowy Słupowej. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania tych osób jak za swoje własne, w szczególności uniemożliwienie lub 

                                                           
4
 W okresie obowiązywania Umowy, w zakresie w jakim przedmiotowe roszczenia kierowane są do Wykonawcy 

będącym OI, przedmiotowe postanowienie należy rozumieć odpowiednio w ten sposób, że Wykonawca 
zobowiązany jest samodzielnie zapewnić ochronę przed przedmiotowymi roszczeniami i zaspokoić uzasadnione 
roszczenia we własnym zakresie; w szczególności nie może ich przenieść na Zamawiającego, PT lub JST 
5
 W okresie obowiązywania Umowy, w zakresie w jakim przedmiotowe roszczenia kierowane są do Wykonawcy 

będącym OI, przedmiotowe postanowienie należy rozumieć odpowiednio w ten sposób, że wszelkie koszty 
niezbędne do obrony przed roszczeniami osób trzecich, kwoty wyegzekwowane na poczet tych roszczeń jak 
również na poczet kosztów dochodzenia i egzekucji tych roszczeń Wykonawca obowiązany jest ponieść we 
własnym zakresie; w szczególności nie może ich przenieść na Zamawiającego, PT lub JST 
6
 W okresie obowiązywania Umowy, w zakresie w jakim przedmiotowe roszczenia kierowane są do Wykonawcy 

będącym OI, przedmiotowe postanowienie należy rozumieć odpowiednio w ten sposób, że wszelkie koszty 
niezbędne do obrony przed roszczeniami osób trzecich, kwoty wyegzekwowane na poczet tych roszczeń jak 
również na poczet kosztów dochodzenia i egzekucji tych roszczeń Wykonawca obowiązany jest ponieść we 
własnym zakresie; w szczególności nie może ich przenieść na Zamawiającego, PT lub JST 
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utrudnienie przez te osoby wykonywania uprawnień Zamawiającego podlega karom umownym 

z tytułu opóźnienia w zapewnieniu dostępu, o których mowa w załączniku 4.  

12. Zamawiający może upoważnić inną osobę lub osoby do wykonywania wszelkich praw 

Zamawiającego z Umowy Wykonawczej, jak również ustanowić stosunek poddzierżawy lub 

inny podobny stosunek prawny, co nie wymaga zgody Wykonawcy
7
. 

13. Prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z Umowy Wykonawczej mogą być, bez zgody 

Wykonawcy, przeniesione przez Zamawiającego na osobę lub osoby trzecie, w szczególności 

na nabywcę Infrastruktury. W takim wypadku Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę o zmianie podmiotowej. 

14. Wszelkie zmiany Umowy Wykonawczej wymagają aneksu w formie pisemnego pod rygorem 

nieważności. 

15. Spory wynikające z Umowy Wykonawczej rozstrzygać będzie sąd określony w Umowie. 

16. Umowę Wykonawczą sporządzono w …. egzemplarzach, po … dla każdej ze Stron. 

 

 

Załącznik 1 do Umowy Wykonawczej – Opis Istniejącej Podbudowy Słupowej, Nieruchomości i 

Infrastruktury, dane do kontaktu, świadczenia dodatkowe i ich rozliczanie 

 

I. Szczegółowy opis Istniejącej Podbudowy Słupowej (w tym opis dotyczący miejsca dla 

przyszłych potrzeb związanych z dodatkowymi elementami Infrastruktury) i 

Nieruchomości 

 

[________________________________] 

 

II. Szczegółowy opis Infrastruktury 

 

[________________________________] 

 

III. Dane do kontaktu, w szczególności dla zgłaszania prac eksploatacyjnych 

 

[________________________________] 

 

IV. Świadczenia dodatkowe i ich rozliczanie 

 

[________________________________] 

 

                                                           
7
 W okresie w, w którym Wykonawca pełni obowiązki OI na podstawie Umowy, uprawnienia Zamawiającego 

określone w tym postanowieniu wykonuje Wykonawca w zakresie określonym tą Umową i zgodnie z jej 
postanowieniami, w szczególności w ramach wypełniania Obowiązku Zapewniania Dostępu. 
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Załącznik 3 do Umowy Wykonawczej - Zasady wykonywania nadzoru przez Wykonawcę 

 

1. Wszelkie prace dotyczące Infrastruktury na Istniejącej Podbudowie Słupowej są wykonywane 

pod Nadzorem Wykonawcy
8
. Jeżeli potrzeby jest nadzór innych osób, w szczególności 

Dysponenta Podbudowy Słupowej, to Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział 

wymaganych przedstawicieli tych osób. Wykonawca odpowiada za zapewnienie udziału 

przedstawicieli innych osób, w tym Dysponenta Istniejącej Podbudowy Słupowej oraz za ich 

działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. W przypadku niestawienia się 

jednej ze Stron w terminie ustalonym zgodnie z Umową Wykonawcą, w celu wykonywania przez 

Operatora/JST jakichkolwiek prac dotyczących Infrastruktury na Istniejącej Podbudowie 

Słupowej, Strona, której przedstawiciel stawił się w wyznaczonym miejscu i czasie obciąża drugą 

Stronę Opłatą za Niestawiennictwo. Opłatę za Niestawiennictwo pobiera się od Wykonawcy 

również w razie niestawiennictwa przedstawiciela innych osób, w tym przedstawiciela 

Dysponenta Podbudowy Słupowej. Obowiązki Wykonawcy w zakresie Nadzoru Wykonawcy 

dotyczą także udziału i czynności innych osób, których udział jest potrzebny do wykonania prac, 

w szczególności przedstawicieli Dysponenta Podbudowy Słupowej. 

2. Zgłaszając potrzebę dostępu Zamawiający podaje w informacji
9
: 

a) Numer ……………., a w jego braku numer Umowy Wykonawczej; 

b) Tryb dostępu (doraźny, planowy); 

c) Imię i nazwisko przedstawiciela Operatora/JST (zwanego dalej Przedstawicielem 

Operatora/JST); 

d) Telefon kontaktowy; 

e) Data, godzina i miejsce spotkania (miejsce wykonywania prac); 

f) Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac; 

g) Zakres prac do wykonania. 

3. Operator/JST w zleceniu dla dostępu planowanego deklaruje sposób prowadzenia Nadzoru 

Wykonawcy:  

a) ciągły/gwarantowany - zapewnienie Nadzoru Wykonawcy przez 100% czasu trwania prac 

(Nadzór Wykonawcy bierze udział od momentu rozpoczęcia prac do ich zakończenia i w 

trakcie jego trwania weryfikuje poprawność wykonania prac). Dla prac doraźnych 

Wykonawcy obowiązuje gwarantowany Nadzór ciągły. 

b) nieciągły (Nadzór Wykonawcy ma obowiązek pojawić się minimalnie na początku i na końcu 

prac. Minimalny czas nadzoru to 1 godzina. W tym przypadku Nadzór Wykonawcy ma 

obowiązek zweryfikować poprawność wykonanych prac. Weryfikacja jest realizowana w 

ramach usługi Nadzoru Wykonawcy). Operator/JST ma prawo do kontaktu z nadzorcą 

Wykonawcy w ciągu całego czasu trwania prac. Nadzór Wykonawcy w momencie wezwania 

                                                           
8
 Obowiązek Nadzoru Wykonawcy nad prowadzeniem prac dotyczących Infrastruktury na Istniejącej 

Podbudowie Słupowej jest wyłączony w odniesieniu do prac realizowanych przez Wykonawcę w okresie 
eksploatacji Infrastruktury przez Wykonawcę na podstawie Umowy. W okresie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział innych osób, w tym w szczególności 
Dysponenta Istniejącej Podbudowy Słupowej (jeżeli jest potrzebny) we własnym zakresie. 
9
 Zobowiązania Zamawiającego z tego tytułu są wyłączone w okresie eksploatacji Infrastruktury przez 

Wykonawcę na podstawie Umowy. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca 
dokonuje obsługi zgłoszeń w zakresie potrzeby dostępu samodzielnie w ramach obowiązków określonych w 
Umowie. 
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ma obowiązek przybyć na miejsce prac w czasie nie dłuższym niż 4h (w godzinach 

sprawowania Nadzoru Wykonawcy). W obu przypadkach w Protokole Odbioru Wykonanych 

Prac wpisywany jest faktyczny czas prowadzenia Nadzoru Wykonawcy.  

4. Wykonawca w terminie: 

a) 1 (jedna) godzina przed rozpoczęciem prac dla dostępu doraźnego; 

b) 2 (dwa) dni robocze przed rozpoczęciem prac dla dostępu planowanego,  

wyznacza osoby do sprawowania Nadzoru Wykonawcy i podaje Zamawiającemu przez 

ustalony kanał kontaktu dane Przedstawiciela Wykonawcy wyznaczonego do 

przeprowadzenia Nadzoru Wykonawcy (łącznie z numerem kontaktowym). 

5. Przedstawiciel Wykonawcy w terminie: 

a) 1 (jednej) godziny przed rozpoczęciem prac dla dostępu doraźnego: 

b) 1 (jednego) dnia roboczego przed rozpoczęciem prac dla dostępu planowanego, 

zobowiązany jest do nawiązania kontaktu telefonicznego z Przedstawicielem Operatora/JST w 

celu potwierdzenia danych dotyczących daty, godziny i miejsca spotkania. Przedstawiciel 

Wykonawcy wykona przynajmniej 3 (trzy) próby połączenia z Przedstawicielem Operatora/JST. 

6. W przypadku nieskutecznego kontaktu telefonicznego, Wykonawca przesyła taką informację 

Zamawiającemu z wykorzystaniem ustalonego kanału kontaktu. 

7. Przedstawiciel Operatora/JST powinien dla dostępu planowanego posiadać Projekt Techniczny, 

jeżeli jest wymagany zgodnie z Umową Wykonawczą. Dla dostępu doraźnego dopuszcza się 

rozpoczęcie prac na podstawie zakresu określonego w zgłoszeniu. 

8. Wyznaczony Przedstawiciel Wykonawcy powinien przybyć na miejsce sprawowania Nadzoru 

Wykonawcy zgodnie z ustaleniami, o których mowa w pkt 5. 

9. W przypadku braku Przedstawiciela Operatora/JST, Przedstawiciel Wykonawcy podejmuje 

przynajmniej 3 (trzy)-krotną próbę nawiązania telefonicznego kontaktu z Przedstawicielem 

Operatora/JST. W przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu taką informację z wykorzystaniem ustalonego kanału kontaktu. 

10. Przedstawiciel Wykonawcy sprawdza dokumenty formalne (dane przedstawicieli Operatora/JST, 

posiadanie Projektu Technicznego, jeżeli jest wymagany zgodnie z Umową Wykonawczą). 

11. W czasie wykonywania przez Operatora/JST prac dotyczącej Istniejącej Podbudowy Słupowej, 

Przedstawiciel Wykonawcy sprawuje Nadzór Wykonawcy zgodnie z zamówieniem 

Operatora/JST. W przypadku zaprzestania wykonywania Nadzoru Wykonawcy przez 

Przedstawiciela Wykonawcy, Operator/JST uprawniony jest do kontynuowania prac. W 

przypadku niestawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy w celu wykonywania Nadzoru 

Wykonawcy nad pracami doraźnymi, Operator/JST uprawniony jest do samodzielnego 

rozpoczęcia i wykonania takich prac. 

12. Po zakończeniu prac, Przedstawiciel Wykonawcy spisuje Protokół Odbioru Wykonanych Prac i 

podpisuje go dwustronnie z Przedstawicielem Operatora/JST. 

13. W przypadku dostępu doraźnego, Protokół Odbioru Wykonanych Prac powinien zawierać krótki 

opis wykonanych prac z wyszczególnieniem: sieci, odcinka Istniejącej Podbudowy Słupowej, na 

jakim prace były wykonane, zakresu prac, typu kabla telekomunikacyjnego. 

14. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest na żądanie Operatora/JST wpisać do Protokołu 

Odbioru Wykonanych Prac wszelkie uwagi dotyczące przedmiotu odbioru i inne uwagi dotyczące 

przebiegu Nadzoru Wykonawcy. 
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15. W przypadku przerwania prac z przyczyn niezależnych od Przedstawiciela Wykonawcy 

spisywany jest cząstkowy Protokół Odbioru Wykonanych Prac z określeniem, jaki zakres prac 

został wykonany. 

16. Przedstawiciel Wykonawcy sprawujący Nadzór Wykonawcy ma prawo wstrzymać prowadzenie 

prac przez Operatora/JST w następujących przypadkach: 

a) uszkodzenie infrastruktury Dysponenta Podbudowy Słupowej przez Przedstawiciela 

Operatora/JST; 

b) stworzenie przez Przedstawiciela Operatora/JST realnego zagrożenia dla życia i zdrowia osób 

trzecich; 

c) rażące odstępstwa od Projektu Technicznego. 

W takim przypadku Przedstawiciele Stron spisują notatkę z podaniem przyczyny wstrzymania 

prac. 

Załącznik 4 Umowy Wykonawczej - Warunki usuwania Awarii oraz wykonywania Prac 

Eksploatacyjnych 

 

I. Warunki usuwania Awarii przez Wykonawcę 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania Awarii Istniejącej Podbudowy Słupowej w całym 

okresie obowiązywania Umowy Wykonawczej na niżej określonych warunkach.  

W okresie gwarancji lub rękojmi za wady Infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest również 

do usuwania Awarii Priorytetowych Infrastruktury, Awarii Zwykłych Infrastruktury oraz 

Pozostałych Wad na niżej określonych warunkach. Usuwanie Awarii i Pozostałych Wad 

dotyczących Infrastruktury, na żądanie Zamawiającego lub OI
10

, będzie dokonywane pod 

nadzorem Operatora/JST; w takim przypadku do tego nadzoru stosuje się odpowiednio 

postanowienia Umowy Wykonawczej dotyczące Nadzoru Wykonawcy. Warunki gwarancji oraz 

rękojmi za wady Infrastruktury określa Umowa. 

W całym okresie obowiązywania Umowy Wykonawczej Wykonawca zobowiązany jest także do 

zapewnienia dostępu do Istniejącej Podbudowy Słupowej i Nieruchomości, na niżej określonych 

warunkach, w szczególności na potrzeby usuwania Awarii Priorytetowych Infrastruktury, Awarii 

Zwykłych Infrastruktury i Pozostałych Wad nie objętych gwarancją lub rękojmią za wady 

Infrastruktury. 

2. W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron Awarii lub Pozostałej Wady, Strony zobowiązane 

są do niezwłocznego wzajemnego powiadomienia o tym fakcie
11

. Powiadomienie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, powinno nastąpić telefonicznie oraz potwierdzone faksem na numer 

wskazany w Załączniku 1 lub pocztą email na adres wskazany w Załączniku 1. 

3. W razie objętej gwarancją lub rękojmią za wady Awarii Priorytetowej Infrastruktury 

Wykonawca: 

a) przystępuje do usunięcia takiej Awarii w ciągu 4 (czterech) godzin od momentu otrzymania 

powiadomienia telefonicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 (Czas Reakcji na Awarię 

Priorytetową Infrastruktury) 

                                                           
10

 Nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca pełni rolę OI w okresie obowiązywania Umowy. 
11

 Zobowiązania Zamawiającego z tego tytułu są wyłączone w okresie eksploatacji Infrastruktury przez 
Wykonawcę na podstawie Umowy. 
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b) usuwa taką Awarię w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania 

powiadomienia telefonicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 (Czas Usunięcia Awarii 

Priorytetowej Infrastruktury). 

4. W razie Awarii Istniejącej Podbudowy Słupowej lub objętej gwarancją lub rękojmią za wady 

Awarii Zwykłej Infrastruktury, Wykonawca: 

a) przystępuje do usunięcia takiej Awarii w ciągu 8 (ośmiu) godzin od momentu otrzymania 

powiadomienia telefonicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 (Czas Reakcji na Awarię 

Istniejącej Podbudowy Słupowej / Czas Reakcji na Awarię Zwykłą Infrastruktury) 

b) usuwa taką Awarię w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu otrzymania 

powiadomienia telefonicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 (Czas Usunięcia Awarii Istniejącej 

Podbudowy Słupowej / Czas Usunięcia Awarii Zwykłej Infrastruktury). 

5. W razie objętej gwarancją lub rękojmią Pozostałej Wady Wykonawca: 

c) przystępuje do usunięcia takiej wady w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu 

otrzymania powiadomienia telefonicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 (Czas Reakcji na 

Pozostałą Wadę) 

d) usuwa taką Awarię w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania powiadomienia 

telefonicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 (Czas Usunięcia Pozostałej Wady). 

6. W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia Awarii lub Pozostałej Wady, lub w 

usunięciu takiej Awarii lub Pozostałej Wady, przekraczającego 25 (dwadzieścia pięć) % 

odpowiedniego Czasu Reakcji lub Czasu Usunięcia, Operator/JST może samodzielnie przystąpić 

lub usunąć Awarię lub Pozostałą Wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowej zgody 

Wykonawcy oraz bez upoważnienia sądu lub organu. 

 

II. Warunki wykonywania prac eksploatacyjnych 

 

1. Do prac eksploatacyjnych Operatora/JST zalicza się: 

a) prace planowe - remontowe i konserwacyjne, których celem jest odtworzenie stanu 

pierwotnego kabli telekomunikacyjnych zainstalowanych przez Operatora/JST z 

wykorzystaniem Istniejącej Podbudowy Słupowej na podstawie Umowy Wykonawczej, 

podwieszenie dodatkowych kabli lub innych elementów Infrastruktury, wymiana kabli, a 

także wszelkie inne prace i czynności w zakresie korzystania z Infrastruktury i Istniejącej 

Podbudowy Słupowej na podstawie Umowy Wykonawczej, nie będące pracami doraźnymi 

określonymi w lit. b; 

b) prace doraźne - związane z bieżącą naprawą (usunięciem Awarii) Infrastruktury, zwłaszcza 

kabli telekomunikacyjnych na Istniejącej Podbudowie Słupowej na podstawie Umowy 

Wykonawczej. 

2. Prace planowe Operatora/JST mogą być wykonywane przez Operatora/JST wyłącznie pod 

Nadzorem Wykonawcy, po uprzednim, wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy na piśmie, 

na adres zgodnie z załącznikiem 1, z podanym przewidywanym zakresem czynności i 

szacowanym okresem prowadzenia prac na 5 (pięć) dni roboczych przed planowaną datą 

rozpoczęcia planowych prac planowych.
12
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 Obowiązek Nadzoru Wykonawcy nad prowadzeniem prac eksploatacyjnych jest wyłączony w odniesieniu do 
prac realizowanych przez Wykonawcę w okresie eksploatacji Infrastruktury przez Wykonawcę na podstawie 
Umowy. 
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3. Wykonawca zapewni dostęp do Istniejącej Podbudowy Słupowej i Nieruchomości w celu 

wykonania prac planowych w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania 

zgłoszenia od Operatora/JST (Czas Dostępu Prace Planowe). 

4. Prace doraźne Operatora/JST mogą być wykonywane przez Operatora/JST lub podwykonawców 

działających w jego imieniu, zgodnie z poniższą procedurą. 

5. Dla prac doraźnych obowiązuje sprawowanie Nadzoru Wykonawcy w sposób ciągły 

(gwarantowany), po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy na numer wskazany 

w Załączniku 1 o fakcie stwierdzenia Awarii; powiadomienie powinno zostać niezwłocznie 

potwierdzone faksem lub pocztą email przez Operatora/JST na numer lub adres email wskazany 

w Załączniku 1, z podaniem czasu planowanego rozpoczęcia prac doraźnych.
13

 

6. Czas rozpoczęcia prac doraźnych (Czas Dostępu Prace Doraźne), nie może być krótszy niż: 

a) w dni robocze (8.00 – 16.00) – 4 godziny od momentu otrzymania przez Wykonawcę 

powiadomienia telefonicznego; 

b) w dni robocze (16.00 – 22.00 i 6:00-22:00) – 6 godzin od momentu otrzymania przez 

Wykonawcę powiadomienia telefonicznego; 

c) w nocy (22.00 – 8.00), soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – 8 godzin od 

momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia telefonicznego. 

7. Brak potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego faksem lub pocztą email w ciągu 60 minut od 

dokonania zgłoszenia telefonicznego powoduje, że zgłoszenie uważa się za niebyłe. 

Każdorazowo po zakończeniu przez Operatora/JST prac Strony poświadczą obustronnie ich 

wykonanie z zaznaczeniem czasu trwania oraz trybu Nadzoru Wykonawcy na Protokole Odbioru 

Wykonanych Prac. 

8. Na podstawie zgłoszenia Operatora/JST, dokonanego zgodnie z wyżej opisaną procedurą, 

Wykonawca umożliwi Operatorowi/JST dostęp do Kanalizacji Kablowej Dzierżawionej pod 

Nadzorem Wykonawcy, przez 24 godziny na dobę przez każdy dzień w Okresie Obowiązywania 

Umowy. 

9. Każdorazowo po zakończeniu przez Operatora/JST prac eksploatacyjnych (planowych lub 

doraźnych), Strony poświadczą wykonanie prac obustronnie podpisanym „Protokołem odbioru 

wykonanych prac”. 

10. Odmowa podpisania „Protokołu odbioru wykonanych prac” przez którąkolwiek ze Stron zostanie 

opisana w Protokole wraz z podaniem przyczyn tej odmowy. 

 

III. Kary umowne 

 

1. Za każdy przypadek naruszenia odpowiedniego Czasu Reakcji lub Czasu Usunięcia Awarii lub 

Pozostałej Wady Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej na zasadach i w wysokości 

określonej w Umowie.  

2. Ponadto, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w każdym z 

następujących przypadków: 
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a) wystąpi Awaria Istniejącej Podbudowy Słupowej, powodująca przerwę w świadczeniu usług 

przez Operatora/JST, w szczególności usług transmisyjnych, dzierżawy ciemnych włókien – 

wysokość kary umownej: 0,005% Wynagrodzenia – Budowa Sieci (netto), 

b)  nie zapewni dostępu na potrzeby wykonywania prac doraźnych w Czasie Dostępu Prace 

Doraźne (pkt II.6) - wysokość kary umownej: 0,001 % Wynagrodzenia – Budowa Sieci 

(netto), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do Czasu Dostępu Prace 

Doraźne, 

c) nie zapewni dostępu na potrzeby wykonywania prac planowych w Czasie Dostępu Prace 

Planowe (pkt II.3) - wysokość kary umownej: 0,001 % Wynagrodzenia – Budowa Sieci, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do Czasu Dostępu Prace Planowe. 

3. Kary umowne określone w postanowienia powyższych mogą być kumulowane, co w 

szczególności oznacza, że kara umowna jest należna zarówno za czas wystąpienia Awarii (pkt 

III.1.a), jak i za przekroczenie Czasu Reakcji na Awarię lub Czasu Usunięcia Awarii. Dotyczy 

to również kumulacji z innymi karami umownymi zastrzeżonymi w Umowie. 

4. Kary umowne nie są należne, jeżeli wystąpił przypadek siły wyższej lub opóźnienie jest 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

5. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnieninia Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej, aż do pełnej wysokości poniesionej 

szkody. 

 

Zamawiający:         Wykonawca 

 


