

## Załącznik 6 do OPZ - Harmonogram płatności

**Tabela 1 - Podział płatności**

Etap	Rodzaj płatności	Maksymalna płatność % ceny ryczałtowej, po wykonaniu 100% danego zakresu	
1	Odbiory techniczne	0%	
2	Odbiór Przejściowe - prace projektowe - płacony proporcjonalnie do odbiorów dokumentacji projektowej zgodnie punktem 4.2 a) OPZ	10%	Płatności wg kilometrów, maksymalnie 2006km
3	Odbiór Przejściowe- budowa sieci - płacony proporcjonalnie do odbiorów prac budowlanych zgodnie punktem 4.2 b) OPZ	70%	Płatności wg kilometrów i wykonanych węzłów, maksymalnie 2006km
4	Odbiór Częściowy - budowa sieci - płacony proporcjonalnie do odbiorów prac budowlanych zgodnie punktem 4.3 OPZ	10%	Płatności wg kilometrów i wykonanych węzłów, maksymalnie 2006km, kompletne gałęzie funkcjonalne i urządzenia aktywne
5	Odbiór końcowy	10%	Uruchomiona sieć. Wyliczenie kwoty odbioru końcowego po wykonaniu prac zgodnie z OPZ

Obliczanie

**Cena ryczałtowa**

0

**<- wpisz wartość z oferty netto**

**Tabela 2 - Formularz wyliczenia płatności przy odbiorze (každorazowo przedstawiany do odbioru)**

	Rodzaj odbioru	Wyliczenie płatności	Wartość jednostkowa netto	jednostka	Maksymaln a liczba jednostek	Liczba odbieranych jednostek	Płatność netto
1	Odbiór Przejściowy - Dokumentacja projektowa Relacji szkieletowej lub Relacji Dystrybucyjnej	płacony proporcjonalnie do odbiorów dokumentacji projektowej	- zł	km	2006	0	- zł

2	Odbiór Przejściowy - Dokumentacja projektowa - Koncepcyjny Projekt Techniczny części aktywnej	płacony proporcjonalnie do odbiorów dokumentacji projektowej	- zł	szt	1	0	- zł
3	Odbiór Przejściowy - Budowa Relacji Szkieletowej lub Budowa Relacji dystrybucyjnej -	płacony proporcjonalnie do długości odbieranej Relacji	- zł	km	2006	0	- zł
4	Kompletna instalacja urządzeń aktywnych w minimum jednym węźle szkieletowym zgodnie z Koncepcyjnym Projektem Technicznym	płacony ryczałtowo dla odbieranej liczby węzłów	- zł	szt	14	0	- zł
5	Odbiór Częściowy - budowa sieci	płacony proporcjonalnie do długości gałęzi funkcjonalnej	- zł	km	2006	0	- zł
6	Odbiór końcowy	Pozostała wartość wynikająca z wypłaconych części i kwoty ryczałtowej	--	--	--	--	- zł

SUMA NETTO	- zł
SUMA BRUTTO	- zł

**Tabela 3 - Zakres rzeczowy projektu do wyliczeń w tabeli 1 i 2**

LP	Zakres projektu do harmonogramu ogólnego	Liczba szacunkowa	Jednostka
1	Długość sieci	2006	km
2	Węzły szkieletowe	14	szt
3	Węzły dystrybucyjne	189	szt
4	Centrum Zarządzania Siecia - podstawowe	1	szt
5	Centrum Zarządzania Siecia - zapasowe	1	szt