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Zalacznik nr 7 do SIWZ — znak sprawy: OR-1V.272.2,57.2013/
Zalacznik do umowy Nr ...c.cocvvinnrararasnnn zdnia ..... : ... .2013 1.
w sprawie zamowienia publicznego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)
na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.
,Ocena stopnia realizacji wskaznikow RPO Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013”

I. UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA

Podstawg monitoringu i ewaluacji jest empiryczne uchwycenie za pomoca odpowiednio
dobranych wskaznikow zmian zwigzanych z programem. Wskazniki sg okreslane jako
mierniki stuzace ocenie stopnia, w jakim podjete dziatania przyblizyty osiggniecie
zaplanowanych warto$ci zwigzanych z przyjetymi celami'. Postepy w realizacji RPO WP
mierzy tacznie 116 wskaznikéw (liczac tacznie z podwskaznikami)®>. Dotychczasowa ocena
danych monitoringowych wskazuje na ryzyko nieosiggniecia, okreslonych w RPO WP
zakfadanych wartosci docelowych niektérych  wskaznikow, przy jednoczesnym
nadwykonaniu innych.

Analiza ma przedstawi¢ stan realizacji wskaznikdow RPO WP oraz wskazac¢, czy mozliwe jest
osiagniecie docelowych wartosci ,alarmowych” wskaznikéw, biorac pod uwage zmieniajace
sie warunki spoteczno-gospodarcze wojewodztwa podkarpackiego. Poziom realizacji
wskaznikow (zwtaszcza rezultatu) warunkowany jest bowiem nie tylko przez samag
interwencje, lecz takze wiele innych oddziatywan. Ma to szczegdlne znaczenie wobec
obserwowanego spowolnienia gospodarczego kraju. Tempo wzrostu PKB polskiej
gospodarki w roku 2012 byto realnie nizsze niz 2011r o 1,9%; jednoczes$nie wg wstepnego
szacunku GUS w | kw. 2013 roku wzrost PKB wynidst 0,5 %*.

Poniewaz jednak celem interwencji nie jest jedynie realizacja zaktadanych wartosci
wskaznikow, ale przede wszystkim mierzona dzieki nim zmiana spoteczna, zatem realizacja
przedmiotowego badania wynika rowniez z potrzeby okreslenia, w jaki sposob stopien
realizacji wskaznikébw w ramach poszczegolnych osi priorytetowych wptywa na mozliwosé
realizacji celow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013. Niniejsze badanie ma réwniez za zadanie oceniC czy podejmowane
dziatania przynoszg spodziewane wyniki. Ostateczne wnioski pozwolg oceni¢, czy

! Por. J. Gomiak, K. Keler, Rola systemoéw wskaznikow w ewaluacji, [w:] Teoria i praktyka ewaluacji
interwencji publicznych, red. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion., s.109-111.

2 Zrodio: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

® Przyjmuje sie, ze stopien realizacji wskaznika ponizej progu 75 % oznacza, ze wskaznik ten jest
zagrozony. Warto$¢ powyzej 125% wskazuje na nadwykonanie wskaznika.

* Zob. Ministerstwo Gospodarki, Analiza sytuacji gospodarczej Polski w | kwartale 2013r., Warszawa,
Czerwiec 2013. Przedsiebiorstwa z siedzibg w wojewddztwie podkarpackim, w czerwcu br., ogdlny
klimat koniunktury gospodarczej oceniaty niejednoznacznie. Klimat koniunktury w przetwoérstwie
przemystowym i handlu hurtowym oceniany byt pozytywnie natomiast sektora detalicznego
i budownictwa — negatywnie. Zob. GUS, Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2013.
<http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS koniunktura 06 2013.pdf>.
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dotychczasowe dziatania sg wystarczajgce badz zagrazajg osiggnieciu wspomnianych
celow.

Cele szczegdtowe RPO WP sg nastepujace:

1. Tworzenie warunkéw do rozwoju przedsiebiorczosci i gospodarki opartej na wiedzy.

2. Poprawa dostepnosci i atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu poprzez realizacje

przedsiewzie¢ w sferze komunikacyjnej i energetyczne;.

Stworzenie warunkow do rozwoju spotfeczenstwa informacyjnego w regionie.

4. Zapobieganie degradacji srodowiska oraz zagrozeniom naturalnym i technologicznym,
a takze efektywna gospodarka zasobami naturalnymi.

5. Tworzenie warunkéw do rozwoju kapitatu spotecznego poprzez inwestycje w edukacje,
ochrone zdrowia, pomoc spoteczng, sport i rekreacje.

6. Wozrost udziatu turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwoj instytucji kultury.

7. Zmniejszenie wystepujacych wewnatrz wojewodztwa roznic rozwojowych.

w

Ocenie zostanie réwniez poddany wptyw RPO WP na realizacje Strategii Europa 2020.
Wyniki badania bedg ponadto wykorzystane do celow sprawozdawczych, a takze przy
projektowaniu systemu monitorowania przysztego RPO.

Przedmiotowe badanie ewaluacyjne realizowane jest na podstawie okresowego planu
ewaluacji RPO WP na rok 2013, przyjetego uchwatg nr 198/4615/12 Zarzagdu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2012r.

II. ZAKRES OCENY:

Zakres przedmiotowy: Analiza wskaznikbw na poziomie programu i osi priorytetowych
w kontekscie celu gtéwnego i celdéw szczegdétowych RPO WP 2007-2013

Przedmiotem analizy bedg wskazniki produktu i rezultatu dla RPO WP oraz poszczegdlnych
osi priorytetowych RPO WP wg biezgcego stopnia ich realizacji (Wykonawca zobowigzany
jest do uwzglednienia aktualnych danych). Tabelaryczne zestawienie wskaznikow RPO WP
stanowi zatacznik nr 2 do SOPZ°.

Przedmiotem badania bedg réwniez dokumentacja projektéw realizowanych w ramach
dziatania 2.1 Schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszéw-Jasionka

Zakres podmiotowy: przedstawiciele Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP, przedstawiciele
MRR, eksperci zewnetrzni, przedstawiciele Portu Lotniczego Rzeszéw-Jasionka Sp. z 0.0.

Zakres terytorialny: obszar wojewddztwa podkarpackiego
Zakres czasowy: 2007- wrzesieh 2013

Analiza majgca na celu oszacowanie wartosci wskaznikdbw mozliwych do osiggniecia
powinna uwzglednia¢ co najmniej nastepujace informacje:

> Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
® Stan na 30.06.2013r
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- typy zrealizowanych, realizowanych i planowanych do realizacji projektow,

- wartos¢ zrealizowanych, realizowanych i planowanych do realizacji projektéw,

- rodzaj, wartos¢ osigganych i planowanych do osiggniecia wskaznikow przez poszczegdlne
projekty,

- wartos¢ alokacji pozostatg do wykorzystania,

- wskazniki finansowe.

[ll. CELE BADANIA

CEL GLOWNY:

Ocena stopnia realizacji wskaznikow RPO Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013

Cele szczegotowe:

1. Diagnoza stanu realizacji wskaznikow RPO WP ze wskazaniem uwarunkowan dotychczas
osiggnietych wartosci (w tym przyczyn nieosiggniecia/nadwykonania wskaznikow).

2. Ocena mozliwosci realizacji wartosci docelowych wskaznikéw w kontekscie aktualnej
sytuacji spoteczno-gospodarczej wojewddztwa.

3. Wplyw osiagnietych warto$ci wskaznikdw na realizacje celéw RPO WP, w kontekscie
realizacji Strategii Europa 2020 oraz Strategii Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013.

4. Opracowanie rekomendaciji dotyczacych realizacji zaktadanych wartosci wskaznikéw RPO
WP oraz propozycji rozwigzan mogacych mie¢ zastosowanie w nowym okresie
programowania.

5. Ocena wptywu projektow dotyczacych lotniska Rzeszéw-Jasionka na realizacje celow
gtébwnego RPO WP i Il osi priorytetowej Infrastruktura komunikacyjna.

IV. KRYTERIA EWALUACYJNE:

o Skuteczno$¢ podejmowanych przez 1Z dziatan zmierzajgcych do osiggniecia wartosci
docelowych wskaznikow,

e |stotno$¢ (waznosc) zagrozonych wskaznikow dla realizacji celow RPO WP,

o Trwafos¢ efektdow programu w ramach mozliwych do osiggniecia wartosci wskaznikéw
RPO WP,

o FEfektywnos$¢ planowanych do osiagniecia efektow interwencji w odniesieniu do
niewykonania i nadwykonania wartosci niektérych wskaznikow.

V. PYTANIA BADAWCZE

1. Jaki jest stopien realizacji wskaznikow RPO WP i poszczegdlnych osi priorytetowych?
2. Czy istnieje ryzyko nieosiggniecia wartosci docelowych wskaznikéw RPO WP w ramach
poszczegdlnych osi priorytetowych? Jesli tak, to ktérych i dlaczego?
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3. Jakie zjawiska (pozytywne, negatywne) miaty wptyw na biezgce wartosci wskaznikow?
Jakie sg przyczyny nieosiggniecia i nadwykonania zaktadanych wartosci docelowych
poszczegolnych wskaznikbw w roku 2013 — wskazanie stymulantow i destymulantow
osiggniecia wartosci wskaznika?

4. Jaki wplyw na osiggniecie wartosci poszczegdlnych wskaznikow miata sytuacja
spoteczno-gospodarcza wojewodztwa podkarpackiego na przestrzeni lat 2007-20137?

5. Jaki wplyw na osiggniecie poszczegoélnych wskaznikow miaty decyzje i dzialania
podejmowane przez Instytucje Zarzadzajgcag?

6. Czy zakontraktowane/oczekujgce na kontraktacje projekty sg w stanie wygenerowac
i utrzymaé wartosci wskaznikow wskazane we wnioskach o dofinansowanie np. zatozony
wskazniki EPC?

7. Jak preferencje beneficjentéw dotyczace wyboru poszczegoélnych typdéw projektow
wptynety na osiagniecie wskaznikow?

8. Jaki jest stopien realizacji celédw RPO WP i celow poszczegdlnych osi priorytetowych
(w tym celéw srodowiskowych)?

9. Jaki wptyw na osiagniecie celdow gtéwnego oraz osi priorytetowej I| RPO WP maja projekty
w ramach dziatania 2.1 schemat F, dla ktérego nie zdefiniowano wskaznikéw w RPO WP
(analiza w oparciu m.in. o wskazniki kontekstowe)?

10. Nieosiagniecie, ktorych ,zagrozonych” wskaznikbw moze wptyng¢ w istotny sposéb na
realizacje celow RPO WP (w tym celow srodowiskowych)? Jaki wplyw na osiggniecie
celow RPO WP ma nadwykonanie niektérych wskaznikéw?

11. Jakie wartosci poszczegdlnych wskaznikdw w obecnej sytuacji spoteczno-gospodarczej
wojewodztwa sg mozliwe do osiggniecia przy wykorzystaniu pozostatej alokacji?

12. Jakie dziatania nalezy podjaé w celu skuteczniejszej realizacji docelowych wartosci?
Jakie mechanizmy nalezy zastosowaé, aby osiggngé¢ maksymalne wartosci wskaznikow
na koniec okresu programowania?

13. Czy realokacja $rodkéw w ramach poszczegdlnych osi priorytetowych moze przyczynic¢
sie do osiggniecia zaplanowanych wartosci docelowych wskaznikéw, w tym szczegdlnie
zagrozonych? Czy w programie sg wystarczajace $rodki pozwalajgce na taka realokacje?

14. Jaka jest efektywnos¢ interwencji w odniesieniu do poszczegdlnych wskaznikow przy
uwzglednieniu sytuacji spofeczno-gospodarczej wojewoddztwa w okresie 2007-20137?
Ktore typy projektow okazaty sie najbardziej efektywne i szczegdlnie wptynety na wzrost
wartosci wskaznikow?

15. Jakie zmiany, dostrzegalne w oparciu o wskazniki kontekstowe pochodzgce ze statystyki
publicznej oraz wskazniki monitorowania celéw programu, zaszly w czasie wdrazania
programu w szerszym kontek$cie spoteczno-gospodarczym? Jak ksztattuje sie dynamika
zmian od poczatku wdrozenia programu do momentu rozpoczecia realizacji badania?

16. Jakie wnioski w obszarze realizacji wskaznikow dla nowego okresu programowania
wynikajg z analizy bedacej przedmiotem niniejszego badania?

Lista pytan badawczych nie jest lista zamknietg, w zwigzku z czym moze zosta¢ rozszerzona
przez Wykonawce, co musi znalezé odzwierciedlenie w ofercie. Bedzie to element oferty
podlegajacy ocenie’.

" Dodatkowe pytania badawcze wraz z uzasadnieniem ich zastosowania nalezy zaakcentowac

kursywa.
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VI. METODOLOGIA ORAZ SPOSOB REALIZACJI ZADANIA

Badanie powinno by¢ realizowane zgodnie z najlepszg wiedza i praktykg w tym zakresie.
Od Wykonawcy oczekuje sie przedstawienia spojnej koncepcji realizacji badania
ewaluacyjnego. Wykonawca zobowigzany jest juz na etapie sktadania oferty do
przedstawienia szczegotowego opisu prac badawczych wraz z proponowang metodologia.
Zaproponowana metodologia powinna by¢ dostosowana do specyfiki przedmiotu badania,
a przez to zagwarantowac osiggniecie wszystkich celow badania. Podejscie metodologiczne
bedzie jednym z gtéwnych kryteriow oceny ofert sktadanych przez potencjalnych
Wykonawcéw.

Cel i zakres badania wskazujg na konieczno$¢ zastosowania starannie przemyslanego
zestawu roznorodnych (jakosciowych i w pewnej mierze réwniez ilosciowych) metod
zbierania i analizy danych (w tym wykorzystania narzedzi badawczych), ktére bedg wobec
siebie komplementarne i pozwolg na wspdlne wnioskowanie dotyczace stanu realizacji
wskaznikbw w powigzaniu z otoczeniem  spoteczno-gospodarczym  wojewodztwa
i wyzwaniami przysztego okresu programowania.

Wykonawca powinien takze uzasadni¢ celowos¢ zaproponowanych metod i narzedzi
badawczych oraz przedstawi¢ szczegétowy opis ich zastosowania.

Ponadto, w ofercie powinna znalez¢ sie propozycja opisu i doboru proby badawczej, opis jej
struktury (do poszczegdlnych metod i narzedzi z uzasadnieniem przyjetego podejscia
metodologicznego)®. Wykonawca zobowigzany jest takze wskazaé np. konkretng liczbe
wnioskéw o dofinansowanie, uczestnikow wywiadéw grupowych oraz innych metod/technik,
w tym zaproponowanych przez Wykonawce.

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiajacego:

a) Analiza danych zastanych®:

1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrébwnowazonego rozwoju sprzyjajacego
wiaczeniu spotecznemu™.

2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierajace wzrost gospodarczy
i zatrudnienie™.

3. Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz
Szczegotowy Opis Priorytetéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013".

4. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczosci®®.

8w przypadku zastosowania badan ilosciowych istotne jest okreslenie/ zdefiniowanie: populacji
badania, operatu losowania, metody doboru, wielkosci préby, efektywnosci realizacji préby oraz
implementacja zatozen i sposobu zbierania danych.

® Wykonawca zobowigzany jest do analizy aktualnych wersji dokumentow, takze tych, ktore zostaty
zaktualizowane w trakcie realizacji badania.

19 Zrodio: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

' Zrédto: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/strony/funduszeeuropejskie.aspx

12 Zrodto: http://www.rpo.podkarpackie.pl

13 Zrodto: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx


http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/strony/funduszeeuropejskie.aspx
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx
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. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunkéw gromadzenia

i przekazywania danych w formie elektronicznej.

. Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

. Zestawienia/dane/informacje dotyczace przeprowadzonych w ramach RPO WP naboréw

wnioskoéw, ktérych zrédtem jest Krajowy System Informatyczny SIMIK (07-13)".

. Sprawozdania okresowe, roczne z realizacji RPO WP,
. Listy wskaznikéw produktu i rezultatu z ogtoszonych konkurséw naboréw wnioskow®’.
. Materiaty statystyczne i faktograficzne Giéwnego Urzedu statystycznego, Urzedu

Statystycznego w Rzeszowie, Eurostatu, OECD, Banku Swiatowego, raporty dot. sytuacji
spoteczno-gospodarczej wojewddztwa podkarpackiego, itp.

Powigzane z zakresem przedmiotowym badania Wytyczne i Rozporzadzenia Rady,
Parlamentu (WE) oraz Komisji Europejskiej.

Powigzane z zakresem przedmiotowym badania Wytyczne i Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego

Raporty z badan ewaluacyjnych zwigzanych z przedmiotem badania, w tym
w szczegolnosci raport z badania ewaluacyjnego pn. ,System wskaznikow Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".

Wykonawca powinien rowniez we wilasnym zakresie poszerzy¢ liste wykorzystanych
opracowan, wykorzystujac takze inne zrodta i opracowania zgodnie z przyjeta koncepcjg
analizy. W trakcie realizacji badania, na wniosek Wykonawcy zostanie udostepniona
dokumentacja (wypracowana na poziomie regionu) niezbedna do realizacji analizy.

b) Analiza danych wywotanych w wyniku zrealizowania:

- indywidualnych wywiadéw pogtebionych (IDI) z przedstawicielami 1Z RPO WP,
(minimum dwdch),

- indywidualnych wywiadéw pogtebionych (IDI) z przedstawicielami MRR (minimum
jednego),

-wywiadu grupowego z ekspertami zajmujgcymi sie tematykg pomiaru interwencji
publicznych, w tym wspéffinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej'®,

- wspomaganych komputerowo wywiadow telefonicznych/internetowych (CATI/CAWI)
z beneficjentami realizujgcymi typy projektow szczegédlnie istotnych dla osiggniecia
wartosci docelowych ,zagrozonych” wskaznikéw.

Studium przypadku — zbadanie stopnia osiggniecia zaktadanych celéw RPO WP
w kontekscie realizacji projektow dofinasowanych w ramach dziatania 2.1 schemat
F Infrastruktura lotniska Rzeszéw-Jasionka.

W programie nie zdefiniowano zestawu wskaznikéw rezultatu dla ww. schematu, dlatego
zadaniem Wykonawcy bedzie okredlenie (w odniesieniu m.in. do wskaznika
kontekstowego) skali wptywu projektow na realizacje zaktadanych celow dziatania, osi
priorytetowej i calego RPO WP.

4 Zrédto: http://www.rpo.podkarpackie.pl

1% Zakres danych, ktére zostang wygenerowane przez Zamawiajacego z bazy KSI SIMIK 07-13, za
pomoca aplikacji Oracle Discoverer PLUS oraz mozliwych do wykorzystania dokumentéw zrédtowych
zostanie okreslony przez Wykonawce w ofercie oraz uszczegétowiony w raporcie metodologicznym.

18 Zrodio: http://www.rpo.podkarpackie.pl/89

17 Zrodto: http://ww.rpo.podkarpackie.pl

18 Zamawiajacy zastrzega, iz ekspertami nie moga by¢ cztonkowie zespotu badawczego, jak réwniez
pracownicy etatowi wykonawcy.
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Przedmiotem analizy bedzie dokumentacja wymienionych ponizej projektéw™®, ktérych
beneficjentem jest Port Lotniczy ,Rzeszéw-Jasionka” Sp. z 0.0.:

1. Poprawa jakosci ustug w Porcie Lothiczym Rzeszéw - Jasionka poprzez doposazenie
w sprzet oraz systemy obstugi lotniskowej i pasazera.

2. Budowa systemu zaopatrzenia lotniska w wode dla celow ratowniczych w Porcie
Lotniczym Rzeszdéw — Jasionka

3. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej w Porcie

Lotniczym Rzeszéw — Jasionka.

Rozbudowa zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszéw-Jasionka.

Zakup sprzetu i urzadzen do nowopowstajgcego terminala pasazerskiego i obstugi

lotniska.

6. Przebudowa i rozbudowa systemu oswietlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym
Rzeszéw — Jasionka.

7. Budowa hangarow dla statkdw powietrznych wraz z ptytg postojowa.

8. Przebudowa i rozbudowa systemu os$wietlenia nawigacyjnego w Porcie
Lotniczym Rzeszéw — Jasionka — budowa Swiatet osi centralnej i strefy przyziemia
drogi startowe;.

9. Wyposazenie stanowisk kontroli granicznej w nowym terminalu lotniska w Jasionce.

10. Modernizacja i rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg zachodniej czesci Portu Lotniczego Rzeszow — Jasionka.

11. Zakup systemu kontroli bezpieczenstwa oséb i towaréw

12. Wzmocnienie systemu bezpieczenstwa lotniska Rzeszéw — Jasionka poprzez
doposazenie w sprzet oraz systemy monitoringu.

13. Zakup systemu kontroli bezpieczenstwa bagazu kabinowego.

ok

Minimalny zakres metod badawczych ma charakter obligatoryjny. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie dodatkowych, wykraczajagcych poza powyzszy katalog metod, technik lub
narzedzi badawczych. Dodatkowe metody, techniki lub narzedzia badawcze stanowig
element oceny ofert i w zwigzku z tym, w przypadku wyboru oferty, majg charakter wigzacy
wykonawce na etapie realizacji badania. Szczegdtowe rozwigzania w zakresie metodologii
okreslonej w ofercie wykonawcy zostang przedstawione przez wykonawce we wstepnym
raporcie metodologicznym.

Ponadto od Wykonawcy oczekuje sie petnej wspodtpracy z Zamawiajagcym w zakresie:

= uzgadniania wszelkich kwestii zwigzanych z metodologig, w tym konsultowania
projektéw narzedzi badawczych,

= utrzymywania statego kontaktu (wyznaczenie osoby/osdb do kontaktow roboczych,
spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),

= informowania Zamawiajacego o ewentualnych zmianach sktadu osobowego zespotu
badawczego®,

= przekazywanie Zamawiajgcemu informacji czastkowych nt. realizacji metod
badawczych, w tym analizy ich wynikow,

' Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o pfatnos¢ projektéw realizowanych w ramach dziatania
2.1 F RPO WP zostang przekazane w wersji elektronicznej.

0 Zmiana sktadu moze nastapic¢ wytacznie z przyczyn losowych, niezaleznych od Wykonawcy, za
wyjatkiem sytuacji, w ktérej Wykonawca zamierza poszerzy¢ sktad badawczy o nowe osoby, ktérych
wiedza i doswiadczenie bedzie stanowi¢ warto$¢ dodang prowadzonego badania. Kazda zmiana
wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega, iz zaden z cztonkéw zespotu
badawczego nie moze by¢ pracownikiem Instytucji Zarzadzajacej RPO WP, Instytucji Audytowej,
Instytucji Certyfikujacej.
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= przekazywania na kazde zyczenie Zamawiajgcego, dodatkowej, petnej informacji
0 stanie realizacji badania,

= konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich innych istotnych kwestii zwigzanych
Z realizacjg badania,

= udokumentowanie uzyskanego materialu badawczego pozyskanego w trakcie
zbierania danych pierwotnych?.

Zakonhczenie kazdego etapu realizacji badania wymaga uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ (na kazdym etapie realizaciji
badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnosciach badawczych, po
dokonaniu wczesniejszych uzgodnien z Wykonawca.

Zamawiajacy ze swojej strony wyraza takze gotowos¢ do udzielania w miare mozliwosci
pomocy Wykonawcy m.in. przy przekazywaniu dostepnych informacji (KSI SIMIK,
sprawozdawczo$¢), udostepnieniu dokumentacji projektowej?* oraz pomocy w dotarciu do
respondentéw badania (beneficjentow RPO WP oraz pracownikéw |Z RPO WP).

VII. SPOSOB PREZENTACJI WYNIKOW BADANIA

Wykonawca zobowigzuje sie do prezentacji oraz przekazania wynikow realizacji badania
w terminie, miejscu i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wymagane formy prezentacji wynikéw badania:

= Wstepny raport metodologiczny
= Raport metodologiczny
Raport powinien zawiera¢ szczegotowy opis nastepujgcych elementéw:

= identyfikacja obszaru badawczego,

= metodologia planowanej ewaluacji, w tym projekt narzedzi badawczych®,

= plan organizacji pracy badawcze;j.
Wykonawca powinien przedstawi¢ w raporcie przewidywany harmonogram realizacji badania
(w podziale dziennym) z podziatem prac pomiedzy czionkéw zespotu, uwzgledniajacy
spotkania konsultacyjne z Zamawiajagcym (wykres Gantta).

= Wstepny raport koncowy
= Raport koncowy
Raport z badania powinien by¢ opracowany w jezyku polskim i posiada¢ nastepujacq
strukture:
= streszczenie raportu — nie wiecej niz 5 stron A4,
= spis tresci,
= wprowadzenie (opis gtéwnych zatozen badania),
= opis zastosowanej metodologii,
= opis wynikdw ewaluaciji (analiza i interpretacja),

2 Transkrypcje wywiadow, jak i inne produkty powstate w wyniku analizy zebranego materiatu
badawczego powinny zostaé przekazane Zamawiajgcemu z uwzglednieniem zasady poufnosci
informacji i ochrony anonimowosci respondentéw.

2 \Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o ptatnos¢ projektow

23 Zamawiajgcy dopuszcza na tym etapie przedstawienie projektdow narzedzi badawczych, jezeli
bedzie to uzasadnione metodologig oraz harmonogramem realizacji badania.
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= wnioski i rekomendacje pogrupowane wg skali istotnosci lub tematycznie (w formie
tabelarycznej™),
= aneksy przedstawiajgce zestawienia i analize danych, zrodla informagji
wykorzystywanych w badaniu, narzedzia badawcze oraz inne niezbedne informacije.
Raport kohncowy powinien udziela¢ wyczerpujacych odpowiedzi na postawione pytania
badawcze, jednak liczba stron raportu (bez uwzglednienia zatgcznikobw) nie powinna
przekracza¢ 150 stron A4. Raport powinien by¢ napisany w czytelnej i zrozumiatej formie,
a wnioski i rekomendacje wynikajace z badania powinny byC¢ obiektywne, pragmatyczne
i precyzyjne, by mozna je bytlo wdrozyé. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ w_jezyku angielskim streszczenie raportu oraz wnioski i rekomendacije
wynikajgce z badania. Raport kohcowy powinien takze podawac doktadne zrédta informacii,
w celu ich weryfikaciji.

= Prezentacja multimedialna

Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania oraz przedstawienia prezentacj
wstepnego raportu metodologicznego oraz wstepnego raportu koncowego w terminie oraz
miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami harmonogramu badania.
Zawartos¢ merytoryczna prezentacji powinna byé kazdorazowo konsultowana
Zz Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowiagzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletne dokumenty
z realizacji badania w formie niewymagajacej dodatkowych prac redakcyjnych.
Opracowania czesciowe, niedokonczone, niezredagowane, nieuwzgledniajace
zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag nie beda przyjmowane.

Dokumenty z realizacji badania powinny by¢ wzbogacone o elementy graficzne w postaci
tabel, wykreséw, graféw, map itd.”> Dodatkowo na wszystkich materiatach wytworzonych na
potrzeby badania wymagane jest umieszczenie logo Narodowej Strategii Spojnosci w formie
znaku programu regionalnego, emblematu Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, logo promocyjnego wojewddztwa podkarpackiego z odniesieniem
stownym ,PODKARPACKIE” oraz adnotacji ,Projekt finansowany przez Unie Europejskq ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu QOperacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”. Ponadto
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy layout raportu zapisany w pliku wektorowym
(rozszerzenie cdr).

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania
przedstawionych przez Wykonawce materiatbw z realizacji badania, zgodnie z zasadg
przejrzystosci dziatan administracji publiczne;j.

VIll. HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA

Badanie bedzie prowadzone w ciggu 10 tygodni (70 dni) od dnia podpisania umowy
z Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

! Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego stanowi zatgcznik nr 1 do SOPZ.
2 Elementy graficzne nalezy przekazac takze w formacie edytowalnym.
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ETAP |

W terminie do 7 dni kalendarzowych Wykonawca
= dostarczy w formie elektronicznej*® wstepny raport metodologiczny w formie zapisu
pliku doc. lub docx.,
= dostarczy w formie elektronicznej prezentacje multimedialng wstepnego raportu
metodologicznego w formie zapisu pliku ppt. lub pptx.,

= zaprezentuje wstepny raport metodologiczny w miejscu  uzgodnionym
z Zamawiajacym.
W terminie do 17 dni kalendarzowych Wykonawca:
= dostarczy w formie elektronicznej raport metodologiczny w formacie zapisu pliku doc.
lub docx.,
= dostarczy w formie papierowej raport metodologiczny w 2 egzemplarzach oraz na
nos$niku CD-R?’.
ETAP I
W terminie do 55 dni kalendarzowych Wykonawca:
= dostarczy w formie elektronicznej wstepny raport koncowy w formacie zapisu pliku
doc. lub docx.,
= dostarczy w formie elektronicznej prezentacje multimedialng wstepnego raportu
koncowego w formacie zapisu ppt. lub pptx.,
= zaprezentuje wstepny raport kohcowy w terminie oraz miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym.

ETAP 1
W terminie do 67 dni kalendarzowych Wykonawca:
= dostarczy w formie elektronicznej raport koncowy w formacie zapisu pliku doc. lub
docx.,
= dostarczy w formie papierowej raport koncowy w 4 egzemplarzach oraz na nosniku
CD-R*.

W terminie do 70 dni Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do tresci raportu
koncowego, do ktérych Wykonawca zobowigzany jest sie odnie$¢. Realizacja badania
zostanie zakonczona w terminie nie dtuzszym niz 70 dni od dnia podpisania umowy
z Wykonawca.

Projekt finansowany ze Srodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

%% E-mail: drr@podkarpackie.pl .
" Wykonawca zobowigzany jest przekazaé przynajmniej jedna z wymienionych form raportu
w terminie okreslonym w harmonogramie realizacji badania.

W przypadku raportu koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument
jednoczesnie w obu formach.
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Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zatgcznik nr 1 Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego.

Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego
Ocena stopnia realizacji wskaznikéw RPO Wojewdédztwa Podkarpackiego

na lata 2007-2013

: .| Oczekiwany
Whniosek | Rekomendacja :
] efekt Sposoéb Adresat Termin
Lp. (strona w (strona w . . . o
. . wdrozenia wdrozenia rekomendacji | realizacji
raporcie) raporcie) .
rekomendaciji
Wyijasnienia:

Whniosek — wniosek na podstawie, ktérego sformutowana zostata rekomendacja powinien by¢ zwiezty
i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie koncowym z
badania.
Rekomendacja — podobnie jak wniosek powinna by¢ zwiezta i jednoznaczna. Konieczne jest
wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie konncowym z badania.

Oczekiwany efekt wdrozenia rekomendacji — planowane skutki wdrozenia rekomendacji.

Sposdéb wdrozenia — propozycja sposobu wdrozenia rekomendaciji.

Adresat rekomendacji — instytucja/departament odpowiedzialny za wdrozenie rekomendacii.

Termin realizacji — proponowana data wdrozenia rekomendacji (w kwartatach).
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