Zalacznik nr 6 do SIWZ
— znak sprawy: OR-1IV.272.1.39.2013

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego:

(...)
Zleceniodawca/Ekspert oraz Zleceniobiorca beda dalej zwani tacznie Stronami lub oddzielnie
Strona.

Wojewddztwo Podkarpackie zawiera niniejszg Umowe w zwigzku z zakupem trojcztonowego
zespotu trakcyjnego z napedem elektrycznym wspéifinansowanego ze srodkéw rezerwy
celowej.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta ze Zleceniobiorca wytonionym w drodze postepowania
prowadzonego w trybie konkurencyjnym, tj. przetargu nieograniczonego, z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji, efektywnosci, réwnego traktowania wykonawcéw, jawnosci
i przejrzystosci, a takze przy dotozeniu przez osoby przeprowadzajgce postepowanie
wszelkich staran w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronnosci.

§1
Cel Umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie $wiadczenia ustug doradztwa
technicznego na rzecz Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie: kontroli procesu
produkcji, udziatu w odbiorze technicznym oraz dokonanie odbioru koncowego zespotu
trakcyjnego.

2. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykonywac niniejszg Umowe majac na uwadze dobro
Zleceniodawcy, z nalezyta starannosci, z  uwzglednieniem zawodowego
i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Zleceniobiorce dziatalnosci.

§2

Oswiadczenia

Zleceniobiorca oSwiadcza, ze:

1) osoba $wiadczaca ustugi doradcze wynikajace z niniejszej Umowy nie wykonuje i nie
bedzie wykonywata czynnosci komisarza odbiorczego wynikajacych z umowy
nr OR-IV.273.1.41.2013 z dnia 03.07.2013 r.,

2) bez pisemnej zgody Wykonawcy pojazdu nie bedzie powielat, odstepowat lub sprzedawat
osobom trzecim dokumentacji technicznej dotyczacej zespotu trakcyjnego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1,

3) posiada uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania ustug,

4) dysponuje koniecznym doswiadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami niezbednymi do
prawidtowego wykonania ustug,

5) posiada potencjat ekonomiczny i techniczny, niezbedny do prawidtowego wykonania
ustug.

§3

Obowiazki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie w ramach niniejszej Umowy S$wiadczy¢é ustugi
doradztwa technicznego na rzecz Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie: kontroli
procesu produkcji pod wzgledem spetniania wymagan technicznych zawartych
w opisie przedmiotu zamoéwienia na dostawe zespotu trakcyjnego, udziatu w odbiorze
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technicznym oraz dokonania odbioru kofcowego trdjcztonowego zespotu trakcyjnego

z napedem elektrycznym (EZT) wykonywanego na podstawie umowy, o ktérej mowa

w § 2 pkt 1.

2. Zakres $wiadczonych ustug obejmuije:

1) Kontrole procesu produkcji poprzez:

a) Przeprowadzenie ogledzin — dokonanie minimum dwéch ogledzin EZT
w trakcie procesu produkcji w siedzibie Wykonawcy.
Na dowdd spetnienia tego wymogu Ekspert przedtozy Zleceniodawcy notatki
z dokonanych ogledzin potwierdzone przez Wykonawce zawierajace zakres
ogledzin oraz ewentualne wnioski i uwagi.

b) Zadawanie, w razie potrzeby, pisemnych zapytan i Zzadanie udzielania
wyjasnien od Wykonawcy.

2) Uczestniczenie w odbiorze technicznym w imieniu Zleceniodawcy i ztozenie
podpisu na Protokole odbioru technicznego.

Potwierdzeniem spetnienia wymogu bedzie oryginat Protokotu odbioru
technicznego przedtozony Zleceniodawcy przez Wykonawce zespotu trakcyjnego
podpisany przez Eksperta.

3) Wspoiprace w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy, o ktérej mowa w § 2 pkt
1, na dostawe oraz statg konsultacje w zakresie rozwigzan proponowanych przez
Wykonawce.

4) Kontrole zgodnosci rzeczywistych parametrow, cech konstrukcyjnych,
technologicznych, eksploatacyjnych, oznakowan i wyposazenia w zakresie
zgodno$ci z parametrami, cechami i oznaczeniami okreslonymi w opisie
przedmiotu zamdwienia i w umowie na dostawe EZT w okresie od dnia
podpisania niniejszej Umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

5) Kontrole dokumentéw umozliwiajacych dopuszczenie do eksploatacji typu zespotu
trakcyjnego.

6) Dokonanie odbioru koncowego EZT w stacji Rzeszow-Gidwny oraz podpisanie
Protokotu odbioru koncowego.

Dokonanie odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ostatnim dniu
wynikajagcym z umowy dostawy. Jezeli Wykonawca dostarczy zespot trakcyjny
w terminie pdzniejszym niz okreslony w umowie dostawy, odbidér koncowy musi
zostaC dokonany w ciggu 24 godzin liczonych od wjazdu zespotu trakcyjnego
do stacji Rzeszéw-Giowny.

3. Ustugi okreSlone w ust. 1 — 2 Swiadczone bedq we wspoipracy z NEWAG S.A.

- Wykonawca EZT.

4. Z ustugi doradczej wylaczony jest odbior oprogramowania i zainstalowanych

w zespole trakcyjnym urzadzen systemu dynamicznej informacji pasazerskiej oraz

laptop.

§4

Obowiazki Zleceniodawcy
Zleceniodawca zobowigzuje sie do:

1. Wspoitpracy ze Zleceniobiorca w zakresie koniecznym dla nalezytego wykonania przez
niego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci udostepnianie
bedacych w posiadaniu Zleceniodawcy dokumentéw i informacji niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy.

2. Dokonywania ze Zleceniobiorcg, w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia problemu
przez Zleceniobiorce, uzgodnien w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

3. Dokonania odbioru zrealizowanych ustug oraz zaptaty za realizacje przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych w Umowie.
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§5

Termin i miejsce realizacji

. Ustugi bedace przedmiotem zamdwienia $wiadczone bedg w okresie od dnia podpisania
niniejszej Umowy do dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego zespotu trakcyjnego.

. Terminy realizacji ustugi objetej przedmiotem zamdwienia ustalane beda wspolnie
pomiedzy Zleceniobiorcg a Wykonawcg zespotu trakcyjnego przy udziale Zleceniodawcy.

. Ustugi objete przedmiotem zamdwienia $wiadczone bedg u Wykonawcy zespotu
trakcyjnego oraz w stacji Rzeszéw Gtéwny (odbidr koncowy).

§6
Odbior ustug

. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie ustugi jest Protokét odbioru sporzadzany na
potwierdzenie wykonania ustug, o ktorych mowa w § 3. Protokdt odbioru podpisuja:
Ekspert oraz osoba / osoby upowaznione przez Zleceniodawce.
. Protokdt, o ktorym mowa w ust. 1, sporzadzany bedzie w terminie 7 dni od dnia
podpisania Protokotu odbioru koncowego zespotu trakcyjnego.

§7

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

. Za ustugi doradztwa technicznego bedace przedmiotem Umowy Zleceniodawca
zobowigzuje sie zapfaci¢ Zleceniobiorcy kwote:

.............................. zt brutto (stownie: ........................... Ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto Wynosi: ..........ccccceceeennee zt (stownie: ...
zZiotych .../100),

- podatek od towarow i ustug VAT wg stawki 23% WynosSi: ........ccccceeeeurnnene zt (stownie:

................................................ ztotych .../100).

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy stawka podatku VAT ulegnie zmianie, Ekspert naliczy

podatek VAT wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury / rachunku.

. Ekspert wystawi fakture VAT / rachunek za $wiadczenie ustug doradztwa technicznego,
z terminem pfatnosci 30 dni liczonym od daty otrzymania przez Zleceniodawce prawidtowo
wystawionej faktury VAT / rachunku, w terminie do 7 dni od dnia podpisania Protokotu
odbioru, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Zleceniobiorcy
zwigzane z realizacjg Umowy.

. Zleceniodawca dokona zaptaty wynagrodzenia za dang fakture / rachunek na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze / rachunku.

Fakture VAT / rachunek nalezy wystawi¢ na:
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego
al. kukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow
NIP: 813-29-17-389
. Za termin zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.

§8

Kary umowne

1. Za niedopetnienie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy Zleceniodawcy
przystuguje prawo naliczenia Zleceniobiorcy nastepujacych kar umownych:
1) 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstgpienia
Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy,
od realizacji Umowy;
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2) 5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 za niewykonanie
obowigzkéow wynikajacych z zapisow § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 liczonych
oddzielnie dla kazdego niewykonania;

3) 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 za niewykonanie
obowigzku wynikajacego z zapisu § 3 ust. 2 pkt 3;

4) 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za niedokonanie odbioru
koncowego zespotu trakcyjnego z przyczyn lezacych po stronie Eksperta;

5) 3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
w dokonaniu odbioru koncowego zespotu trakcyjnego z przyczyn lezacych po
stronie Eksperta;

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania za
inne niz wyzej wymienione szkody poniesione przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Zleceniobiorcy, do rzeczywistej wartosci poniesionej szkody.

§9

Zasady porozumiewania sie Stron

. Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich
okolicznosciach majacych istotne znaczenie dla realizacji Umowy.

. Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczen korespondencji zwigzanej z Umowa;:
Zleceniodawca: - al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw; Departament Drog
i Publicznego Transportu Zbiorowego.

Wykonawca zespotu trakcyjnego: NEWAG S.A., 33-300 Nowy Sacz, ul. Wyspianskiego 3,
tel. 18 449 63 72, e-mail: monika.jakubczyk@newag.pl .

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania o kazdej zmianie adresu lub
siedziby.

Niedopetnienie obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 3, powoduje ten skutek, ze pismo
wystane na adres drugiej Strony uznaje sie za doreczone takze wdwczas, gdy zostanie
zwrocone z powodu nieaktualnego adresu.

. Wszelkie zawiadomienia i o$wiadczenia zwigzane z niniejszg Umowg bedg doreczane
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, faxem nr 17 747 68 55 lub e-mailem na
adres: dt@podkarpackie.pl.

. W imieniu Zleceniodawcy, bez prawa zaciggania zobowigzan i zmian jej postanowien,
sprawy zwigzane z realizacjg Umowy prowadzi¢ bedzie:

- Jacek Guzik: tel.(17) 860 67 66, e-mail: j.guzik@podkarpackie.pl
z ktorym Zleceniodawca ma zawartg umowe o prace.

. Zmiana osoby wymienionej w ust. 6 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony

bez koniecznosci sporzadzania aneksu do Umowy.

§10
Zmiany Umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci — w formie aneksu podpisanego przez Strony.
. Zleceniodawca przewiduje wprowadzenie istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w przypadku:
1) konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy spowodowanych zmianami
w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie
wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej;
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2) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowiert umownych, w tym dostosowania
termindw realizacji Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Zleceniobiorcy ze wzgledu na dostepnos$¢ srodkéw przeznaczonych na
finansowanie zamowienia;

3) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, jezeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkdw, spetnienie S$wiadczenia byloby potaczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze Stron razacg strata, czego
Strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu Umowy;

4) zmiany wynagrodzenia naleznego zleceniobiorcy, w sytuacji gdy wprowadzenie
zmian bedzie nastepstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie
kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto;

5) wystgpienia potrzeby zmiany zawartej Umowy na skutek okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej;

6) zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych
skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie
z SIWZ.

Kazda ze Stron Umowy, ktora powezmie informacje o okolicznosciach stanowigcych

podstawe do wprowadzenia stosownych zmian w treSci Umowy, zobowigzuje sie

niezwtocznie poinformowac o tym drugq Strone, przedstawiajac propozycje aneksu.

§11
Odstapienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czeSci, w przypadkach

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zleceniodawca, niezaleznie od prawa odstgpienia na podstawie powszechnie

obowigzujacych przepiséw prawa moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci,

jezeli:

1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych, sktadajac odpowiednie
oSwiadczenie na piSmie;

2) jezeli Zleceniobiorca wykonuje Umowe w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
pomimo wezwania Zleceniobiorcy do zaniechania naruszen i wyznaczenia mu
dodatkowego co najmniej 30 dniowego terminu - prawo do odstgpienia moze byc
wykonane w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

§12
Tajemnica i poufnosc informacji

Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorce, w zwigzku z realizacjq prac
bedacych przedmiotem Umowy, mogq by¢ wykorzystane tylko w celu ich realizacji.
Zleceniobiorca bedzie zachowywac zasady najscislejszej poufnosci w stosunku do
wszystkich ww. informacji. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5
lat po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, Zleceniobiorca nie bedzie publikowac,
przekazywa¢, ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku
z realizacjq niniejszej Umowy.

Wszystkie dokumenty, plany oraz nosniki danych przekazane Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawce w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy pozostajg wiasnoscig
Zleceniodawcy, a Zleceniobiorca zobowigzany jest do ich zwrotu w terminie 30 dni po
wygasnieciu Umowy lub jej rozwigzaniu.
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§13
Postanowienia koncowe

Prawem wiasciwym dla stosunkdw zobowigzaniowych Stron w ramach realizacji niniejszej

Umowy jest prawo polskie.

. Spory mogace wynikng¢é w zwigzku z realizacjag Umowy, Strony zobowigzujg sie

rozstrzyga¢ w drodze mediacji.

. Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjg Umowy Strony poddajg jurysdykcji sadéw

polskich.

. Wiasciwym do rozwigzania sporu bedzie sad powszechny, wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg majq zastosowanie wiasciwe przepisy:

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z pdzn.
zm.);

2) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43
poz. 296 z pdzn. zm.);

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907, z pozn. zm.);

4) ustawa z dnia 28 .03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94
z pézn. zm.).

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla

Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.
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