Zalacznik nr 6 do SIWZ
— znak sprawy: OR-1IV.272.1.46.2013

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego:

(...)
Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca/Ekspert beda dalej zwani facznie Stronami lub oddzielnie
Strona.

Wojewddztwo Podkarpackie zawiera niniejszg Umowe w zwigzku z zakupem trojcztonowego
zespotu trakcyjnego z napedem elektrycznym wspéifinansowanego ze srodkéw rezerwy
celowej.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta ze Zleceniobiorca wytonionym w drodze postepowania
prowadzonego w trybie konkurencyjnym, tj. przetargu nieograniczonego, z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji, efektywnosci, réwnego traktowania wykonawcéw, jawnosci
i przejrzystosci, a takze przy dotozeniu przez osoby przeprowadzajgce postepowanie
wszelkich staran w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronnosci.

§1
Cel Umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie $wiadczenia ustug doradztwa
technicznego na rzecz Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie dokonania odbioru
koncowego zespotu trakcyjnego.

2. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykonywac niniejsza Umowe majac na uwadze dobro
Zleceniodawcy, z nalezytq starannoscia, z uwzglednieniem zawodowego
i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Zleceniobiorce dziatalnosci.

§2

Oswiadczenia

Zleceniobiorca o$wiadcza, ze:

1) osoba $wiadczaca ustugi doradcze wynikajace z niniejszej Umowy nie wykonuje i nie
bedzie wykonywata czynnosci komisarza odbiorczego wynikajacych z  umowy
nr OR-1V.273.1.41.2013 z dnia 03.07.2013 r.,

2) bez pisemnej zgody Wykonawcy pojazdu nie bedzie powielat, odstepowat lub sprzedawat
osobom trzecim dokumentacji technicznej dotyczacej zespotu trakcyjnego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1,

3) posiada uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania ustug,

4) dysponuje koniecznym doswiadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami niezbednymi do
prawidtowego wykonania ustug,

5) posiada potencjat ekonomiczny i techniczny, niezbedny do prawidtowego wykonania
ustug.

§3

Obowiazki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie w ramach niniejszej Umowy $wiadczy¢ ustugi
doradztwa technicznego na rzecz Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie
dokonania odbioru koncowego tréjcztonowego zespotu trakcyjnego z napedem
elektrycznym (EZT) wykonywanego na podstawie umowy, o ktdrej mowa w § 2 pkt 1.

2. Zakres Swiadczonych ustug obejmuije:
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1) Wspdtprace w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy, o ktorej mowa w § 2 pkt
1, na dostawe oraz statq konsultacje w zakresie rozwigzan proponowanych przez
Wykonawce.

2) Kontrole zgodnosci rzeczywistych  parametréw, cech konstrukcyjnych,
technologicznych, eksploatacyjnych, oznakowan i wyposazenia w zakresie
zgodnosci z parametrami, cechami i oznaczeniami okre$lonymi w opisie
przedmiotu zamodwienia i w umowie na dostawe EZT w okresie od dnia
podpisania niniejszej Umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

3) Kontrole dokumentéw umozliwiajacych dopuszczenie do eksploatacji typu zespotu
trakcyjnego.

4) Dokonanie odbioru koncowego EZT w stacji Rzeszéw-Gtdwny oraz podpisanie
Protokotu odbioru koricowego.

Dokonanie odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ostatnim dniu
wynikajacym z umowy dostawy. Jezeli Wykonawca dostarczy zespot trakcyjny
w terminie pdzniejszym niz okreSlony w umowie dostawy, odbiér koncowy musi
zostaC dokonany w ciggu 24 godzin liczonych od wjazdu zespotu trakcyjnego
do stacji Rzeszow-Gtoéwny.

3. Ustugi okreSlone w ust. 1 Swiadczone bedgq we wspotpracy z NEWAG S.A.

- Wykonawca EZT.

4. Z ustugi doradczej wytaczony jest odbidr oprogramowania i zainstalowanych

w zespole trakcyjnym urzadzen systemu dynamicznej informacji pasazerskiej oraz

laptop.

§4

Obowiazki Zleceniodawcy

Zleceniodawca zobowigzuje sie do:

1.

Wspotpracy ze Zleceniobiorca w zakresie koniecznym dla nalezytego wykonania przez
niego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci udostepnianie
bedacych w posiadaniu Zleceniodawcy dokumentéw i informacji niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy.

. Dokonywania ze Zleceniobiorcg, w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia problemu

przez Zleceniobiorce, uzgodnien w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

. Dokonania odbioru zrealizowanych ustug oraz zaptaty za realizacje przedmiotu Umowy

na zasadach okreslonych w Umowie.

§5

Termin i miejsce realizacji

. Ustugi bedace przedmiotem zamédwienia $wiadczone bedg w okresie od dnia podpisania

niniejszej Umowy do dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego zespotu trakcyjnego.

. Terminy realizacji ustugi objetej przedmiotem zamodwienia ustalane bedg wspdinie

pomiedzy Zleceniobiorcg a Wykonawca zespotu trakcyjnego przy udziale Zleceniodawcy.

. Ustugi objete przedmiotem zamdwienia S$wiadczone bedg u Wykonawcy zespotu

trakcyjnego oraz w stacji Rzeszow Gtédwny (odbidr koncowy).

§6
Odbior ustug

Dokumentem potwierdzajagcym wykonanie ustugi jest Protokdt odbioru sporzadzany na
potwierdzenie wykonania ustug, o ktérych mowa w § 3. Protokét odbioru podpisuja:
Ekspert oraz osoba / osoby upowaznione przez Zleceniodawce.
Protokot, o ktdrym mowa w ust. 1, sporzadzany bedzie w terminie 7 dni od dnia
podpisania Protokotu odbioru koficowego zespotu trakcyjnego.
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§7

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

. Za ustugi doradztwa technicznego bedace przedmiotem Umowy Zleceniodawca
zobowiazuje sie zaptaci¢ Zleceniobiorcy kwote:

.............................. zt brutto (stownie: ........................... Ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto Wynosi: ..........ccccccceeeenee zt (stownie: ......ccooeiiiiiiiee
ztotych .../100),

- podatek od towaréw i ustug VAT wg stawki 23% Wynosi: ..........ccccceu.e.... zt (stownie:

................................................ ztotych .../100).
. Jezeli w trakcie realizacji Umowy stawka podatku VAT ulegnie zmianie, Ekspert naliczy
podatek VAT wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury / rachunku.
. Ekspert wystawi fakture VAT / rachunek za $wiadczenie ustug doradztwa technicznego,
z terminem pfatnosci 30 dni liczonym od daty otrzymania przez Zleceniodawce prawidtowo
wystawionej faktury VAT / rachunku, w terminie do 7 dni od dnia podpisania Protokotu
odbioru, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Zleceniobiorcy
zwigzane z realizacjg Umowy.
. Zleceniodawca dokona zapfaty wynagrodzenia za dang fakture / rachunek na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze / rachunku.
Fakture VAT / rachunek nalezy wystawi¢ na:

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego

al. ktukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow

NIP: 813-29-17-389
. Za termin zaptaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.

§8

Kary umowne

1. Za niedopetnienie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy Zleceniodawcy
przystuguje prawo naliczenia Zleceniobiorcy nastepujacych kar umownych:

1) 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstgpienia
Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy,
od realizacji Umowy;

2) 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za niewykonanie
obowigzku wynikajacego z zapisu § 3 ust. 2 pkt 1;

3) 50% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 za niedokonanie odbioru
koncowego zespotu trakcyjnego z przyczyn lezacych po stronie Eksperta;

4) 3% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
w dokonaniu odbioru koncowego zespotu trakcyjnego z przyczyn lezacych po
stronie Eksperta;

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania za
inne niz wyzej wymienione szkody poniesione przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Zleceniobiorcy, do rzeczywistej wartosci poniesionej szkody.

§9

Zasady porozumiewania sie Stron
. Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich

okolicznosciach majacych istotne znaczenie dla realizacji Umowy.
. Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczen korespondencji zwigzanej z Umowa;:
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Zleceniodawca: - al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow; Departament Drog
i Publicznego Transportu Zbiorowego.

Wykonawca zespotu trakcyjnego: NEWAG S.A., 33-300 Nowy Sacz, ul. Wyspianskiego 3,
tel. 18 449 63 72, e-mail: monika.jakubczyk@newag.pl .

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania o kazdej zmianie adresu lub
siedziby.

Niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, powoduje ten skutek, ze pismo
wystane na adres drugiej Strony uznaje sie za doreczone takze woéwczas, gdy zostanie
zwrécone z powodu nieaktualnego adresu.

. Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia zwigzane z niniejszg Umowg bedq doreczane
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, faxem nr 17 747 68 55 lub e-mailem na
adres: dt@podkarpackie.pl.

. W imieniu Zleceniodawcy, bez prawa zaciggania zobowigzan i zmian jej postanowien,
sprawy zwigzane z realizacjag Umowy prowadzi¢ bedzie:

- Jacek Guzik: tel.(17) 860 67 66, e-mail: j.guzik@podkarpackie.pl
z ktorym Zleceniodawca ma zawartg umowe o prace.

. Zmiana osoby wymienionej w ust. 6 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony

bez koniecznosci sporzadzania aneksu do Umowy.

§10
Zmiany Umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci — w formie aneksu podpisanego przez Strony.

. Zleceniodawca przewiduje wprowadzenie istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w przypadku:

1) konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy spowodowanych zmianami
w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie
wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej;

2) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, w tym dostosowania
termindw realizacji Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Zleceniobiorcy ze wzgledu na dostepno$¢ Srodkdéw przeznaczonych na
finansowanie zamdwienia;

3) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, jezeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkoéw, spetnienie Swiadczenia bytoby potaczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze Stron razacg strata, czego
Strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu Umowy;

4) zmiany wynagrodzenia naleznego zleceniobiorcy, w sytuacji gdy wprowadzenie
zmian bedzie nastepstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie
kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto;

5) wystgpienia potrzeby zmiany zawartej Umowy na skutek okolicznosci zaistnienia sity
WYyZSzej;

6) zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych
skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie
z SIWZ.

Kazda ze Stron Umowy, ktdéra powezmie informacje o okolicznosciach stanowigcych

podstawe do wprowadzenia stosownych zmian w tresci Umowy, zobowigzuje sie

niezwtocznie poinformowac o tym drugg Strone, przedstawiajac propozycje aneksu.
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§11
Odstapienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, w przypadkach

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zleceniodawca, niezaleznie od prawa odstgpienia na podstawie powszechnie

obowigzujacych przepisow prawa moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci,

jezeli:

1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych, sktadajac odpowiednie
oswiadczenie na piSmie;

2) jezeli Zleceniobiorca wykonuje Umowe w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
pomimo wezwania Zleceniobiorcy do zaniechania naruszen i wyznaczenia mu
dodatkowego co najmniej 30 dniowego terminu - prawo do odstgpienia moze byc
wykonane w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

§12
Tajemnica i poufnos¢ informacji

Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorce, w zwigzku z realizacjq prac
bedacych przedmiotem Umowy, mogq by¢ wykorzystane tylko w celu ich realizacji.
Zleceniobiorca bedzie zachowywac zasady najScislejszej poufnosci w stosunku do
wszystkich ww. informacji. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5
lat po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, Zleceniobiorca nie bedzie publikowac,
przekazywa¢, ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku
z realizacjq niniejszej Umowy.

Wszystkie dokumenty, plany oraz nosniki danych przekazane Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawce w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy pozostajg wiasnoscig
Zleceniodawcy, a Zleceniobiorca zobowigzany jest do ich zwrotu w terminie 30 dni po
wygasnieciu Umowy lub jej rozwigzaniu.

§13
Postanowienia koncowe

Prawem wiasciwym dla stosunkdw zobowigzaniowych Stron w ramach realizacji niniejszej

Umowy jest prawo polskie.

Spory mogace wynikng¢é w zwigzku z realizacjag Umowy, Strony zobowigzujq sie

rozstrzyga¢ w drodze mediacji.

Spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg Umowy Strony poddajg jurysdykcji sadéw

polskich.

Wiasciwym do rozwigzania sporu bedzie sad powszechny, wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy:

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z pozn.
zm.);

2) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43
poz. 296 z pozn. zm.);

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 .
poz. 907, z pdzn. zm.);

4) ustawa z dnia 28 .03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94
z pozn. zm.).

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla

Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.
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