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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)
na ustugi doradztwa technicznego w zakresie zakupu taboru kolejowego

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustug doradztwa technicznego w zakresie
weryfikacji dokumentaciji, kontroli procesu produkcji pod wzgledem spetniania wymagan
technicznych zawartych w opisach przedmiotu zamoéwienia na dostawy zespotéw
trakcyjnych, udziatu w jazdach testowych i w odbiorach technicznych oraz odbiory
koncowe nizej wymienionych zespotdéw trakcyjnych, zakupionych w ramach projektu
»Zakup pojazdéw szynowych na potrzeby kolejowych przewozéw oséb w wojewddztwie
podkarpackim” wspédtfinansowanego ze s$rodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, tj.:
a) Dwucztonowy zespdt trakeyjny z napedem spalinowym - 1 szt.
b) Dwuczionowy zespdt trakcyjny z napedem elektrycznym - 2 szt.
c) Trojcztonowy zespdt trakcyjny z napedem elektrycznym - 2 szt.
Zakres $wiadczonych ustug oddzielnie dla kazdego z zespotdéw trakcyjnych, o ktdrych
mowa w pkt 1 obejmuje:
1) Weryfikacje i opiniowanie dokumentdw oraz dokumentacji przekazanych przez
Wykonawce zespotu trakcyjnego (dla kazdego typu zespotu trakcyjnego), tj.:
a) Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO);
b) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR);
~ ¢) Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU);
Swiadczacy ustugi w imieniu Zleceniodawcy (zwany dalej Zleceniobiorcg lub
Ekspertem) zobowigzany bedzie do szczegdtowego przeanalizowania treSci ww.
dokumentdw, wydania pisemnej opinii zawierajgcej ewentualne uwagi, zmiany lub
uzupetnienia oraz statej konsultacji w tym zakresie.
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie sporzadzi¢ oddzielne opinie do dokumentacji,
o ktérej mowa w lit. a — c i przedtozy¢ je Zleceniodawcy w terminie 21 dni od daty
przekazania dokumentacji przez Zleceniodawce.
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie uzyskaC potwierdzenie przekazania opinii
Zleceniodawcy — przestanie na adres Zleceniodawcy za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub potwierdzenie przez Kancelarie Ogoélng w siedzibie Zleceniodawcy.
2) Kontrole procesu produkcji poprzez:
a) Przeprowadzenie ogledzin - udziat w minimum dwdch odbiorach czeSciowych.
Na potwierdzenie spetnienia tego wymogu Ekspert przedtozy Zleceniodawcy
oryginat dokumentu potwierdzajacego dokonanie odbioru zawierajacego
adnotacje, ze odbioru dokonano w obecnosci Eksperta.
b) Zadawanie, w razie potrzeby, pisemnych zapytan i Zzadanie udzielania
wyjasnien od Wykonawcy.
3) Udziat w jezdzie probnej (testowej).
Potwierdzeniem spetnienia wymogu bedzie oryginat dokumentu potwierdzajacego
przeprowadzenie jazdy testowej przedtozony Zleceniodawcy przez Wykonawce
zespotu trakcyjnego zawierajacy adnotacje, ze jazda testowa zostata
przeprowadzona przy udziale Eksperta.
4) Uczestniczenie w odbiorze technicznym w imieniu Zleceniodawcy i ztozenie podpisu
na Protokole odbioru technicznego.
Potwierdzeniem spetnienia wymogu bedzie oryginat Protokotu odbioru
technicznego przedtozony Zleceniodawcy przez Wykonawce zespotu trakcyjnego
podpisany przez Eksperta.
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5) Wspoiprace w zakresie zwigzanym z realizacja umowy na dostawe oraz stalg
konsultacje w zakresie rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

6) Kontrole zgodnosci  rzeczywistych  parametréow, cech  konstrukcyjnych,
technologicznych, eksploatacyjnych, oznakowan i wyposazenia w zakresie zgodnosci
z parametrami, cechami i oznaczeniami okreSlonymi w opisie przedmiotu
zamowienia i w umowie na dostawe zespotu trakcyjnego.

7) Kontrole dokumentéw umozliwiajacych dopuszczenie do eksploatacji kazdego typu
zespotu trakcyjnego.

8) Dokonanie odbioru koncowego zespotu trakcyjnego w stacji Rzeszéw-Gtéwny oraz
podpisanie Protokotu odbioru koncowego.

Dokonanie odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ostatnim dniu
wynikajacym z umowy dostawy. Jezeli Wykonawca dostarczy zespodt trakcyjny
w terminie pdzniejszym niz okresSlony w umowie dostawy, odbidr koncowy musi
zostaC dokonany w ciggu 24 godzin liczonych od wjazdu zespotu trakcyjnego do
stacji Rzeszow-Gtéwny.

Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do konsultacji wszystkich wad i usterek wykrytych
podczas eksploatacji zespotow trakcyjnych, o ktérych mowa w pkt 1 i oceny istotnosci
wad i usterek, do dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego ostatniego
dostarczonego zespotu trakcyjnego.

Z ustugi doradczej wylaczony jest odbior: oprogramowania i zainstalowanych
w zespotach trakcyjnych urzadzen systemu dynamicznej informacji pasazerskiej oraz

laptopy.
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