
Strona 1 z 16 
 

Załącznik nr 4 

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowania znak: 

(opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 574556-N-2017 z dnia 21.08.2017  r.) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu 

p.n. „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na 

części działki nr 67, obr. 207 Rzeszów – Śródmieście”, obejmującego wykonanie: 

a) budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego wraz z instalacjami wewnętrznymi: sanitarnymi, elektrycznymi, 

teletechnicznymi i zagospodarowania terenu wokół budynku,  

b) wykonanie dojazdów, dojść, placu manewrowego, miejsc postojowych na działce nr 

68 w obr. 207 i budowę parkingu w miejscu części chodnika i dojazdu oraz 

przebudowa dojazdu na części działki nr 67 w obr. 207 Rzeszów – Śródmieście, 

c) przyłączy do projektowanego budynku administracyjno-biurowego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym przyłącza wody, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz policznikowego prądu do zapór i oświetlenia 

terenu,  

d) przyłącza elektroenergetycznego i przyłącza ciepłowniczego, 

e) wszelkich robót dodatkowych, które mogą wyniknąć w procesie budowy 

niezbędnych do wykonania wyżej opisanego zadania. 

2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z 

profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego, w tym 

w szczególności: 

1) W zakresie dokumentacji projektowej: 

a. Przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym 

egzemplarzu oraz w formie elektronicznej. 

b. Zbadanie projektu pod względem zupełności oraz wad, błędów i prawidłowości 

rozwiązań. 

c. Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia zmian 

lub uzupełnień dokumentacji lub złożenie Zamawiającemu oświadczenia o braku 

uwag w  terminie 14 dni od podpisania Umowy.  

2) W zakresie realizacji projektu, zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania 

inwestycyjnego: 

a. Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – 

finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych 
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niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu. 

b. Przejęcie od Zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową w ciągu 7 dni od 

podpisania Umowy. 

c. Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z  przekazaniem placu 

budowy. 

d. Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi 

geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne 

funkcje techniczne. 

e. Kontrola procesu budowy odnotowywana w dzienniku budowy, co najmniej dwa razy 

w tygodniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno 

– budowlanej i co najmniej raz w tygodniu odnotowywana przez Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego w specjalności sanitarnej i elektrycznej.  

f. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz 

rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w 

realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań 

dodatkowych lub zamiennych. 

g. Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami 

technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą 

techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie. 

h. Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

i. Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola 

jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności  z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.  

j. Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zapisami Umowy o realizację przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o 

finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją 

projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami 

realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a 

także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi 

procedur i standardów realizacji inwestycji. 

k. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów.  

l. Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

m. Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub 

ulegających zakryciu w  terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Kierownika 

budowy i/lub Kierowników robót. 

n. Stałe, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej 

dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz 

w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być 

przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu.  

o. Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem 

merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z 

wykonawcą robót. 

p. Powiadamianie Zamawiającego o odbiorach robót prowadzonych przez podmiot 
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pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

q. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez 

wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, 

uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do 

prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.  

r. Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie 

umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę. 

s. Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu 

zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych 

uzgodnień i wyjaśnień.  

t. W  przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian 

sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury 

postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym 

podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z 

Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które 

pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu 

budowlanego.  

u. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych 

zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i 

uzyskanie wymaganych uzgodnień. 

v. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających pełnienie funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej Umowy, 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

w. Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień:  

 na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji   

projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz 

uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

 na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej 

potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez 

Zamawiającego; 

x. Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o 

problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach 

korygujących.  

y. Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja 

mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z 

dokumentacją projektową. 

z. Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów.  

aa. Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie, (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze 

wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie 

konieczności), w których udział brać będą Wykonawca robót, Zamawiający, jak 

również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i 

terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych Zamawiający ma 

prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie. 

bb. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych  
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wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub 

elementów. 

cc. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 

dd. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie budowy. 

ee. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do 

odbioru końcowego.  

ff. Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

gg. Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i 

usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej 

dokumentacji powykonawczej i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie 

stosownej adnotacji – zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

hh. Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym oraz jego ostateczne 

rozliczenie, w tym w szczególności czynny udział w toku czynności wykonywanych 

przez Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną, przed wydaniem 

pozytywnego stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym oraz w czasie trwania kontroli organu nadzoru budowlanego 

w związku z obowiązkową kontrolą, którą przeprowadza właściwy organu nadzoru 

budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

budowlanego, aż do wydania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

budynku o którym mowa w § 1, ustęp 1 niniejszej Umowy. 

ii. Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz 

niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego. 

jj. Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub  

nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie 

wysokości należnych kar i odszkodowań. 

kk. Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 

odszkodowań uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe  

wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być 

zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie.  

ll. Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty 

umowne inwestycji nie zostały przekroczone. 

mm. Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót  z jego Podwykonawcami. 

3) W zakresie obsługi informacyjnej – bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu 

realizacji zadania. 

3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z wymienionymi dokumentami 

i postanowieniami niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz.U.2016.1570 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

(Dz.U.2009.144.1182). Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
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(Dz. U. z 2016 r. poz. 191 t.j.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

oraz z innymi przepisami, od spełniania których uzależnione jest uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie i prawidłowe niezakłócone funkcjonowanie obiektu, a także zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z 

późn. zm.). 

4. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące 

procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich 

skutkach.  

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. złotych brutto (słownie: 

……………………………./100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem usług Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy łącznie z wszelkimi 

możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać celem prawidłowej i definitywnej realizacji Umowy i osiągnięcia jej celu. 

3. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

związane z realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania Umowy i nie podlega zwiększeniu. 

W przypadku gdy realizacja robót nie dojdzie do skutku wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie stosownemu obniżeniu przy uwzględnieniu tej części robót, które nie zostaną 

wykonane. 

5. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji, ani też 

z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat za wyjątkiem urzędowej zmiany 

podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie 

odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części 

wynagrodzenia. 

§ 3 

WARUNKI  PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 ust. 1 będzie płatne częściami, w następujący 

sposób: 

1) Płatności częściowe – do 90% kwoty wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust.1, 

dokonywane będą nie częściej niż raz na miesiąc, w wysokości wynikającej ze 

stosunku procentowego proporcjonalnego do zaawansowania wykonania robót 

budowlanych określonego na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego 

obmiarów wykonanych robót.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej za 
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pełnienie nadzoru będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport miesięczny z 

pracy Inspektora Nadzoru. Ostatnia płatność częściowa liczona będzie tak aby, do 

zapłaty pozostało 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1.  

2) Płatność końcowa – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust. 

1 zostanie wypłacona po zakończeniu i odbiorze końcowym robót – uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie na  oraz zakończeniu i odbiorze wszystkich robót objętych 

nadzorem, w tym również ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających. 

2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na jego rachunek wskazany na 

fakturze VAT. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę faktur VAT w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu, które 

wystawione będą na Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, NIP 813-33-15-014, REGON 690581324 a odbiorcą ich będzie Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 

35-010 Rzeszów. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Płatność końcowa, będzie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po 

bezusterkowym odbiorze końcowym nadzorowanej inwestycji i dokumentacji 

powykonawczej. 

5    Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w walucie polskiej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia określonego w § 2 

ust. 1 w przypadku, kiedy umowa na roboty budowlane, objęte nadzorem będącym 

przedmiotem niniejszej Umowy zostanie wstrzymana lub zerwana lub roboty budowlane z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie będą realizowane przez Wykonawcę robót. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja umowy na roboty w 

całości lub części nie dojdzie do skutku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za 

niezrealizowaną część Usług. 

8. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być  

w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 4 

TERMIN REALIZACJI  

1. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego 

nastąpi  po zakończeniu robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie na budynek, 

usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą.  

2. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia  

30.04.2019 r. Termin zakończenia realizacji inwestycji rozumiany jest jako data 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Określone powyżej terminy mają jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej Umowie, w 

ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, do czasu zakończenia i 

odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, 

ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających.  
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§ 5 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz, że zapewni nadzór inwestorski we wszystkich branżach 

jakie zawiera dokumentacja budowlana, a usługa zostanie wykonana zgodnie z 

właściwymi przepisami. Wykonawca powoła Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w 

następujących specjalnościach: 

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

koordynatora zespołu Inspektorów Nadzoru; 

2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności sanitarnej; 

3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej;  

4) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej; 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami, Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę, z należytą 

starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego 

i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej 

i inżynierskiej. We wszystkich sprawach związanych z Umową Wykonawca zawsze 

będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych i 

zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego chyba, że ujawnienie informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres 

trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. Wykonawca musi zawsze działać w sposób 

bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w 

zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat 

wykonywanych robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, 

w tym również wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pozyskanych podczas realizacji 

przedmiotu Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zakaz składania 

publicznych oświadczeń dotyczy zarówno okresu obejmującego etap realizacji 

przedmiotu Umowy jak i po jego wykonaniu. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu Umowy, 

do świadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, powstałych z tego tytułu szkód i utraconych korzyści, 

jeżeli te szkody i utracone korzyści nastąpiły w wyniku szkodliwego działania, zaniedbania 

lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę łącznie z wykorzystaniem lub naruszeniem 

praw autorskich lub patentowych będących własnością osoby trzeciej. Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania we wszystkich innych przypadkach 

wynikających z przepisów prawa. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2016.1570 z późn. zm.), 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182). Ustawą z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 t.j.), 
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rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 

poz. 690 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz z innymi 

przepisami, od spełniania których uzależnione jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i 

prawidłowe niezakłócone funkcjonowanie obiektu, a także zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. 

zm.), ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1073 t.j.), ustawą Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), 

ustawą Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.), ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), kodeksem cywilnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. 

zm.) oraz zgodnie z Warunkami Umowy na Roboty Budowlane i innymi przepisami w tym 

zakresie. 

6. Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawcę sporządzane będą w języku 

polskim.  

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 

wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach 

Wynagrodzenia. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu 

Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub 

zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie 

zarówno podczas, jak i po  wykonaniu Usług wynikających z Umowy. 

9. Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu razem z przekazaniem raportu końcowego sporządzonego dla Umowy  

na Roboty Budowlane. 

10. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej 

formie i tak szczegółowo, jak będzie to wynika z przyjętych zobowiązań, wytycznych i 

przepisów prawa. 

 § 6 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

a) dostarczyć Wykonawcy 1 kserokopię Umowy/umów na wykonawstwo robót 

budowlanych, 

b) zapewnić dostęp do pozostałych posiadanych materiałów niezbędnych do 

prawidłowego realizowania Umowy; 

c) pomóc w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których 

zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z realizacją umowy na roboty 

budowlane, 

d) zapewnić wsparcie w wyjaśnieniu wszystkich aspektów prawnych związanych z 

umową na roboty budowlane. 

e) przekazać posiadaną dokumentację projektową i wszelkie jej aktualizacje i 

uzupełnienia w 1 egz. wersji papierowej i w wersji elektronicznej,  

2. Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, w terminach zgodnych z 

umową. 
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§ 7 

RAPORTY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować raport początkowy i dostarczyć go 

Zamawiającemu w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy. Raport ten powinien 

zawierać: 

a) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych, 

b) szczegółowy plan prac, rozkład pracy Inspektorów Nadzoru, 

c) metodologię wykonywania Usługi, 

d) wzory dokumentów, które będą obowiązywały w trakcie realizacji robót oraz w okresie 

zgłaszania wad. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raporty miesięczne 

dotyczące nadzorowanych robót w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po zakończeniu 

miesiąca którego dotyczy. Raporty miesięczne zawierać powinny sprawozdanie z 

działalności Wykonawcy robót na budowie. Raport miesięczny obejmuje zakres prac 

zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego 

raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w 

okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane. Powinny być uwzględnione 

zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą budowy, nadzorowanej przez Inspektorów 

Nadzoru jak problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Raport miesięczny stanowi również rozliczenie 

działalności Inspektora Nadzoru, powinien zawierać opis działań oraz decyzji podjętych 

przez Inspektorów Nadzoru w okresie objętym raportem, jak również plan działań w 

przyszłości: 

1) syntetyczny opis działań zrealizowanych przez Wykonawcę robót na budowie (krótkie 

podsumowanie) – pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak i 

finansowego inwestycji, 

2) syntetyczny opis zagrożeń powstałych na budowie jeżeli takowe występują i 

propozycje działań podjętych w celu ich wyeliminowania. 

Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 dni 

od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego i 

będą stanowiły dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury częściowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu raport końcowy dotyczący 

nadzorowanych robót w terminie 21 dni od zakończenia robót budowlanych i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. Raport winien zawierać pełne podsumowanie wszystkich 

działań podjętych podczas realizacji nadzorowanej inwestycji. Raport Końcowy będzie 

zawierał w szczególności: 

a) pełny opis postępu prac oraz zebranie wyników wszystkich Raportów miesięcznych, 

b) analizę finansową wykonania kontraktu na roboty, 

c) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej; 

Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportu końcowego w 

terminie 14 dni od daty jego otrzymania, raport będzie uważany za zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 
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4. Wykonawca sporządzi także każdy inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje 

bądź podejmie inne niezbędne czynności z tym związane), którego obowiązek 

sporządzenia wynikać będzie z  obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z raportów, 

Wykonawca/Inspektor Nadzoru przedłoży poprawiony raport uwzględniający uwagi 

Zamawiającego w ciągu 7 dni. Raport poprawiony traktuje się jako nowo złożony i podlega 

on ponownej ocenie Zamawiającego 

6. Zatwierdzenie odpowiednich dla danego okresu sprawozdawczego raportów będzie 

podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy,  

§ 8 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM WYKONANIEM UMOWY 

1.  Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, 

uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą, będzie 

dokonywane w formie pisemnej. 

2. Osobami upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu 

Zamawiającego są pracownicy Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Remontów i 

Inwestycji Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy 

(koordynatorem) w imieniu Wykonawcy jest ………………………………………….. 

4. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Strony do 

dokonywania czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Umowy. Osoby 

wymienione w  ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do dokonywania 

zmian w Umowie. 

5. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w języku polskim, będzie zawierać 

nazwę  i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, pocztą elektroniczną lub doręczona 

osobiście. 

6.  Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od 

momentu jego przekazania i powinno być potwierdzone pisemnie lub elektronicznie w 

terminie 3 dni roboczych od jego przekazania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego.  

W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza 

uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając 

swoje stanowisko. 

8. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, żądania, próby lub podobne działania przedstawicieli i osób 

upoważnionych przez Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają 

Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, 

włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 
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§ 9 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie, jako Wykonawca, są solidarnie odpowiedzialni 

za jej należyte wykonanie. 

2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących  

wspólnie Umowę, jego upadłości, likwidacji lub innych przyczyn uniemożliwiających mu 

realizację Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, pozostali Wykonawcy w terminie 7 dni 

powiadomią o powyższym fakcie Zamawiającego. W sytuacji wskazanej wyżej, z 

wyjątkiem sytuacji dotyczącej ogłoszenia upadłości,  Zamawiający ma prawo złożyć 

oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub oświadczenie o odstąpieniu od realizacji 

Umowy wobec wszystkich pozostałych Wykonawców realizujących Umowę wspólnie. W 

takim przypadku żaden z Wykonawców realizujących Umowę wspólnie nie będzie 

uprawniony wobec Zamawiającego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu, w tym z 

tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. Oświadczenie Zamawiającego o 

odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w terminie 14 dni od daty powzięcia wiedzy 

o wystąpieniu okoliczności uprawniającej do jego złożenia, bądź w terminie 14 dni od 

daty dokonania powiadomienia przez pozostałych Wykonawców. 

4. Z tytułu wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez któregokolwiek  

z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego lub z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn opisanych w ust. 3, Wykonawcy realizujący Umowę 

wspólnie, zapłacą solidarnie na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.2. 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości ...................... zł /słownie .................................................................. 

........................................................................................................................................... /, 

co stanowi 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy w formie 

................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w 

art. 151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tzn.: 

a)  70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego nadzorowanej inwestycji i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego Inspektora nadzoru. 

b) pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady na nadzorowanej 

inwestycji ustalonego z Wykonawcą robót budowlanych w wymiarze 48 miesięcy, zaś w 

przypadku wystąpienia wad – w terminie 15 dni po ich usunięciu. W przypadku 
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zdecydowania przez Zamawiającego o nie egzekwowaniu usuwania wad, termin zwrotu 

wynosi 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady nadzorowanej inwestycji. 

§ 11 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

sporządzonej w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (t.j. m. in.: Raporty inspektora 

nadzoru, i inne sporządzone dokumenty) na niżej wymienionych polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy, przy użyciu każdej 

możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką, 

b) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Umowy w sposób inny niż określony 

w pkt a) wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do 

Przedmiotu Umowy, 

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których przedmiot umowy 

utrwalono. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu 

umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, odpowiednio z chwilą 

przekazania przez Wykonawcę dokumentacji i jej odebrania przez Zamawiającego wraz 

z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania. 

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy 

oraz za udzielenie upoważnienia do wykonywania praw zależnych do przedmiotu umowy 

zostało uwzględnione w wynagrodzeniu, określonym w § 2 ust. 2. 

§ 12 

ZMIANY 

1. Zgodnie z art. 144 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień Umowy w zakresie:  

1) Zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2) Zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

3) Zmiany terminu realizacji zamówienia; 

4) Ograniczenia zakresu usług Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, które 

spowodują, że realizacja Umowy na Roboty Budowlane  lub jego części nie dojdzie 

do skutku, o ten zakres Robót, który nie został wykonany i związanej z tym zmiany 

wysokości wynagrodzenia.  

5) Zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla 

sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty 

elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc.  

6) Zmiany podmiotu, którego Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, z którego 

zasobów Wykonawca będzie korzystał przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku 

zmiany podmiotu, który Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, który oddał 

Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu pisemne 
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oświadczenie, że dysponuje własnymi zasobami spełniającymi warunki określone w 

SIWZ lub  zobowiązanie nowego podmiotu, do udostępnienia Wykonawcy co 

najmniej takich samych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

przedmiotowego zamówienia. Brak takiego zobowiązania należy traktować jako brak 

zgody ze strony Zamawiającego na zmianę wykazanego w Ofercie podmiotu i 

stanowić będzie naruszenie warunków Umowy przez Wykonawcę.  

2. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość 

pracy Inspektora Nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w 

wypełnianiu przez Inspektora Nadzoru obowiązków lub też niewłaściwego 

wywiązywania się przez niego z obowiązków określonych Umową bądź rezygnacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zastępstwa przez osobę 

posiadającą stosowne kwalifikacje. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Inspektora nadzoru. Brak 

zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, iż Wykonawca ma 

obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Inspektora 

nadzoru przez Zamawiającego (w formie pisemnej). 

§ 13 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  

(w trybie natychmiastowym), jeżeli : 

a) Wykonawca będzie opóźniał się w dochowaniu ustalonych umową terminów 

realizacji umowy lub jej poszczególnych elementów o więcej niż 21 dni 

kalendarzowych. 

b) Wykonawca z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji  

przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych, 

c) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z  Umowy lub 

wykonuje czynności niezgodnie z Umową. Zamawiający wyznaczy odpowiedni 

termin i wezwie Wykonawcę do wykonywania Umowy lub zmiany sposobu 

prowadzenia czynności określonych Umową,  a Wykonawca w terminie tym 

odpowiednich zmian nie dokona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie 

może wynosić mniej niż 14 dni od daty doręczenia wezwania, 

2. Oprócz przypadków wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony są uprawnione                           

do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów zgodnie z przepisami kodeksu 

cywilnego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w 

art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Po złożeniu oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy, 

Wykonawca podejmie niezwłocznie działania mające na celu zakończenie świadczenia 

Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i 

zabezpieczenie prac w celu sprawnego i profesjonalnego przekazania zadań 

związanych z realizacją Umowy Zamawiającemu lub osobie przez niego wskazanej. 
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5. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy/wypowiedzenia 

Umowy. 

6. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek 

okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy. 

 Termin „siła wyższa” oznacza w szczególności wydarzenia lub okoliczności: 

-    na które Strony, pomimo najwyższej staranności nie mają wpływu, 

-    przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 

-    które, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby ich uniknąć. 

7.  Obie strony nie ponoszą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu 

     niewypełniania zobowiązań  wynikających z zapisów Umowy, jeżeli niewypełnianie 

     zobowiązań  jest wynikiem zdarzenia siły wyższej.  

§ 14 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku rozwiązania Umowy 

przez Zamawiającego wskutek okoliczności opisanych w § 13 ust. 1, za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

2 ust. 1 niniejszej Umowy; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy; 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za nieterminowe wykonywanie obowiązków 

wynikających z Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

4) W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o których mowa w § 1, ust. 2, pkt 2, lit. 

m Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy przypadek niewykonania 

obowiązku; 

5) W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy tj. Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – koordynatora zespołu 

Inspektorów Nadzoru, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności sanitarnej,  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej, na naradzie 

koordynacyjnej, o której mowa w § 1, ust. 2, pkt 2, lit. aa Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1500,00 zł za każdy jednostkowy 

przypadek; 

6) Za nie wykonanie zobowiązania wynikającego z § 5 ust. 1 w wysokości 1 % wartości 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w powołaniu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku zmian 
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osób pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru za każdy dzień pozostawania wakatu w 

specjalnościach określonych w § 5 ust. 1;  

7) W przypadku naruszenia zakazu powstrzymania się od składania publicznych 

oświadczeń na temat wykonywanych robót lub przedmiotu Umowy, o którym mowa w 

§ 5, ust. 4, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia. 

3. Łączna wartość naliczonych kar nie może przekroczyć 55% wartości wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 2 ust. 1. 

4. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

§ 15 

DOSTARCZANIE INFORMACJI 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego 

posiadaniu informacje i/lub dokumenty jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. 

Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu po zakończeniu Umowy. Przekazanie 

i zdanie dokumentów odbędzie się w formie protokołu. 

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku  

z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne 

dla wykonania Umowy lub będzie wynikało z obowiązujących przepisów prawa, 

publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. W przypadku opisanym w ust. 2 powyżej Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka. 

§ 16 

SPORY 

1. Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby polubownie rozwiązywać 

wszelkie spory związane z Umową, jakie mogą powstać pomiędzy nimi. 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Adres do korespondencji Zamawiającego: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 

2. Adres do korespondencji Wykonawcy: ……………………..................................................... 

………………………………………………………………………………………………………... 

3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony. 

4. Każda ze stron zobowiązania jest do informowania drugiej strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu, w tym adresów e-mail, numerów telefonu i faksu, w terminie do 3 dni od 
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daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, że 

korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie 

doręczoną. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

W imieniu Zamawiającego:                                            W imieniu Wykonawcy: 
 
…………………………………….                                          ……....………………………………. 
 
…………………………………….                                          ……..………………………………… 
 

 

 


