Zalacznik nr 4

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pdzn. zm.) postepowania znak:
(opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych 574556-N-2017 z dnia 21.08.2017 r.)
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu
p.n. ,Budowa budynku administracyjno — biurowego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 68 i na
czesci dziatki nr 67, obr. 207 Rzeszéw — Srédmiescie”, obejmujacego wykonanie:

a) budynku administracyjno — biurowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego wraz z instalacjami wewnetrznymi: sanitarnymi, elektrycznymi,
teletechnicznymi i zagospodarowania terenu wokot budynku,

b) wykonanie dojazdéw, dojsé, placu manewrowego, miejsc postojowych na dziatce nr
68 w obr. 207 i budowe parkingu w miejscu czesci chodnika i dojazdu oraz
przebudowa dojazdu na czesci dziatki nr 67 w obr. 207 Rzeszéw — Srédmiescie,

C) przytagczy do projektowanego budynku administracyjno-biurowego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego, w tym przylagcza wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz policznikowego prgdu do zapér i oswietlenia
terenu,

d) przytacza elektroenergetycznego i przytgcza cieptowniczego,

e) wszelkich rob6t dodatkowych, ktére mogg wynikngé w procesie budowy
niezbednych do wykonania wyzej opisanego zadania.

2. Pefnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego na kazde wezwanie Zamawiajgcego i obejmuje obowigzki zwigzane z
profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg zadania inwestycyjnego, w tym
w szczegolnosci:

1) W zakresie dokumentacji projektowej:

a. Przyjecie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym
egzemplarzu oraz w formie elektronicznej.

b. Zbadanie projektu pod wzgledem zupetnosci oraz wad, btedéw i prawidtowosci
rozwigzan.

c. Przygotowanie ewentualnych wnioskéw do projektantéw dot. wprowadzenia zmian
lub uzupetnien dokumentacji lub ztozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o braku
uwag w terminie 14 dni od podpisania Umowy.

2) W zakresie realizacji projektu, zarzgdzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania
inwestycyjnego:

a. Sprawdzenie opracowanego przez wykonawce harmonogramu rzeczowo -
finansowego robét budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych

Stronalz 16



niezbednych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

Przejecie od Zamawiajgcego obowigzkéw nadzoru nad budowg w ciggu 7 dni od
podpisania Umowy.

Przygotowanie i sprawdzenie dokumentow zwigzanych z przekazaniem placu
budowy.

Kontrola procesu budowy oraz zapisbw w dzienniku budowy w zakresie obstugi
geodezyjnej oraz oswiadczen uprawnionych os6b wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne.

Kontrola procesu budowy odnotowywana w dzienniku budowy, co najmniej dwa razy
w tygodniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej i co najmniej raz w tygodniu odnotowywana przez Inspektoréow
Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej i elektrycznej.

Petna koordynacja dziatan, w zakresie wspoétpracy z projektantami oraz
rozwigzywanie problemow w przypadku wystgpienia jakichkolwiek trudnosci w
realizacji robot wg dokumentacji technicznej i koniecznosci zatwierdzenia rozwigzan
dodatkowych lub zamiennych.

Kontrola zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robo6t, obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg
techniczng, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

Kontrolowanie zgodnosci realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego w szczegolnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Kontrola jakosci i ilosci wykonanych robdét i czesciowe ich odbiory oraz kontrola
jakosci zastosowanych materiatéw i ich zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz
obowigzujgcymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez wykonawce zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapisami Umowy o realizacje przedsiewziecia
inwestycyjnego, ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi, Ustawg o
finansach publicznych, Ustawg Prawo Zamowien Publicznych, dokumentacjg
projektowg, warunkami technicznymi wykonania robét, ustalonymi terminami
realizacji, obowigzujgcymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a
takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegodlnosci dotyczgcymi
procedur i standardow realizacji inwestycji.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowywanych materiatow.

Kontrola, czy stosowane przez wykonawcow wyroby sg dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatbw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

. Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorow robét zanikajgcych i/lub
ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia przez Kierownika
budowy i/lub Kierownikéw robét.

State, w zakresie uzgodnionym z zamawiajgcym, prowadzenie cyfrowej
dokumentacji fotograficznej wykonanych robot, w szczegdlnosci zanikajgcych oraz
w przypadkach wystgpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna byc¢
przekazywana sukcesywnie Zamawiajgcemu.

Sprawdzanie prawidtowos$ci protokotu odbioru robot oraz faktury pod wzgledem
merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodnosci z zawartg umowg z
wykonawcg robot.

Powiadamianie Zamawiajgcego o odbiorach robét prowadzonych przez podmiot
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aa.

bb.

petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtoszonych przez

wykonawce robot i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

uszczegotowien, rozwigzan projektowych i innych czynnosci niezbednych do
prawidtowej realizacji robot, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie

umozliwiajgcym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawg o zamdwieniach
publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawce.

Wzywanie projektanta na budowe, kierowanie do projektanta zastrzezen do projektu

zgtoszonych przez wykonawce lub Zamawiajgcego i dokonanie z nim stosownych

uzgodnien i wyjasnien.

W przypadku robot, ktére nie sg objete dokumentacjg projektowg lub zmian

sugerowanych przez wykonawce, uzgodnienie z Zamawiajgcym procedury

postepowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym

podmiot petnigcy nadzér inwestorski nie jest wladny, bez uprzedniej konsultacji z

Zamawiajgcym, odrzuca¢, zatwierdza¢ dodatkowe roboty lub zmiany, ktore

pociggng za sobg zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu

budowlanego.

Ocena i weryfikacja propozycji robét dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych

zgtaszanych przez wykonawce, w tym przygotowanie kosztorysow, przedmiarow i

uzyskanie wymaganych uzgodnien.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych i/lub uzupetniajgcych petnienie funkcji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad ich realizacjg w ramach zawartej Umowy,

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowanie protokotéw koniecznosci, oraz opinii i uzasadnien:

— na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzglednione w dokumentacji
projektowej warunkujgce wykonanie robot objetych umowg podstawowg oraz
uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

— na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej
potwierdzonej przez projektantdw oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego;

Informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie wystgpity, jak rowniez o

problemach przewidywanych, sposobach ich unikniecia lub niezbednych dziataniach

korygujacych.

Wstrzymanie dalszych robodt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja

mogta wywota¢ zagrozenie lub spowodowataby niedopuszczalng niezgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa.

Utatwienie polubownego rozstrzygania sporow.

Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w

terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym i wykonawcami robot nie rzadziej niz raz

na dwa tygodnie, (wlgcznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokotow ze
wszystkich formalnych narad) dotyczgcych biezgcych i przysziych robét (w razie
koniecznosci), w ktérych udziat braé bedg Wykonawca robdt, Zamawiajgcy, jak

réwniez zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wptywajgcych na postep i

terminowos¢ wykonywanych robét. W przypadkach koniecznych Zamawiajacy ma

prawo zgdac¢ zwotania narady w okreslonym przez siebie terminie.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
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CC.

dd.

ee.

ff.

gg.

hh.

Ii-

kK.

mm.

wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidlowosci Iub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze tych wymagajgcych odkrycia robét lub
elementow.
Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robaét.
Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokotéw préb i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz przygotowanie dokumentow do
odbioru koncowego.
Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce, w tym niezbednych dokumentéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Przyjecie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i
usytuowania obiektow  kubaturowych oraz skompletowanej cato$ciowej
dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie
stosownej adnotacji — zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym oraz jego ostateczne
rozliczenie, w tym w szczegodlnosci czynny udziat w toku czynnosci wykonywanych
przez Panstwowg Straz Pozarng i Panstwowg Inspekcje Sanitarng, przed wydaniem
pozytywnego stanowiska w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym oraz w czasie trwania kontroli organu nadzoru budowlanego
w zwigzku z obowigzkowg kontrolg, kidrg przeprowadza wiasciwy organu nadzoru
budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego, az do wydania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
budynku o ktérym mowa w § 1, ustep 1 niniejszej Umowy.
Wyegzekwowanie usuniecia przez projektanta i wykonawce robot usterek oraz
niedordbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.
Whnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte Ilub
nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i obliczenie
wysokosci naleznych kar i odszkodowah.
Przygotowanie materiatbw zwigzanych 2z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan uzupetniajgcych wykonawcy za nienalezyte Ilub nieterminowe
wykonanie przez nich zobowigzan umownych, ktérych obowigzek zaptaty musi byé¢
zastrzezony w zawartej z wykonawcg umowie.
Biezaca kontrola kosztéw inwestycji i podejmowanie stosownych dziatah aby koszty
umowne inwestycji nie zostaty przekroczone.

Kontrola umoéw i rozliczen Wykonawcy robot z jego Podwykonawcami.

3) W zakresie obstugi informacyjnej — biezgca obstuga informacyjna o przebiegu
realizacji zadania.
Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z wymienionymi dokumentami
i postanowieniami niniejszej Umowy oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w
szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U.2016.1570 z pdzn. zm.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz.U.2009.144.1182). Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
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(Dz. U. z 2016 r. poz. 191 t.}.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
oraz z innymi przepisami, od spetniania ktérych uzaleznione jest uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie i prawidtowe niezakiécone funkcjonowanie obiektu, a takze zgodnie z ustawag
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z
pézn. zm.).

Zamawiajgcy ma prawo zgltasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczgce
procesu inwestycyjnego, ktore Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
przeanalizowaé i uwzgledni¢, zawiadamiajgc Zamawiajgcego o podjetych dziataniach i ich
skutkach.

§ 2
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe W WysOKOSCi ................... ztotych  brutto (stownie:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem ustug Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy tacznie z wszelkimi
mozliwymi kosztami za wykonanie czynnoéci, ktére Wykonawca jest zobowigzany
wykonac celem prawidtowej i definitywnej realizacji Umowy i osiggniecia jej celu.
Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
zwigzane z realizacjg Umowy, w tym takze zwrot wszelkich kosztéw poniesionych przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowigzywania Umowy i nie podlega zwiekszeniu.
W przypadku gdy realizacja robot nie dojdzie do skutku wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie stosownemu obnizeniu przy uwzglednieniu tej czesci robot, ktére nie zostang
wykonane.

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji, ani tez
z tytutu Zadnych urzedowych zmian podatkéw, cet i optat za wyjgtkiem urzedowej zmiany
podatku VAT. W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie
odpowiednio zmienione przy uwzglednieniu zaptaconej przed zmiang podatku czesci
wynagrodzenia.

§3
WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 2 ust. 1 bedzie ptatne czesciami, w nastepujgcy

sposob:

1) Ptatnosci czesciowe — do 90% kwoty wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust.l,
dokonywane bedg nie czedciej niz raz na miesigc, w wysoko$ci wynikajgcej ze
stosunku procentowego proporcjonalnego do zaawansowania wykonania robot
budowlanych okreslonego na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
obmiaréw wykonanych robo6t. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za
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petnienie nadzoru bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport miesieczny z
pracy Inspektora Nadzoru. Ostatnia ptatnos¢ czesciowa liczona bedzie tak aby, do
zaptaty pozostato 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

2) Ptatnos¢ koncowa — w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust.
1 zostanie wyptacona po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdét — uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie na oraz zakonczeniu i odbiorze wszystkich robét objetych
nadzorem, w tym réwniez ewentualnych robét dodatkowych i uzupetniajgcych.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na jego rachunek wskazany na
fakturze VAT.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce faktur VAT w terminie 30 dni od dnia ich doreczenia Zamawiajgcemu, ktére
wystawione bedg na Wojewddztwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszow, Al. tukasza
Cieplinskiego 4, NIP 813-33-15-014, REGON 690581324 a odbiorcg ich bedzie Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Lukasza Cieplinskiego 4,
35-010 Rzeszdéw.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ koncowa, bedzie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz po
bezusterkowym odbiorze kohcowym nadzorowanej inwestycji i dokumentacji
powykonawczej.

Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w walucie polskie;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w § 2
ust. 1 w przypadku, kiedy umowa na roboty budowlane, objete nadzorem bedacym
przedmiotem niniejszej Umowy zostanie wstrzymana lub zerwana lub roboty budowlane z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce roboét.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodujg, ze realizacja umowy na roboty w
catosci lub czesci nie dojdzie do skutku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za
niezrealizowang czes¢ Ustug.

Wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego nie mogg byc¢
w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§4
TERMIN REALIZACJI

Zakonczenie petnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
nastgpi po zakonczeniu robdét i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie na budynek,
usunieciu usterek, odbiorze robdt i rozliczeniu budowy z Wykonawca.

Przewidywany termin zakonczenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia
30.04.2019 r. Termin zakohczenia realizacji inwestycji rozumiany jest jako data
podpisania protokotu odbioru korcowego.

Okres$lone powyzej terminy majg jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku
przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, Wykonawca bedzie petnit funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie, w
ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, do czasu zakohczenia i
odbioru wszystkich robot realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane,
ewentualnych robot dodatkowych i uzupetniajgcych.
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§5
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza, iz posiada uprawnienia budowlane do petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz, ze zapewni nadzér inwestorski we wszystkich branzach
jakie zawiera dokumentacja budowlana, a ustuga zostanie wykonana zgodnie z
wiasciwymi przepisami. Wykonawca powota Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w
nastepujgcych specjalnosciach:
1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
koordynatora zespotu Inspektoréw Nadzoru;
2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej;
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej;
4) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci drogowej;
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe zgodnie z jej warunkami, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz ofertg zlozong przez Wykonawce, z nalezytg
starannoscig i pilnoscig, kierujgc sie interesem ekonomicznym Zamawiajgcego
i obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej
i inzynierskiej. We wszystkich sprawach zwigzanych z Umowg Wykonawca zawsze
bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi.
. Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych informacji, w tym poufnych i
zastrzezonych, zwigzanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego chyba, ze ujawnienie informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw
prawa.
. Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowsq i stuzbowg przez okres
trwania Umowy oraz po jej zakonczeniu. Wykonawca musi zawsze dziataC w sposob
bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w
zawodzie. Winien sie on powstrzymac¢ od skfadania publicznych o$wiadczen na temat
wykonywanych robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy,
w tym rowniez wszelkich informacji zwigzanych z funkcjonowaniem Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego pozyskanych podczas realizacji
przedmiotu Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zakaz sktadania
publicznych oswiadczeh dotyczy zaréwno okresu obejmujgcego etap realizacji
przedmiotu Umowy jak i po jego wykonaniu.
. Wykonawca bedzie zobowigzany zaréwno podczas trwania, jak i po zakonczeniu Umowy,
do Swiadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, powstatych z tego tytulu szkdd i utraconych korzysci,
jezeli te szkody i utracone korzysci nastgpity w wyniku szkodliwego dziatania, zaniedbania
lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce tgcznie z wykorzystaniem lub naruszeniem
praw autorskich lub patentowych bedgcych wtasnoscig osoby trzeciej. Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia odszkodowania we wszystkich innych przypadkach
wynikajgcych z przepiséw prawa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wykonanie Umowy zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.), ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2016.1570 z pézn. zm.),
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182). Ustawg z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 tj.),

Strona 7z 16



10.

2.

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdézn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz z innymi
przepisami, od spetniania ktorych uzaleznione jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i
prawidtowe niezakiécone funkcjonowanie obiektu, a takze zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z pdzn.
zm.), ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1073 t.j.), ustawg Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z p6zn. zm.),
ustawg Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.}.), ustawg o odpadach (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1987 z pozn. zm.), kodeksem cywilnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pdzn.
zm.) oraz zgodnie z Warunkami Umowy na Roboty Budowlane i innymi przepisami w tym
zakresie.

Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawce sporzgdzane beda w jezyku
polskim.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady i ponie$¢ koszty poprawek i uzupetnien we
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach
Wynagrodzenia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub
zbada¢ dokumentacje dotyczacg wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie
zarowno podczas, jak i po wykonaniu Ustug wynikajgcych z Umowy.

Dokumenty otrzymane od Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwroci
Zamawiajgcemu razem z przekazaniem raportu koncowego sporzgdzonego dla Umowy
na Roboty Budowlane.

Wykonawca bedzie prowadzit petng, dokfadng i systematyczng dokumentacje, w takiej
formie i tak szczegotowo, jak bedzie to wynika z przyjetych zobowigzan, wytycznych i
przepisOw prawa.

§6
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

a) dostarczy¢ Wykonawcy 1 kserokopie Umowy/uméw na wykonawstwo robot
budowlanych,

b) zapewni¢ dostep do pozostatych posiadanych materiatbw niezbednych do
prawidtowego realizowania Umowy;

C) pomoOc W nawigzaniu wspotpracy z witadzami lokalnymi i instytucjami, ktorych
zezwolenia idecyzje wymagane bedg w zwigzku z realizacja umowy na roboty
budowlane,

d) zapewniC wsparcie w wyjasnieniu wszystkich aspektéw prawnych zwigzanych z
umowg na roboty budowlane.

e) przekazaC posiadang dokumentacje projektowg i wszelkie jej aktualizacje i
uzupetnienia w 1 egz. wersji papierowej i w wersji elektronicznej,

Zamawiajacy dokona zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy, w terminach zgodnych z

umowa.
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§7

RAPORTY

1. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowaé raport poczgtkowy i dostarczy¢ go

Zamawiajgcemu w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy. Raport ten powinien

zawierac:

a) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych,

b) szczegodtowy plan prac, rozktad pracy Inspektoréw Nadzoru,

c) metodologie wykonywania Ustugi,

d) wzory dokumentow, ktore bedg obowigzywaty w trakcie realizacji robot oraz w okresie
zgtaszania wad.

. Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajgcemu raporty miesieczne

dotyczace nadzorowanych robot w terminie do 10 dnia kazdego miesigca po zakonczeniu

miesigca ktérego dotyczy. Raporty miesieczne zawiera¢ powinny sprawozdanie z

dziatalnosci Wykonawcy robét na budowie. Raport miesieczny obejmuje zakres prac

zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego

raportu miesiecznego. W raporcie nalezy uwzgledni¢ roboty zakonczone i rozpoczete w

okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane. Powinny by¢é uwzglednione

zagadnienia, ktore bezposrednio dotyczg budowy, nadzorowanej przez Inspektorow

Nadzoru jak problemy BHP, kontrola jakosci, analiza zgodnosci postepu robét z

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Raport miesieczny stanowi réwniez rozliczenie

dziatalnosci Inspektora Nadzoru, powinien zawieraC opis dziatan oraz decyzji podjetych

przez Inspektoréow Nadzoru w okresie objetym raportem, jak rowniez plan dziatan w

przysztosci:

1) syntetyczny opis dziatah zrealizowanych przez Wykonawce robot na budowie (krétkie
podsumowanie) — pokazanie stanu zaawansowania zaréwno rzeczowego jak i
finansowego inwestyciji,

2) syntetyczny opis zagrozen powstatych na budowie jezeli takowe wystepujg i
propozycje dziatan podjetych w celu ich wyeliminowania.

Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportow w terminie 14 dni

od daty ich otrzymania, raporty bedg uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajgcego i

bedg stanowity dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury czesciowe;j.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu raport kohcowy dotyczacy
nadzorowanych robét w terminie 21 dni od zakonhczenia robot budowlanych i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Raport winien zawieraé petne podsumowanie wszystkich
dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanej inwestycji. Raport Koncowy bedzie
zawierat w szczegdlnosci:

a) petny opis postepu prac oraz zebranie wynikow wszystkich Raportéw miesiecznych,

b) analize finansowg wykonania kontraktu na roboty,

c) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej;

Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do raportu koncowego w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania, raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.
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. Wykonawca sporzgdzi takze kazdy inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje
badz podejmie inne niezbedne czynnosci z tym zwigzane), ktérego obowigzek
sporzadzenia wynikac bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

. W przypadku odrzucenia przez Zamawiajgcego ktoéregokolwiek z raportow,

Wykonawca/lnspektor Nadzoru przedtozy poprawiony raport uwzgledniajgcy uwagi
Zamawiajgcego w ciggu 7 dni. Raport poprawiony traktuje sie jako nowo ztozony i podlega
on ponownej ocenie Zamawiajgcego

. Zatwierdzenie odpowiednich dla danego okresu sprawozdawczego raportéw bedzie

podstawg do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy,

§8
NADZOR NAD PRAWIDLOWYM WYKONANIEM UMOWY

. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie,

uzgodnienie bagdz inny przejaw komunikacji Zamawiajgcego z Wykonawcg, bedzie
dokonywane w formie pisemnej.
Osobami upowazniong do kontaktow oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu
Zamawiajgcego sg pracownicy Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Remontéw i
Inwestycji  Departamentu  Organizacyjno-Prawnego  Urzedu  Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Podkarpackiego.

Osobg upowazniong do kontaktow oraz nadzorowania wykonywania Umowy
(koordynatorem) w imieniu WyKonawcy JESt .......cccoeiiiiiiiiiiiiii e,

Kazda ze Stron o$wiadcza, iz reprezentujgce jg osoby sg umocowane przez Strony do
dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z wykonywaniem Umowy. Osoby
wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie sg upowaznione do dokonywania
zmian w Umowie.

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
bedzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w jezyku polskim, bedzie zawierac
nazwe i numer Umowy oraz bedzie wystana pocztg, pocztg elektroniczng lub doreczona
osobiscie.

. Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od

momentu jego przekazania i powinno byé potwierdzone pisemnie lub elektronicznie w
terminie 3 dni roboczych od jego przekazania.

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajgcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie Zamawiajgcego wykracza poza
uprawnienia Zamawiajgcego lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od dnia
otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiajgcego, przedstawiajgc
swoje stanowisko.

. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, Swiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, zagdania, proby Ilub podobne dziatania przedstawicieli i o0s6b
upowaznionych przez Zamawiajgcego, wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg
Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy,
wigcznie z odpowiedzialno$cig za btedy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.
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§9
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

1. Wykonawcy realizujgcy Umowe wspodlnie, jako Wykonawca, sg solidarnie odpowiedzialni
za jej nalezyte wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujgcych wspdlnie Umowe.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe, jego upadtosci, likwidacji lub innych przyczyn uniemozliwiajgcych mu
realizacje Umowy przez okres dtuzszy niz 30 dni, pozostali Wykonawcy w terminie 7 dni
powiadomig o powyzszym fakcie Zamawiajgcego. W sytuacji wskazanej wyzej, z
wyjatkiem sytuacji dotyczacej ogtoszenia upaditosci, Zamawiajagcy ma prawo ziozyé
oswiadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub odwiadczenie o odstgpieniu od realizacji
Umowy wobec wszystkich pozostatych Wykonawcéw realizujgcych Umowe wspélnie. W
takim przypadku zaden z Wykonawcéw realizujgcych Umowe wspdlnie nie bedzie
uprawniony wobec Zamawiajgcego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytutu, w tym z
tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy. Oswiadczenie Zamawiajgcego o
odstgpieniu od umowy winno zostac¢ ztozone w terminie 14 dni od daty powziecia wiedzy
0 wystgpieniu okolicznosci uprawniajgcej do jego ztozenia, bgdz w terminie 14 dni od
daty dokonania powiadomienia przez pozostatych Wykonawcéw.

4. Z tytulu wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy przez ktéregokolwiek
z Wykonawcédw realizujgcych wspdlnie Umowe z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego lub z tytutu wypowiedzenia Ilub odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn opisanych w ust. 3, Wykonawcy realizujgcy Umowe
wspolnie, zaptacg solidarnie na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.2.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W WysSOKOSCi ..........coeueneeee. ZE [SIOWNIE ..

co stanowi 10% wynagrodzenia okreslonego w § 2 wust. 1 umowy w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w sposob okreslony w
art. 151 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych tzn.:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego nadzorowanej inwestycji i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportu koncowego Inspektora nadzoru.

b) pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady na nadzorowanej
inwestycji ustalonego z Wykonawcg robét budowlanych w wymiarze 48 miesiecy, zas w
przypadku wystgpienia wad — w terminie 15 dni po ich usunieciu. W przypadku
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zdecydowania przez Zamawiajgcego o nie egzekwowaniu usuwania wad, termin zwrotu
wynosi 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady nadzorowanej inwestyciji.

§ 11
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji
sporzadzonej w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (t.j. m. in.: Raporty inspektora
nadzoru, i inne sporzgdzone dokumenty) na nizej wymienionych polach eksploatac;ji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy, przy uzyciu kazdej
mozliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg lub inng technika,

b) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Umowy w sposéb inny niz okreslony
w pkta) wraz z udzieleniem upowaznienia do wykonywania praw zaleznych do
Przedmiotu Umowy,

c) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych przedmiot umowy
utrwalono.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu
umowy na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1, odpowiednio z chwilg
przekazania przez Wykonawce dokumentaciji i jej odebrania przez Zamawiajgcego wraz
z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majagtkowych do przedmiotu umowy
oraz za udzielenie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych do przedmiotu umowy
zostato uwzglednione w wynagrodzeniu, okre$lonym w § 2 ust. 2.

§ 12
ZMIANY

1. Zgodnie z art. 144 u.p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien Umowy w zakresie:

1) Zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

2) Zmiany osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia;

3) Zmiany terminu realizacji zaméwienia;

4) Ograniczenia zakresu ustug Wykonawcy w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére
spowoduja, ze realizacja Umowy na Roboty Budowlane lub jego czesci nie dojdzie
do skutku, o ten zakres Robot, ktory nie zostat wykonany i zwigzanej z tym zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

5) Zmiany dotyczace tresci o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych dla
sprawnej realizacji Umowy, w szczegolnosci zmian adreséw (w tym adresu poczty
elektronicznej), numerow telefonéw, faksu, numeru konta bankowego, etc.

6) Zmiany podmiotu, ktérego Wykonawca wykazat w Ofercie jako podmiot, z ktérego
zasobéw Wykonawca bedzie korzystat przy wykonywaniu zaméwienia. W przypadku
zmiany podmiotu, ktéry Wykonawca wykazat w Ofercie jako podmiot, ktéry oddat
Wykonawcy niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
niniejszego zamowienia, Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemne
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2.

oswiadczenie, Zze dysponuje wtasnymi zasobami spetniajgcymi warunki okreslone w
SIWZ lub zobowigzanie nowego podmiotu, do udostepnienia Wykonawcy co
najmniej takich samych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamowienia. Brak takiego zobowigzania nalezy traktowac¢ jako brak
zgody ze strony Zamawiajgcego na zmiane wykazanego w Ofercie podmiotu i
stanowi¢ bedzie naruszenie warunkow Umowy przez Wykonawce.
W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtosc
pracy Inspektora Nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w
wypetnianiu przez Inspektora Nadzoru obowigzkéw Iub tez niewlasciwego
wywigzywania sie przez niego z obowigzkow okreslonych Umowag badz rezygnaciji,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniego zastepstwa przez osobe
posiadajgcg stosowne kwalifikacje.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastgpienia Inspektora nadzoru. Brak
zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiajgcego powoduje, iz Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do zatwierdzenia kandydata na Inspektora
nadzoru przez Zamawiajgcego (w formie pisemnej).

§13

ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia
(w trybie natychmiastowym), jezeli :

a)

b)

2.

Wykonawca bedzie opoézniat sie w dochowaniu ustalonych umowg terminéw
realizacji umowy lub jej poszczegdinych elementédw o wiecej niz 21 dni
kalendarzowych.

Wykonawca z wtasnej winy przerwie realizacje Umowy i nie podejmie jej realizaciji
przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,

Wykonawca nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
wykonuje czynnosci niezgodnie z Umowg. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni
termin i wezwie Wykonawce do wykonywania Umowy Ilub zmiany sposobu
prowadzenia czynnosci okreslonych Umowg, a Wykonawca w terminie tym
odpowiednich zmian nie dokona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie
moze wynosi¢ mniej niz 14 dni od daty doreczenia wezwania,

Oprocz przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony sg uprawnione
do wypowiedzenia umowy z waznych powodéw zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku okreslonym w
art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy,
Wykonawca podejmie niezwiocznie dziatania majgce na celu zakonczenie Swiadczenia
Ustug w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow i
zabezpieczenie prac w celu sprawnego i profesjonalnego przekazania zadan
zwigzanych z realizacjg Umowy Zamawiajgcemu lub osobie przez niego wskazane;j.
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5.

6.

Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od Umowy/wypowiedzenia
Umowy.

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.
Termin ,sita wyzsza” oznacza w szczegolnosci wydarzenia lub okolicznosci:

- na ktore Strony, pomimo najwyzszej starannosci nie majg wptywu,

- przed ktorymi Strony nie mogtyby sie zabezpieczy¢ przed zawarciem Umowy,

- ktoére, gdyby wystgpity, Strony nie mogtyby ich unikngg¢.

7. Obie strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za odstgpienie od Umowy z powodu
niewypetniania zobowigzan wynikajgcych z zapisow Umowy, jezeli niewypetnianie
zobowigzan jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

§ 14

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy nastgpi przez zaptate kar umownych.

2. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wypadku rozwigzania Umowy
przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci opisanych w § 13 ust. 1, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
2 ust. 1 niniejszej Umowy;

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wypadku odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw
wynikajgcych z  Umowy w  wysokosci 0,1%  wynagrodzenia  brutto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzieh opdznienia;

W przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérych mowa w § 1, ust. 2, pkt 2, lit.
m Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy przypadek niewykonania
obowigzku;

W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy tj. Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej — koordynatora zespotu
Inspektorow Nadzoru, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej, na naradzie
koordynacyjnej, o ktérej mowa w § 1, ust. 2, pkt 2, lit. aa Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1500,00 zt za kazdy jednostkowy
przypadek;

Za nie wykonanie zobowigzania wynikajgcego z § 5 ust. 1 w wysokos$ci 1 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzieh
opoOznienia w powotaniu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku zmian
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0s06b petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru za kazdy dzien pozostawania wakatu w
specjalnosciach okreslonych w § 5 ust. 1;

7) W przypadku naruszenia zakazu powstrzymania sie od skfadania publicznych
oswiadczenh na temat wykonywanych robét lub przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
§ 5, ust. 4, Wykonawca zapfaci kare w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia.

. kaczna wartos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 55% warto$ci wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 2 ust. 1.

. W przypadku gdy wysokos$¢ poniesionej szkody przewyzsza wysoko$¢ zastrzezonych kar

umownych, Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

§ 15
DOSTARCZANIE INFORMACJI

Zamawiajacy dostarczy niezwilocznie Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego
posiadaniu informacje i/lub dokumenty jakie mogg by¢ niezbedne dla wykonania Umowy.
Wykonawca zwréci te dokumenty Zamawiajgcemu po zakonczeniu Umowy. Przekazanie
i zdanie dokumentéw odbedzie sie w formie protokotu.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywaniem Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne
dla wykonania Umowy Iub bedzie wynikalo z obowigzujgcych przepiséw prawa,
publikowane Ilub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku opisanym w ust. 2 powyzej Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka.
§ 16
SPORY

Zamawiajgcy i Wykonawca dotozg wszelkich staran, aby polubownie rozwigzywaé
wszelkie spory zwigzane z Umowa, jakie mogg powsta¢ pomiedzy nimi.

Jakiekolwiek spory majgce zwigzek z realizacjg niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Adres do korespondencji ZamawigjgCego0: ... ..uuuuiuinee it

Wszelkie zmiany postanowien Umowy mogg by¢ dokonane pod rygorem niewaznosci
wytgcznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

Kazda ze stron zobowigzania jest do informowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu, w tym adresoéw e-mail, numeréw telefonu i faksu, w terminie do 3 dni od
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daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaC bedzie tym, ze
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajdujg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdélnosci: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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