X interreg H

sk Polska-Stowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 3 do SIWZ
—znak sprawy: OR-1V.272.2.43.2017

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

§1

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego (znak sprawy: OR-
IV.272.2.43.2017) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji zamodwienia, ktérego przedmiotem jest wykonanie nadruku
i dostawa do siedziby Zamawiajgcego gadzetéw promocyjnych Programdw Europejskiej
Wspdtpracy Terytorialnej 2014-2020.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§2
W terminie do 1 dnia od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie
zapisu elektronicznego wymagane znaki graficzne (logotypy) oraz inne materiaty niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy.

§3
1. Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca uzgodni wyglad produktéw
z Zamawiajgcym. Uzgodnienie wygladu gadzetdw promocyjnych nastgpi niezwtocznie po
podpisaniu umowy i bedzie dokonywane poprzez przedstawienie wyglagdu gadzetdéw
promocyjnych Zamawiajgcemu w formie:
1) zdje¢ gadzetéw promocyjnych przestanych elektronicznie na wskazany przez
Zamawiajgcego adres e-mail lub
2) osobistg prezentacje gadzetéow promocyjnych poprzez stawiennictwo Wykonawcy
w siedzibie Zamawiajacego.
2. Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaé¢ i wprowadzaé wszystkie uwagi do wygladu
gadzetdw promocyjnych zgtoszone przez Zamawiajacego.

§4
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje wilasnych materiatow,
z zastrzezeniem § 4 pkt 2.
2. W przypadku koniecznosci pozyskania materiatow lub ustug do realizacji umowy od osdb
trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw we wtasnym imieniu i na
wiasny rachunek.
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3. Za dziatania oséb trzecich Wykonawca odpowiada jak za witasne.

§5

. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ gadzety promocyjne nie wczesniej niz 2 stycznia
2018 r. i nie pdzniej niz 28 lutego 2018 r.

. Harmonogram realizacji zaméwienia:

1) przekazanie Wykonawcy wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdéwienia - do 1 dnia od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie przez Wykonawce wizualizacji projektéw graficznych catosci zestawu
gadzetowego promujacego projekt pn. ,Szlak Maryjny (Swiatto ze Wschodu)”
realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska Stowacja 2014-2020 — do 5 dni
liczagc od daty otrzymania materiatéw od Zamawiajgcego,

3) zgtoszenie uwag przez Zamawiajgcego — do 4 dni od daty otrzymania wizualizacji
gadzetow,

4) dokonanie poprawek zgodnie z sugestiami Zamawiajgcego oraz przekazanie
poprawionych wizualizacji Zamawiajgcemu celem ostatecznej akceptacji — do 3 dni od
dnia zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego,

5) ostateczna akceptacja wizualizacji gadzetdw promocyjnych — do 5 dni liczgc od daty
otrzymania materiatéw,

6) dostarczenie gadzetow promocyjnych nastgpi nie wczesniej niz 2 stycznia 2018 r. i nie
pozniej niz 28 lutego 2018 r.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli opdzinienie
w wykonaniu zamdwienia bedzie wynosi¢ wiecej niz 7 dni, liczac od wyzej wskazanego
terminu wykonania zamdwienia.

. O odstgpieniu od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie niezwtocznie
poinformowany na pismie.

. W przypadku stwierdzenia wad jakosSciowych w dostarczonych gadzetach promocyjnych
w dniu podpisania protokotu odbioru lub w ciggu miesigca od dnia podpisania protokotu
odbioru, Wykonawca zobowigzuje sie nieodpfatnie dostarczy¢ gadzety promocyjne wolne
od wad do siedziby Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia
w ktérym Wykonawca otrzymat zgtoszenie stwierdzenia wad.
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§6
. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy
taczng kwote: .o zt brutto (stfownie: ...
brutto).

. Ustalona w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wysokos$é

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pozostaje niezmieniona do konca realizacji
przedmiotu umowy.

. Ustalona cena zawiera wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej

umowy, w tym podatek od towardéw i ustug VAT.

. Zaptata za dostarczony przedmiot umowy nastgpi w formie przelewu bankowego

w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury.

. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wystawiona nie wczesniej niz

2 stycznia 2018 r.

. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury jest podpisanie przez Strony protokotu

odbioru, o ktérym mowa w § 5 umowy.

. W imieniu Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, dokona

Dyrektor/Zastepca Dyrektora Departamentu Promocji i Wspdtpracy Gospodarczej
poprzez podpisanie protokotu odbioru, badz oswiadczy na pisSmie, iz odbioru odmawia,
z podaniem przyczyny.

.Zmiana osoby/osdb, o ktérej/ktérych mowa w ust. 7 nastepuje poprzez pisemne

powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi zmiany tresci umowy.

. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktura VAT/rachunek musi by¢ wystawiona/y na podatnika o nazwie:

Nabywca: Odbiorca:

Wojewddztwo Podkarpackie Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
al. tukasza Cieplinskiego 4 Podkarpackiego w Rzeszowie
35-010 Rzeszéw al. tukasza Cieplinskiego 4

NIP: 813-33-15-014 35-010 Rzeszow

REGON: 690581324
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§7

. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

1) 20% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 w przypadku niewykonania w catosci
przedmiotu niniejszej umowy z powodu okolicznosci, za ktdére nie odpowiada
Zamawiajacy,

2) 1% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, za kazdy dzied opdznienia
w wykonaniu przedmiotu umowy;

3) 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
i usterek. Termin do usuniecia wad i usterek wynosi 14 dni, liczony od dnia zgtoszenia.

. Zamawiajagcemu stuzy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wysokosc
kary umowne;.

. Nalezne Zamawiajagcemu kary umowne Wykonawca wptacat bedzie na rachunek
bankowy Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
wskazany w pisemnym wezwaniu do zaptaty.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. Zaptata kary, o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonania zaptfaty wszystkich kar wczesniej natozonych.

§8

. Strony umowy zobowigzujg sie do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich
okolicznosciach majgcych istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie swego
adresu lub siedziby.

. W razie niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca wyraza zgode
na wysylanie przez Zamawiajacego wszelkich pism pod adresem ostatnio przez
Wykonawce podanym, ze skutkiem doreczenia.

. Po stronie Zamawiajacego osobami uprawnionymi do kontaktow z Wykonawcay
w sprawie realizacji postanowie umowy jest: Agata Sarna oraz Marek Rainer.

Po stronie Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktéw z Zamawiajacym
w sprawie realizacji postanowie Umowy Jest: .......ccceveeieieecesece e,

Zmiana o0s6b, o ktérych mowa wyzej, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany tresci umowy.
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§9

1. Roztadunek oraz wszelkie dostawy zwigzane z realizacjag zaméwienia odbywac sie beda
kazdorazowo do siedziby Zamawiajgcego — srodkiem transportu Wykonawcy, na jego
ryzyko i koszt. Przez ,siedzibe Zamawiajgcego” nalezy rozumie¢ miasto RzeszOdw oraz
adres: al. tukasza Cieplinskiego 4.

2. Artykuty dostarczone przez Wykonawce majg by¢ opakowane w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem. Transport ma byé zorganizowany w sposéb, ktdry nie spowoduje
uszkodzenia dostarczonych materiatéw. Za szkody powstate z winy nienalezytego
opakowania lub transportu wine ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca ma obowigzek umiescié na kartonach zbiorczych informacje dotyczace nazwy
poszczegblnych artykutdw przedmiotu umowy oraz ilo$¢ sztuk w kazdym opakowaniu.

4. Wykonawca zapewni wytadunek gadzetow promocyjnych oraz ztozenie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjag umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda
positkowac sie postanowieniami oferty Wykonawcy oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia (znak sprawy: OR-1V.272.2.43.2017).

§12
Spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Strony poddadzg pod
rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo Sagdu powszechnego w Rzeszowie.

§13
Zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;.

§14
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego ijeden dla Wykonawcy. Integralng czescia umowy jest zafgcznik:
Szczegbtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia.
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