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OR-IV.272.2.2.2018 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

Zestawienie  postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Projekcie – PSIP 

Nazwa zadania Status 

Zadanie 1. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania * 
Planowana realizacja jednym postępowaniem przetargowym. 

Zadanie 2. Budowa portalu regionalnego * 

Zadanie 3. Zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu W TRAKCIE 

Zadanie 4. Dokumentacja aplikacyjna ZREALIZOWANO 

Zadanie 5. Wykonanie Ortofotomapy, jako element bazy danych 
zobrazowań lotniczych i sat. I 

W TRAKCIE 

Zadanie 6. Systemy geodezyjne - WODGiK PLANOWANE 

Zadanie 7. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. 
BDOT10k cz. II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 8. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. 
BDOT10k cz. III 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 9. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. 
BDOT10k cz. IV 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 10. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. 
BDOT10k cz. V 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 11. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. 
BDOT10k cz. VI 

W TRAKCIE 

Zadanie 12. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. 
BDOT10k cz. VII 

PLANOWANE 

Zadanie 13. Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 
(BDOT10k) cz. I 

PLANOWANE 

Zadanie 14. Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 
(BDOT10k) cz. II 

PLANOWANE 

Zadanie 15. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla 
województwa podkarpackiego cz. I 

PLANOWANE 

Zadanie 16. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla 
województwa podkarpackiego cz. II 

PLANOWANE 

Zadanie 17. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 
2016 cz. I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 18. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 
2016 cz. II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 19. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 
2016 cz. III 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 20. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 
2016 cz. IV 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 21. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 
2016 cz. V 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 22. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 
2016 cz. VI 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 23. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 
2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 24. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 
2018 

PLANOWANE 

Zadanie 25. Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow. 
bieszczadz. 2017 cz.I 

W TRAKCIE 

Zadanie 26. Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow. 
bieszczadz. 2017 cz.II 

W TRAKCIE 

Zadanie 27. Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow. 
bieszczadz. 2018 cz.I 

PLANOWANE 

Zadanie 28. Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow. 
bieszczadz. 2018 cz.II 

PLANOWANE 

Zadanie 29. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. w pow. 
bieszczadzkim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 30. Modern.i akt.EGiB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz.zas. 
2017-2018 gm.Brzozów 

W TRAKCIE 

Zadanie 31. Modern.i akt. EGiB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. 
2018 gm.Domaradz 

W TRAKCIE 

Zadanie 32. Modern.i akt. EGiB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. 
2018 gm. Dydnia 

W TRAKCIE 
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Zadanie 33. Modern.i akt. EGiB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. 
2018 gm. Haczów 

W TRAKCIE 

Zadanie 34. Modern.i akt.EGiB, tworz.i akt.GESUT i 
BDOT500,cyfryz.zas.2018 gm.Jasienica Ros. 

W TRAKCIE 

Zadanie 35. Modern.i akt. EGiB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. 
2018 gm. Nozdrzec 

W TRAKCIE 

Zadanie 36. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2014 
cz.I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 37. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2014 
cz.II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 38. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2014 
cz.III 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 39. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 
cz.I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 40. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 
cz.II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 41. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 
cz.III 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 42. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 
cz.IV 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 43. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2016 
cz.I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 44. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2016 
cz.II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 45. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2016 
cz.III 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 46. Modern.EGiB, utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie 
dębickim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 47. Aktual. EGiB, utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie 
dębickim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 48. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu,w 
pow. dębickim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 49. Aktual. EGiB, utw. GESUT, cyfryz. zasobu. w powiecie 
dębickim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 50. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
dębickim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 51. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 
2014 cz.I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 52. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 
2014 cz.II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 53. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 
2015 cz.I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 54. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 
2015 cz.II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 55. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 
2015-2016 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 56. Oprac. georeferenc. baz danych EGiB, GESUT,BDOT500 w 
pow.jarosławskim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 57. Oprac. georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT,BDOT500 
w pow.jarosławskim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 58. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
jarosławskim 2017 

PLANOWANE 

Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. 
kolbuszowskim 2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. 
kolbuszowskim 2018 cz.I 

PLANOWANE 

Zadanie 61. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. 
kolbuszowskim 2018 cz.II 

PLANOWANE 

Zadanie 62. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. w pow. 
kolbuszowskim -2018 

PLANOWANE 

Zadanie 63. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2014 ZREALIZOWANO 

Zadanie 64. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
leskim 2015 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 65. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
leskim 2016 

ZREALIZOWANO 
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Zadanie 66. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
leskim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 67. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2018 PLANOWANE 

Zadanie 68. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim 2018 PLANOWANE 

Zadanie 69. Moderniz.i aktual. (dost.) EGiB, utw. GESUT i BDOT500 w 
pow. leżajskim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 70. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
leżajskim2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 71. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 
2014-2015 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 72. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 
2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 73. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 
2018 

PLANOWANE 

Zadanie 74. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
lubaczowskim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 75. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie 
łańcuckim 2014 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 76. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie łańcuckim 2015 ZREALIZOWANO 

Zadanie 77. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. 
łańcuckim 2016-2017 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 78. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w 
powiecie łańcuckim 

W TRAKCIE 

Zadanie 79. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
łańcuckim -2018 

PLANOWANE 

Zadanie 80. Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie 
mieleckim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 81. Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie 
mieleckim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 82. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
mieleckim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 83. Aktualizacja EGiB w powiecie niżańskim 2014 ZREALIZOWANO 

Zadanie 84. Tworzenie BDOT500 i GESUT w powiecie niżańskim 2014 – 
2015 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 85. Modernizacja EGiB w powiecie niżańskim 2015 ZREALIZOWANO 

Zadanie 86. Modern.i akt. EGiB, utw.BDOT500 i GESUT,cyfr. mat. źród. 
pow. niżański 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 87. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 w 
pow.przemyskim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 88. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
przemyskim 2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 89. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
przemyskim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 90. Moderniz. EGiB, utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobów w 
pow. przeworskim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 91. Modernizacja EGiB,utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. 
ropczycko-sędziszowskim 2016 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 92. Modernizacja EGiB,utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w 
pow. ropcz.-sędzisz. 2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 93. Modernizacja EGiB,utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w 
pow. ropcz.-sędzisz. 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 94. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 
2014 cz.I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 95. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 
2014 cz.II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 96. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 
2014 cz.III 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 97. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 
2014 cz.IV 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 98. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 
2015 cz.I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 99. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 
2015 cz.II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 100. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 
2015 cz.III 

ZREALIZOWANO 
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Zadanie 101. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 
2016 cz.I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 102. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 
2016 cz.II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 103. Modern.i akt. EGiB, utw.i akt. BDOT500 i GESUT w pow. 
rzeszowskim część I 

PLANOWANE 

Zadanie 104. Modern.i akt. EGiB, utw.i akt. BDOT500 i GESUT w pow. 
rzeszowskim część II 

PLANOWANE 

Zadanie 105. Modern.i akt. EGiB, utw.i akt. BDOT500 i GESUT w pow. 
rzeszowskim część III 

PLANOWANE 

Zadanie 106. Modern.i akt. EGiB, utw.i akt. BDOT500 i GESUT w pow. 
rzeszowskim część IV 

PLANOWANE 

Zadanie 107. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf w 
powiecie rzeszowskim 

PLANOWANE 

Zadanie 108. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim 
2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 109. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim 
2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 110. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w pow. 
sanockim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 111. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. 
sanockim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 112. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie 
stalowowolskim 2014 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 113. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w pow. 
stalowowolsk. 2015 cz.I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 114. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w pow. 
stalowowolsk. 2015 cz.II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 115. Moderniz.i akt.EGiB,utw.GESUT BDOT500,cyfryz.zasobu w 
pow. stalowowolskim 2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 116. Moderniz.i akt.EGiB,utw.GESUT BDOT500 w pow. 
stalowowolskim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 117. Modernizacja i aktualizacja EGiB, cyfryz. zasobów w pow. 
strzyżowskim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 118. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w M. 
Krosno 2017 

PLANOWANE 

Zadanie 119. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w M.Krosno 2017 PLANOWANE 

Zadanie 120. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w M. 
Krosno 2017 

PLANOWANE 

Zadanie 121. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Krosno 2018 PLANOWANE 

Zadanie 122. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście 
Krosno 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 123. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Krosno 2018 PLANOWANE 

Zadanie 124. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w Mieście 
Krosno 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 125. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Przemyśl 2017-
2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 126. Aktualiz. EGiB, utw. i akt. GESUT BDOT500,cyfryz.zasobu w 
M.Rzeszów 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 127. Systemy geodezyjne - Miasto Rzeszów ZREALIZOWANO 

Zadanie 128. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście 
Tarnobrzeg 2014 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 129. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Tarnobrzeg 
2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 130. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. w Mieście 
Tarnobrzeg 2017 

PLANOWANE 

Zadanie 131. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Tarnobrzeg 
2018 

PLANOWANE 

Zadanie 132. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. w Mieście 
Tarnobrzeg 2018 

PLANOWANE 

 

*) Zamawiający zamierza zrealizować Zadanie 1 i 2 jednym postępowaniem przetargowym na 

Generalnego wykonawcę. 

- Informacja o zadaniach aktualna na dzień 13-11-2017r. 


