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Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiajgcego

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego pn. ,Wdrozenie systemu
i dostawa infrastruktury IT dla Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej
Rzeczypospolitej”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pdin. zm.) niniejszym zawiadamiam,
iz ulega zmianie tres¢ SIWZ w tym tres¢ zatacznikdw stanowigcych jej integralng czesc,
nastepujyco:

1. Zmienia sie tres¢ SIWZ w ten sposob, ze:

e rozdz. V, pkt 1, tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
»,dwie ustugi polegajgce na dostawie i konfiguracji infrastruktury serwerowej
o wartosci minimum 900 000,00 PLN brutto kazda”;

e w rozdz. V pkt 2.2, tiret pierwsze usuwa sie stowo ,,zamowienia”;

e w rozdz. Xl pkt 2b otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:
,o$wiadczenie, o ktdrym mowa w rozdz. VII pkt 1.1/3.1 i 2.1 SIWZ - sporzgdzone
i ztozone zgodnie z wymogami SIWZ (zatgcznik nr 2 do SIWZ);

e pkt 1.2 rozdz. Xll, otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:
,Termin sktadania ofert uptywa dnia 12.09.2019 r. o godz. 10:00. Oferty ztozone po
tym terminie nie bedg rozpatrywane (bez wzgledu na przyczyne opdznienia) i zostang
niezwtocznie zwrdécone wykonawcom”;

e pkt 2.1 rozdz. Xll, otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:
»,Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12.09.2019 r., o godz. 11:00, w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010,
al. tukasza Cieplinskiego — pok. nr 207”;

e w rozdz. XIV pkt 1.2, B1, zdanie , Ocena zostanie wykonana przez 2 cztonkéw Komisji
przetargowej” zastepuje sie zdaniem: ,Ocena zostanie dokonana przez minimum 2
cztonkéw Komisji przetargowej”.

2. Zmienia sie tres¢ zatacznika nr 3 , Istotne postanowienia (...)” do SIWZ, w ten sposéb,
Zze w § 2 po ust. 6 dodaje sie ust. 7-11 w brzmieniu:
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»7. Strony wyznaczajg nastepujace osoby odpowiedzialne za kontakty wynikajgce z realizacji
niniejszej umowy:
a) ze strony Zamawiajgcego:

kierownik projektu: ............... e-maili....cccvneen. ytel
b) ze strony Wykonawcy:
kierownik projektu: ............... e-maili....cccveennn. ytel

8. Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 7, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie wymaga formy aneksu do umowy.
9. Po stronie Wykonawcy obowigzkowo uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia,
w charakterze kierownika projektu/ ekspertéw bedzie:

Q) PAN/i ettt

— osoby, o ktérych mowa w wykazie oséb z dnia .... . .... . 2019 r. ztozonym na wezwanie
zamawiajgcego posiadajgce wymagane przez Zamawiajacego kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie potwierdzone przez Wykonawce zgodnie z wymogami SIWZ.

10. W trakcie wykonywania zamdwienia Wykonawca nie moze zmienié¢ wyzej wskazanych

0s6b bez weczedniejszego przedstawienia Zamawiajgcemu  pisemnej informacji

0 proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz

wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.

11. Wyrazenie zgody na wyzej wskazang zmiane nastepuje w formie pisemnej i nie stanowi

zmiany tresci umowy (dokonanie zmiany nie wymaga aneksu do umowy). Zamawiajgcy nie

wyrazi zgody na zmiane jezeli:

a) proponowana przez Wykonawce osoba nie bedzie posiadata co najmniej kwalifikacji
zawodowych i doswiadczenia takiego jakie posiada zmieniana osoba (minimalne wymogi
dotyczace posiadania kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia okreslone zostaty w SIWZ);

b) Wykonawca nie potwierdzi w sposéb przewidziany w SIWZ dla zmienianej osoby,
spetnienia przez proponowang osobe wymogow dotyczgcych posiadania przez nig
kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia.”

3. Zmienia sie tres¢ zatacznika nr 4 ,Szczegétowy opis (...)” do SIWZ w ten sposéb,
ze Harmonogram realizacji prac, otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

4

Harmonogram realizacji prac

Realizacja prac w ramach Projektu bedzie przebiegata zgodnie 1z ponizszym
harmonogramem.

Termin zakonczenia

Zadanie/Etap Termin rozpoczecia

Etap 1. Przygotowanie 15 dni roboczych od podpisania
Metodyki Realizacji Prac | W dniu podpisania Umowy | Umowy

Wykonawcy

Etap 2. Dostawa ) o 20 dni roboczych od podpisania
Infrastruktury IT W dniu podpisania Umowy Umowy

Odbiér Dostawy | W dniu dostawy | 10 dni roboczych

Infrastruktury IT Infrastruktury
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Etap 3. Konfiguracja | W dniu Zgtoszenia do | 15 dniroboczych
Infrastruktury IT i sSrodowisk | odbioru dostawy
Zamawiajgcego Infrastruktury
Odbiér Konfiguracji w .dnlu Zg’foszen_la d? 10 dni roboczych
odbioru konfiguracji
Infrastruktury
Infrastruktury

Etap 4. Analiza Wstepna

W dniu podpisania Umowy

20 dni roboczych od podpisania
Umowy

. .. | W dniu Zgtoszenia do | 10 dniroboczych
Akceptacja  Dokumentacji . . .
Analitveznei odbioru konfiguracji
¥ ) Infrastruktury
Etap 5. Dostawa Pierwszej | W dniu odbioru | 35 dni roboczych

iteracji Systemu

Dokumentacji Analitycznej

W dniu Zgtoszenia do

15 dni roboczych

TeStY Akceptacyjne  po odbioru Pierwszej lIteracji
Etapie 5
Systemu
w iu  Zgt i i h
Etap 6. Dostawa Drugiej .dnlu ' goszgnla d? 35 dni roboczyc
. .. odbioru Pierwszej lIteracji
iteracji Systemu
Systemu
Testy Akceptacyjne  po w .dniu Zg’ro.sz.enia d? 15 dni roboczych
. odbioru Drugiej Iteracji
Etapie 6
Systemu
Etap 7. Dostawa Trzeciej | W dniu Zgtoszenia do | 35 dniroboczych

iteracji (ostatecznej wers;ji)
Systemu

odbioru Pierwszej Iteracji
Systemu

Testy
Etapie 7

Akceptacyjne  po

W dniu Zgtoszenia do

odbioru catosci Systemu

15 dni roboczych

Odbiér catosci Umowy

W dniu zakonczenia
Testow Akceptacyjnych po
Etapie 7

10 dni roboczych

n”n*

4. Zmienia sie tre$¢ zatacznika nr 4 ,Szczegétowy opis (...)” do SIWZ w ten sposdb,
ze dotychczasowy zatacznik nr 3 (Z4.3) do ww. dokumentu zastepuje sie zatgcznikiem
nr 3 (Z4.3) w brzmieniu nadanym przez zatacznik do niniejszego zawiadomienia

(dokonano nastepujgcych zmian: dodano jednq sciezke).

Pozostate warunki przedmiotowego postepowania nie ulegajg zmianie.

W zwigzku z wystgpieniem przestanek, o ktéorych mowa w art. 38 ust. 6 ustawy
zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 12.09.2019 r., do godz. 10:00.

Zatacznik:

1) Zatacznik nr 3 do SOPZ (Z4.3)
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