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OR-IV.272.2.31.2019                                                                               Rzeszów, dnia 27.08.2019 r. 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie systemu  

i dostawa infrastruktury IT dla Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej 
Rzeczypospolitej” 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, 
następująco: 
 
1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że: 

 

• rozdz. V, pkt 1, tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 
„dwie usługi polegające na dostawie i konfiguracji infrastruktury serwerowej  
o wartości minimum 900 000,00 PLN brutto każda”; 

 

• w rozdz. V pkt 2.2, tiret pierwsze usuwa się słowo „zamówienia”;  
 

• w rozdz. XI pkt 2b otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1.1/3.1 i 2.1 SIWZ – sporządzone  
i złożone zgodnie z wymogami SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ); 
 

• pkt 1.2 rozdz. XII, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po 
tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom”; 

 

• pkt 2.1 rozdz. XII, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2019 r., o godz. 11:00, w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, 
al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207”; 

 

• w rozdz. XIV pkt 1.2, B1, zdanie „Ocena zostanie wykonana przez 2 członków Komisji 
przetargowej” zastępuje się zdaniem: „Ocena zostanie dokonana przez minimum 2 
członków Komisji przetargowej”. 

 
2. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Istotne postanowienia (…)” do  SIWZ, w ten sposób,  

że w § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 7-11 w brzmieniu: 
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„7. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty wynikające z realizacji 
niniejszej umowy:  
a) ze strony Zamawiającego:  
kierownik projektu: ............... e-mail:................., tel.: ............................  
b) ze strony Wykonawcy: 
kierownik projektu: ............... e-mail:................., tel.: ............................  
8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie wymaga formy aneksu do umowy. 
9. Po stronie Wykonawcy obowiązkowo uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w charakterze kierownika projektu/ ekspertów będzie:  

a) Pan/i ………………………………………………………  
b) Pan/i ………………………………………………………  
c) Pan/i ………………………………………………………  
(…)  
– osoby, o których mowa w wykazie osób z dnia …. . …. . 2019 r. złożonym na wezwanie 
zamawiającego posiadające wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje zawodowe  
i doświadczenie potwierdzone przez Wykonawcę zgodnie z wymogami SIWZ. 

10. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca nie może zmienić wyżej wskazanych 
osób bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu pisemnej informacji  
o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz 
wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego.  
11. Wyrażenie zgody na wyżej wskazaną zmianę następuje w formie pisemnej i nie stanowi 
zmiany treści umowy (dokonanie zmiany nie wymaga aneksu do umowy). Zamawiający nie 
wyrazi zgody na zmianę jeżeli:  
a) proponowana przez Wykonawcę osoba nie będzie posiadała co najmniej kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia takiego jakie posiada zmieniana osoba (minimalne wymogi 
dotyczące posiadania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia określone zostały w SIWZ);  

b) Wykonawca nie potwierdzi w sposób przewidziany w SIWZ dla zmienianej osoby, 
spełnienia przez proponowaną osobę wymogów dotyczących posiadania przez nią 
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.” 

 
3. Zmienia się treść załącznika nr 4 „Szczegółowy opis (…)” do SIWZ w ten sposób,  

że Harmonogram realizacji prac, otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„ 

Harmonogram realizacji prac 
Realizacja prac w ramach Projektu będzie przebiegała zgodnie z poniższym 
harmonogramem. 

Zadanie/Etap Termin rozpoczęcia 
Termin zakończenia 

Etap 1. Przygotowanie 
Metodyki Realizacji Prac 
Wykonawcy 

W dniu podpisania Umowy 
15 dni roboczych od podpisania 
Umowy 

Etap 2. Dostawa 
Infrastruktury IT 

W dniu podpisania Umowy 
20 dni roboczych od podpisania 
Umowy 

Odbiór Dostawy 
Infrastruktury IT 

W dniu dostawy 
Infrastruktury 

10 dni roboczych 
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Etap 3. Konfiguracja 
Infrastruktury IT i środowisk 
Zamawiającego 

W dniu Zgłoszenia do 
odbioru dostawy 
Infrastruktury 

15 dni roboczych 

Odbiór Konfiguracji 
Infrastruktury 

W dniu Zgłoszenia do 
odbioru konfiguracji 
Infrastruktury 

10 dni roboczych 

Etap 4. Analiza Wstępna W dniu podpisania Umowy 
20 dni roboczych od podpisania 
Umowy 

Akceptacja Dokumentacji 
Analitycznej 

W dniu Zgłoszenia do 
odbioru konfiguracji 
Infrastruktury 

10 dni roboczych 

Etap 5. Dostawa Pierwszej 
iteracji Systemu 

W dniu odbioru 
Dokumentacji Analitycznej 

35 dni roboczych 

Testy Akceptacyjne po 
Etapie 5 

W dniu Zgłoszenia do 
odbioru Pierwszej Iteracji 
Systemu 

15 dni roboczych 

Etap 6. Dostawa Drugiej 
iteracji Systemu 

W dniu Zgłoszenia do 
odbioru Pierwszej Iteracji 
Systemu 

35 dni roboczych 

Testy Akceptacyjne po 
Etapie 6 

W dniu Zgłoszenia do 
odbioru Drugiej Iteracji 
Systemu 

15 dni roboczych 

Etap 7. Dostawa Trzeciej 
iteracji (ostatecznej wersji) 
Systemu 

W dniu Zgłoszenia do 
odbioru Pierwszej Iteracji 
Systemu 

35 dni roboczych 

Testy Akceptacyjne po 
Etapie 7 

W dniu Zgłoszenia do 
odbioru całości Systemu 

15 dni roboczych  

Odbiór całości Umowy 
W dniu zakończenia 
Testów Akceptacyjnych po 
Etapie 7 

10 dni roboczych 

„. 
4. Zmienia się treść załącznika nr 4 „Szczegółowy opis (…)” do SIWZ w ten sposób,  

że dotychczasowy załącznik nr 3 (Z4.3) do ww. dokumentu zastępuję się załącznikiem  
nr 3 (Z4.3) w brzmieniu nadanym przez załącznik do niniejszego zawiadomienia 
(dokonano następujących zmian: dodano jedną ścieżkę). 

 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.09.2019 r., do godz. 10:00. 
 
Załącznik: 
1) Załącznik nr 3 do SOPZ (Z4.3) 


