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Załącznik nr 4 do SIWZ  
– znak sprawy: OR-IV.272.2.45.2019 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:   
 
 

Informacje wstępne 

 

Jeżeli treść niniejszych Ogólnych Warunków Umowy podana jest w więcej niż jednym 

języku, to w przypadku niezgodności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, wersja polska 

jest obowiązująca.  

 

Nagłówki i tytuły w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy nie będą uważane za część 

tych Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji. 

 

Artykuł 1. Definicje 

  

W niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy zastosowanie mają następujące 

definicje:  

 

1. Dni to dni kalendarzowe; miesiące to miesiące kalendarzowe.  

 

2. FIDIC: to  

 

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA 

I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ 

ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, [ŻÓŁTY FIDIC] czwarte wydanie angielsko-

polskie 2008, (tłumaczenie pierwszego wydania 1999), wydane przez: 

 

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). 

World Trade Center II 

Geneva Airport 

PO Box 311, CH-11215 Geneva 15 

29 Rue de Pré-Bois, Cointrin 

Tel. (+ 41 22) 799 49 00 

fax: (+ 41 22) 799 49 01 

tel. kom: (+41 79) 298 96 66 

e-mail: fidic@fidic.org 

 

3. Inżynier Kontraktu: przedstawiciel firmy lub osoba fizyczna. Do jego zadań 

należy m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizowanego projektu  

z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, 
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pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, jak również sprawowanie kontroli 

nad należytą jakością robót i materiałów budowlanych. 

 

4. Kierownik Projektu: osoba wyznaczona z personelu Zamawiającego, 

upoważniona do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu oraz 

zarządzania, nadzorowania i koordynowania działań podmiotów 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i Kontraktu. 

 

5. Kontrakt: dokumenty wymienione w definicji podanej w FIDIC 

 

6. Obiekt: obiekt budowlany, nad realizacją którego Inżynier Kontraktu będzie 

świadczyć Usługi doradcze związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem.  

 

7. Usługi: czynności, które ma wykonać Inżynier Kontraktu stosownie 

do postanowień Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.  

 

8. Polecenie: jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, 

zatwierdzenie lub decyzja wydana Inżynierowi Kontraktu przez 

Zamawiającego lub Kierownika Projektu, a dotycząca wykonania Usług.  

 

9. Siła wyższa: wydarzenia lub okoliczności:  

a. na które Strony nie mają wpływu 

b. przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem 

Umowy, 

c. których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć, 

d. których nie można przypisać drugiej Stronie. 

 

10. Podstawowy Personel Wykonawcy – osoby wymienione w ofercie 

Wykonawcy 

 

11.  Dodatkowy Personel Wykonawcy – osoby nie wymienione w ofercie 

Wykonawcy zatrudnione przez Wykonawcę w celu prawidłowej realizacji 

zamówienia 

 

Artykuł 2. Pisemność postępowania 

 

 1. Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić  

o potwierdzenie odbioru.  

 

2. O ile nie określono inaczej, wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek 

osobę i wymagane na podstawie niniejszej Umowy, muszą być sporządzone 

w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie.  

 

3. Wszystkie ustne polecenia nabierają mocy w czasie przekazu i winny być 

niezwłocznie potwierdzone na piśmie.  
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Artykuł 3. Kierownik Projektu 

 

 1. Kierownik Projektu jest upoważniony do bieżącej kontroli realizacji 

postanowień niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w tym 

do nadzorowania w imieniu Zamawiającego wykonywania zobowiązań przez 

drugą Stronę.  

 

2. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom,  

o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu z wyprzedzeniem. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Kierownika Projektu. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera Kontraktu. 

 

Artykuł 4. Personel i czas pracy 

  

1. Dni i godziny pracy Podstawowego i Dodatkowego Personelu Inżyniera 

Kontraktu zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące prawo.  Dni i godziny 

pracy Podstawowego Personelu Inżyniera muszą być dostosowane do godzin 

pracy Wykonawcy Robót budowlanych na Kontrakcie.  

 

2. Wykonawca zapewni nadzorowanie robót przez inspektorów nadzoru (robót 

odpowiadających ich branżom i zakresowi uprawnień) na przedmiotowej 

inwestycji w godzinach wykonywania robót (w okresie realizacji inwestycji  

w normalnych godzinach pracy Wykonawcy Robót tj. od godz. 6:00 do godz. 

22:00) 

 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  

w systemie 2-wu zmianowym (w przypadku konieczności lub/i polecenia przez 

Zamawiającego wprowadzenia w/w trybu pracy) 

 

4. Personel Inżyniera Kontraktu przystąpi do wykonywania swoich obowiązków  

w dniu po podpisaniu Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 

 

5. Obecność Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu potwierdzana jest 

własnoręcznym podpisem na znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu 

liście obecności. Inżynier Kontraktu udostępnia niniejszą listę do wglądu 

Zamawiającemu na każde jego żądanie.  

 

6. Obecność zaproszonych przez Zamawiającego osób z Podstawowego lub 

Dodatkowego Personelu Inżyniera Kontraktu na Radzie Budowy lub 

spotkaniach jest obowiązkowa, potwierdzana własnoręcznym podpisem 

na liście obecności. 

 

7. Zawinione nieobecności Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu 

uprawniają Zamawiającego do naliczania kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 2 

Umowy. 
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Artykuł 5. Zmiany w składzie personelu 

 

 1. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian podwykonawców oraz zmian 

w składzie personelu wskazanego w Ofercie Inżyniera Kontraktu bez 

uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką 

zmianę nie wyrazić zgody. 

 

2. Inżynier Kontraktu musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo  

w następujących przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu,  

b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu  

z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. a), które nie są zależne 

od Inżyniera Kontraktu. 

 

3. Zamawiający może wystąpić z uzasadnionym na piśmie wnioskiem  

o zmianę któregokolwiek podwykonawcy lub osób z personelu, jeżeli w jego 

opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z Umowy.  

 

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany podwykonawcy lub osób  

z personelu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne 

kwalifikacje i doświadczenie. 

 

5. Inżynier Kontraktu poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane  

ze zmianami w składzie personelu.  

 

Artykuł 6. Płatność 

  

1. Płatność za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu następować będzie 

każdorazowo (nie częściej niż raz w miesiącu) po wystawieniu przez Inżyniera 

Kontraktu faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na konto wskazane przez 

Inżyniera Kontraktu w Akcie Umowy, w ciągu 30 dni od daty przyjęcia faktury 

przez Zamawiającego. 

 

2. Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy. 

 

3. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień, w którym nastąpiło obciążenie 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

4. Po upływie terminu płatności, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu 

odsetki ustawowe.  

 

5. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych przez Inżyniera Kontraktu 

będzie: 

 zatwierdzone przez Zamawiającego przejściowe świadectwo płatności 

dla Wykonawców robót za dany okres, oraz 
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 rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty 

podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. 

 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Inżyniera Kontraktu będzie: 

 zatwierdzone przez Zamawiającego końcowe świadectwo płatności 

dla Wykonawców robót, oraz 

 przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz 

 rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty 

podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. 

 

7. Należność dla Inżyniera Kontraktu będzie wyliczona ze stosunku 

procentowego zaawansowania robót do wartości umownej kontraktu 

na Inżyniera Kontraktu. 

 

8. Procent zaawansowania robót będzie wyliczony ze stosunku wartości 

(zrealizowanych przez Wykonawcę i odebranych przez Inżyniera Kontraktu) 

robót za dany okres zgodnych ze stanem faktycznym, do wartości całego 

kontraktu. 

 

9. Cena łączna brutto przedstawiona w załączniku do Oferty (Formularzu 

Cenowym) jest ostateczna i nie będzie podlegać waloryzacji w całym okresie 

trwania nadzoru nad Kontraktem. Wynagrodzenie umowne będzie 

obejmowało także pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) 

funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami uzupełniającymi i zamiennymi  

w przypadku ich wystąpienia. 

 

10. Płatność kwoty końcowej nastąpi pod warunkiem wywiązania się Inżyniera 

Kontraktu ze wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie. 

 

11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przerw w realizacji Kontraktu  

i niewykonywania nadzoru w tym okresie, wynagrodzenie miesięczne będzie 

odpowiednio dostosowane.  

 

12. Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu 

wstrzymać w całości lub w części płatność należności Inżyniera Kontraktu 

jeżeli Inżynier Kontraktu spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy. 

 

Artykuł 7. Podwykonawstwo 

 
 1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.  

  

Artykuł 8. Pomoc w pozyskaniu dokumentów. Dostarczanie informacji 
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1.  W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą Robót (Kontraktu), 

Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru, 

kopię umowy Kontraktu, nad realizacją którego sprawowany będzie nadzór 

oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące 

realizacji Kontraktu.  

 

2. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc 

Inżynierowi Kontraktu w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, 

obowiązujących na terenie na którym Usługi mają być wykonywane, które 

to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Inżyniera 

Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych 

dokumentów i przepisów obciążają Inżyniera Kontraktu.  

 

3. Zamawiający będzie współpracował z Inżynierem Kontraktu w celu uzyskania 

informacji niezbędnych do wykonania Umowy. 

 

4. Inżynier Kontraktu dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie 

wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego 

informacje dotyczące Usługi i Kontraktu.  

Artykuł 9. Przejściowe i Końcowe Raporty z postępu prac 

 

 1. Inżynier Kontraktu musi sporządzać raporty z postępu prac w czasie realizacji 

Umowy w zakresie i terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

2. Po zakończeniu okresu realizacji obiektu, niezależnie od „Raportu zamknięcia” 

Inżynier Kontraktu opracuje raport, który będzie zawierał krytyczne 

opracowanie wszystkich problemów jakie powstały w takcie realizacji Umowy. 

 

3. Raport końcowy i „Raport zamknięcia” zostanie dostarczony Kierownikowi 

Projektu przed odbiorem ostatecznym Robót. 

 

 

 

Artykuł 10. Zatwierdzanie raportów i dokumentów 

 

 1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje 

techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze 

lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera Kontraktu  

w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. 

Po zakończeniu Umowy, Inżynier Kontraktu przekaże wszystkie takie 

dokumenty Zamawiającemu. Inżynier Kontraktu może zatrzymać kopie 

dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał 

do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody 
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Zamawiającego. 

 

2. Zatwierdzając raporty i dokumenty opracowane i dostarczone przez Inżyniera 

Kontraktu, Zamawiający poświadcza ich zgodność z warunkami Umowy.  

 

3. W terminie 15 dni od otrzymania dokumentów lub raportów, Zamawiający 

powiadomi Inżyniera Kontraktu o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych 

dokumentów lub raportów, podając powody swojej decyzji w przypadku ich 

odrzucenia lub żądania zmian. Dla raportu końcowego termin zostaje 

wydłużony do 30 dni.  

 

4. Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli 

nie poinformuje on Inżyniera Kontraktu o swoich uwagach w terminie 30 dni 

od otrzymania takich dokumentów lub raportów.  

 

5. Jeżeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego pod 

warunkiem wniesienia przez Inżyniera Kontraktu poprawek, Zamawiający 

określi termin ich wniesienia.  

 

6. Kiedy końcowy raport z postępu prac nie zostanie zatwierdzony przez 

Zamawiającego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura 

rozwiązania sporu. 

 

Artykuł 11. Zmiana Umowy 

 

 Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania takiej zmiany oraz określa jej warunki. 

 

Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty.  

 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 

poprzez: 

 zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  

 zmianę zakresu przedmiotu Umowy 

 zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub  

 zmianę terminu/terminów określonych w umowie,  

w sytuacji, gdy: 

 

1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa 

podatkowego dotycząca zmiany obowiązujących stawek podatku) 

powodująca, że realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie 

się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ 

na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie 
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tych zapisów umowy, do których się odnosi; 

 

2. Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi 

od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ 

uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie; 

 

3. Zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych 

przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego 

rezultatów/celów; 

 

4. Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:  

 

a) umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca 

stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, 

zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu 

w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) 

 

b) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie 

o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. 

Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ 

miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić 

do wydłużenia terminu realizacji umowy; 

 

5. Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca 

na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu 

na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, 

gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania 

przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie będą odbywały 

się na następujących zasadach: 

 

a) zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych 

uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości  

z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez 

Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu; 

 

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) 

dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy 

(przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę 

oferty); 

Dopuszcza się modyfikację umowy, która prowadzi do podwyższenia 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.  

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest 

możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym 

zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji. 
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c) zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu 

zamówienia nowym.  

 

6. Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania 

siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami w szczególności, kiedy wystąpienie siły wyższej 

ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;  

 

7. Wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności  

z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać 

zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione 

osoby (np. Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu); 

 

8. Zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne 

dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: 

 

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających 

na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót; 

 

9. Wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych 

przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane  

w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 

 

 

10. Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie  

z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

11. Wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej, skutkujące 

koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje 

realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

12. Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych  

w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania 

geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub 
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hydrologiczne (np. osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu  

w zakresie niezinwentaryzowanych w powszechnie dostępnych zasobach 

sieci uzbrojenia terenu, znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

 

13. Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności 

dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

 

14. Wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części robót budowlanych lub 

zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego  

i zbiorczego zestawienia wartości robót); 

 

15. Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku 

dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy 

 

16. Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony 

organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót  

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy 

 

17. Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 

przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy 

 

18. Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., 

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,  

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,  

 

19. Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

 

20. Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu 

wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy  

i Wykonawcy Robót budowlanych (np. prowadzenie prac przygotowawczych, 

pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, 

prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego 

i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją 

przedmiotu umowy). 

 

21. Wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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22. Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin 

wykonania zamówienia podstawowego;   

 

23. Oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji 

zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części 

zamówienia do realizacji przez podwykonawców; 

 

23a. Wystąpi konieczności zmiany podwykonawcy, rezygnacji  

z podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy 

podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez 

podwykonawcę; 

 

24. Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał 

się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca 

wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez 

dotychczasowego podwykonawcę; 

 

25. Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie  

i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 

 

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników  

w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony. 

 

26. Procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu 

rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji, gdy termin wykonania został określony, 

jako konkretny dzień kalendarzowy;  

 

 

27. Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej 

postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej 

 

28. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

 

29. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;  

 

30. Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych  

w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, 

wypadki losowe, zmiany organizacyjne); 
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30a Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia na osoby o co najmniej 

równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu jak wymagane w SIWZ; 

 

31. Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 §1 

Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty 

Wykonawcy, 

 

32. Przewiduje się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług. 

 

33. Wystąpi konieczność zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń 

za wady trwałe 

 

W przypadku, kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje 

się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

publicznego przez wykonawcę. 

 

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 

ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. 

 

Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące 

zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

5) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie. 

6) Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej. 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być 

poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego m.in. istotne 

okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie 

ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 
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2. Jakakolwiek zmiana w Umowie, która nie została dokonana w formie aneksu 

zostanie uznana za nieważną. Żadna zmiana nie może zostać uczyniona 

wstecznie. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Inżynier Kontraktu, 

musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu na co najmniej 30 dni przed 

zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany. 

 

3. Przed wystawieniem jakiegokolwiek polecenia zmiany, Kierownik Projektu 

powiadomi Inżyniera Kontraktu o charakterze i formie takiej zmiany. 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier Kontraktu w możliwie najkrótszym 

terminie przedstawi Kierownikowi Projektu na piśmie propozycję zawierającą:  

a) opis proponowanych Usług lub środków, jak również harmonogram wykonania 

Usług oraz  

b) wszelkie niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania Usług lub 

jakichkolwiek zobowiązań Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy. 

 

4. Po otrzymaniu propozycji Inżyniera Kontraktu, Zamawiający podejmie w możliwie 

najkrótszym terminie decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. Jeżeli 

Zamawiający podejmie decyzję o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie 

stwierdzające, że zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami 

określonymi w propozycji Inżyniera Kontraktu lub zmienionymi przez 

Zamawiającego.  

 

5. Po otrzymaniu polecenia z żądaniem zmiany, Inżynier Kontraktu przystąpi 

do wykonania zmiany i przy wykonywaniu tych czynności będzie związany 

niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy, tak jakby taka zmiana była określona  

w Umowie. 

 

6. Inżynier Kontraktu zawiadamia Zamawiającego o zmianach adresu, zmianach 

rachunku bankowego itp. 

 

7. Ceny określone w Ofercie Inżyniera Kontraktu nie podlegają zmianom w trakcie 

realizacji Umowy- nie dotyczy to ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

 

 

Artykuł 12. Naruszenie postanowień Umowy 
 

 1. Każda strona narusza postanowienia Umowy w przypadku, gdy nie wywiązuje się 

ze swoich zobowiązań lub wykonuje je nienależycie.  
 

2. Strony postanawiają, że podstawową formą za naruszenie zobowiązań Inżyniera 

Kontraktu będą kary umowne. Kary umowne będą naliczane w podanych niżej 

przypadkach i wysokościach: 
 

Kary umowne dotyczące realizacji funkcji Inżyniera Kontraktu  

Okoliczności, za które Zamawiający 
nalicza kary umowne 

Wysokości kar umownych 
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1. 

Zwłoka w związku z niewykonywaniem 
Umowy zgodnie z terminami umownymi, 
w tym: 

 nieterminowe rozpoczęcie realizacji 
umowy, 

 zwłoka w rozpoczęciu usług, 

 niekontynuowanie usług pomimo 
pisemnych wezwań Zamawiającego, 

 nieterminowe wykonanie usług 

1 % wynagrodzenia umownego brutto 
(zaokrąglenie w górę do pełnego 
tysiąca) za każdy dzień zwłoki 
(niezależnie od wartości dostaw lub usług 
niewykonanych). 

Zwłoka nieprzekraczająca 3 dni nie 
będzie karana przez Zamawiającego. 

2. 

Z tytułu zwłoki w przedłożeniu 
Zamawiającemu wszelkich dokumentów, 
do przedłożenia których zobowiązują 
Inżyniera Kontraktu postanowienia 
Umowy (również w okresie rękojmi 
i gwarancji)  

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, 
(zaokrąglenie w górę do pełnych stu 
złotych) za każdy dzień zwłoki licząc 
od terminu umownego lub wyznaczonego 
przez Zamawiającego, 

3. 

Niewykonywanie/niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z jej warunkami 

Za każdy udowodniony przypadek 
niezachowania należytej staranności 
przy wykonywaniu swych obowiązków 
lub nieprzestrzegania wymogów 
przewidzianych w obowiązujących 
procedurach w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego brutto 
(zaokrąglenie w górę do pełnego tysiąca) 

4. 

Niedbałe (*) wykonywanie przedmiotu 
Umowy wpływające na jakość 
realizowanych zadań 

(*) poprzez określenie „niedbałe” należy 
rozumieć wykonywanie przedmiotu 
umowy: „byle jak, na odczepnego,  
niedobrze, niefachowo, niestarannie, źle, 
niechlujnie, niedokładnie, lekceważąco, 
obcesowo, brudno, niehigienicznie, 
nieobowiązkowo, nieporządnie, 
nieprofesjonalnie, nierzetelnie, 
niesumiennie, nieuważnie, tandetnie, 
powierzchownie, niesolidnie, partacko” 

10% wynagrodzenia umownego brutto 
niezależnie od długości okresu 
niedbałego wykonywania przedmiotu 
umowy 

5. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność 
Kierownika Zespołu / Inżyniera Projektu 
lub któregokolwiek członka personelu 
Inżyniera Kontraktu na miejscu realizacji 
zadania, Radzie Budowy lub innym 
spotkaniu, na którym ich obecność jest 
wymagana na podstawie zapisów 
umowy. 

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, 
(zaokrąglenie w górę do pełnych stu 
złotych) za każdy przypadek 
nieusprawiedliwionej nieobecności 

6. 
Odstąpienie od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy 

10 % wynagrodzenia umownego brutto 
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7. 

Za nieterminowe dokonywanie odbiorów 
robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy 

500,00 zł za każdy dzień opóźnienia 
lub zwłoki 

8. 
Za nieterminowe dokonanie odbioru 
końcowego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy 

500,00 zł za każdy dzień opóźnienia 
lub zwłoki 

9. 

Za nieprzygotowanie w wyznaczonym 
terminie wszelkich niezbędnych 
dokumentów związanych z realizacją 
i rozliczeniem projektu wymaganych 
przez Zamawiającego i instytucje 
zewnętrzne 

500,00 zł za każdy dzień opóźnienia 
lub zwłoki 

 

3. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 50% 

wartości umowy brutto. 
 

4. Inżynierowi Kontraktu przysługuje ze strony Zamawiającego kara umowna 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
 

5. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 

wystawi Inżynierowi Kontraktu notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane 

Inżynierowi Kontraktu wg zasad określonych w niniejszej Umowie może zostać 

pomniejszone poprzez potrącenie o wartość not obciążających, na co Inżynier 

Kontraktu wyraża zgodę. 
 

6. Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej szkody 

jest wyższa niż kara umowna. 
 

7. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy przez jedną ze stron  

o charakterze istotnym, druga strona będzie uprawniona do złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

8. W przypadku, gdy Zamawiający składa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy 

to należną mu karę umowną, z tego tytułu może potrącić z płatności należnej 

Inżynierowi Kontraktu. 

  

Artykuł 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

  

1. Zamawiający w oparciu o art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie 

żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

zwanego dalej zabezpieczeniem. 

 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

 



 

Strona 16 z 20 

 

3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej przed dniem/w dniu zawarcia/podpisania 

umowy. 

 

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

3% ceny oferty, podanej w ofercie (ceny oferty). 

 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 

w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie wskazanym 

w ust. 3 niniejszego rozdziału; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych 

niż powyższe formach. 

 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 5. 

 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia 

formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

12. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

13. Przepis art. 149 ustawy Pzp stosuje się. 
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14. Zamawiający zwróci 100% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 30 dniu 

po wykonaniu Umowy czyli zakończenia świadczenia usług. 

 

Artykuł 14. Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego 

 

 1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie  

i w taki sposób, w jaki uznaje to za konieczne.  

 

2. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania usługi lub dowolnej jej części przekracza 

60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez 

Zamawiającego, to Inżynier Kontraktu może, zawiadamiając Kierownika Projektu, 

domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w ciągu 30 dni lub 

odstąpić od Umowy.  

 

Artykuł 15. Odstąpienie od umowy 

 

 1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w przypadkach 

i na warunkach określonych w Warunkach Ogólnych FIDIC.  

 

2. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego 

wykonania czynności objętych niniejszą Umową ocenianego w granicach 

przewidzianych dla umów starannego działania. Zamawiający może złożyć 

oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym w każdym z niżej 

opisanych przypadków, jeżeli: 

a) Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających  

z Umowy;  

b) Inżynier Kontraktu nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do żądania 

zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, 

wymagającego, aby Inżynier Kontraktu naprawił zaniedbanie, które 

ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług w terminie 

7 dni od daty otrzymania powiadomienia;  

c) Inżynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych 

przez Kierownika Projektu;  

d) Inżynier Kontraktu podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje 

Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego;  

e) Inżynier Kontraktu staje się niewypłacalny, albo zostaje mu wyznaczony 

zarządca masy upadłościowej, lub zawiera układ z wierzycielami albo 

ogłoszono jego upadłość,  

f) Wystąpił po stronie Inżyniera Kontraktu jakikolwiek brak zdolności 

do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy;  

g) Inżynier Kontraktu nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów 

opłacania składek.  Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym 

nie zapłacenie należnych składek, 

h) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 
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zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części Umowy.  

i) Zamawiający dwukrotne udowodni Inżynierowi Kontraktu niezachowanie 

należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu lub 

nieprzestrzegania przez niego wymogów przewidzianych w obowiązujących 

procedurach. 

j) Inżynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydawanych 

przez Kierownika Projektu 

 

3. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu otrzymał 

powiadomienie o rozwiązaniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu 

zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób 

umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 

 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę Inżynier Kontraktu 

będzie zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia 

nowego Inżyniera Kontraktu, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia 

wypowiedzenia, a także do zakończenia w tym terminie świadczenia Usług  

w zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę 

wykonaną w tym okresie Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie zgodne  

z Umową. 

 

5. Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość 

należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia. 

 

6. Inżynier Kontraktu nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane 

Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.  

 

7. Odstępując od Umowy Zamawiający może potrącić należne mu odszkodowanie  

z płatności należnej Inżynierowi Kontraktu.  

 

8. Inżynier Kontraktu, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o rozwiązaniu 

Umowy, jeżeli Zamawiający:  

a) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po trzech pisemnych upomnieniach; 

lub  

b) bezpodstawnie zawiesza wykonanie Usług lub dowolnej ich części na okres 

dłuższy niż 60 dni. 

 

9. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu odszkodowanie z tytułu odstąpienia 

od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem art. 145 Prawa 

zamówień publicznych. 

 

10.  Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający 
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poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania 

się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań, w tym z tytułu roszczeń, strat i szkód 

osób trzecich. 

 

11. Inżynier Kontraktu, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą 

nieprawidłowość w realizacji Usługi leżącą po stronie Inżyniera Kontraktu.  

 

12. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego  

w Kontrakcie. 

 

13. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Inżynier Kontraktu, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego Inżyniera 

Kontaktu. 
 

Artykuł 16. Rozstrzyganie sporów 

 

 1. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu podejmą wszelkie wysiłki w celu 

polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 

 

2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich 

stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie 

rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony 

zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron 

odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia 

wynosi 120 dni.  

 

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Artykuł 17. Siła wyższa 

  

1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie 

uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie 

podpisania Umowy. 

 

2. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki  

w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań 

minimalizując zwłokę lub szkodę. 

 

3. Obie strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu 

uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich 

zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych 

płatności, jeżeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej.  
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4. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej 

mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna 

bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, 

prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile 

 

Kierownik Projektu nie poleci inaczej na piśmie, Inżynier Kontraktu będzie 

kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim 

zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, 

alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie 

uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. Inżynier Kontraktu nie zastosuje w praktyce 

takich środków, jeżeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego 

działania.  

 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 

dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać 

przyznane Inżynierowi Kontraktu z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron 

będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu 

od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.  

 

Artykuł 18. Inne postanowienia 

 

 1. Jeżeli Inżynier Kontraktu jest konsorcjum, Wykonawcy tworzący to konsorcjum 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. 
 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w terminie od dnia rozpoczęcia do dnia 

zakończenia realizacji Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich 

należnych składek. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną 

wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek 

potrzeby pokrycia Zamawiającemu kosztów, o których mowa w art. 15.  
 

3. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 

przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym 

dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym 

nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia 

od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu.  

 


