Załącznik nr 6a

Tabela nr 1

	Szacowane łączne nakłady finansowe wraz planowaną całkowitą pracą eksploatacyjną w ramach przewozów wojewódzkich



	Okres rozliczeniowy
	Planowana wielkość rekompensaty
(bez kosztów dzierżawy poj. od Woj.Pod.)
	Szacowana wielkość kosztów dzierżawy 
	Planowana całkowita wielkość rekompensaty
( z dzierżawą poj. od Woj. Pod.)
	Planowana Praca Eksploatacyjna

	2021
	
	10 336 702,44
	
	

	2022
	
	10 336 702,44
	
	

	2023
	
	10 336 702,44
	
	

	2024
	
	10 336 702,44
	
	

	2025
	
	10 336 702,44
	
	

	Ogółem
	
	51 683 512,20
	
	



Tabela nr 2                                                                                                                                                                Załącznik nr 6a
	Planowana wielkość rekompensaty w okresie obowiązywania Umowy
Kalkulacja (wartości Netto) w ramach przewozów wojewódzkich 
	

	Oznacz.
	Pozycje
	jedn.
	2021
	2022
	2023
	2024
	
    2025

	I
	Praca eksploatacyjna
	[pockm]
	
	
	
	
	

	II
	Przychody razem
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	przychody ze sprzedaży biletów
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	dotacja do ulg ustawowych
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	przychody ze sprzedaży uprawnień przejazdowych podmiotom zewnętrznym
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	przychody pozostałe
	[PLN]
	
	
	
	
	

	III
	Koszty razem
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty dostępu do linii kolejowych
	[PLN]
	
	
	
	
	

	
	Koszty opłat za dostęp do stacji pasażerskich 
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty zużycia energii trakcyjnej
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty paliwa
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty obsługi trakcyjnej
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty obsługi konduktorskiej
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty działalności eksploatacyjnej
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty taboru
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty działalności handlowej
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty zarządzania
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	koszty pozostałe
	[PLN]
	
	
	
	
	

	IV
	Rozsądny zysk
	[PLN]
	
	
	
	
	

	V
	Wynik= koszty- przychody
	[PLN]
	
	
	
	
	

	VI
	Kwota należna Operatorowi= wynik + rozsądny zysk
	[PLN]
	
	
	
	
	

	 
	w tym: planowane zaangażowanie  funduszu kolejowego (FK)
	[PLN]
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	VII
	dzierżawa
	[PLN]
	10 336 702,44
	10 336 702,44
	10 336 702,44
	10 336 702,44
	[bookmark: _GoBack]10 336 702,44

	VIII
	Rekompensata z kosztami dzierżawy taboru
	[PLN]
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	Tabela nr 3
	

	Rzeczywista wartość należnej Operatorowi rekompensaty w okresie realizacji umowy
	

	Wyszczególnienie
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Razem                           2021 - 2025

	Planowana całkowita wielkość rekompensaty (wg. Umowy PSC z dnia …)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Planowana całkowita wielkość rekompensaty (wg. ostatniego Aneksu w danym roku)
	 
	
	 
	 
	 
	

	Środki finansowe wypłacone Operatorowi
	
	
	
	
	
	

	Rzeczywista całkowita wartość rekompensaty (wynikająca z rocznego rozliczenia)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Skorygowana wartość umowy (wynikająca z rocznego rozliczenia)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Planowana wielkość rekompensaty (bez kosztów dzierżawy pojazdów od Woj. Podkarpackiego) wg. Umowy PSC z dnia …
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Planowana wielkość rekompensaty bez dzierżawy (wg. Umowy PSC ze zmianami - Aneks …)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rzeczywista wartość rekompensaty (bez kosztów dzierżawy poj. od Woj. Podkarpackiego)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Szacowana wielkość kosztów dzierżawy(wg. Umowy PSC z dnia …)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rzeczywista wielkość kosztów dzierżawy (obciążono za dany okres)
	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Planowanie zaangażowania środków z funduszu kolejowego (jeśli został przyznany)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rzeczywiste zaangażowanie środków z FK rozliczono za dany okres (jeśli został przyznany)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Planowana wielkość pracy eksploatacyjnej (wg. Umowy PSC z dnia …)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Planowana wielkość pracy eksploatacyjnej (wg. Umowy PSC ze zmianami - Aneks …)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rzeczywista wielkość wykonanej pracy eksploatacyjnej
	 
	 
	 
	 
	 
	

	wg. stanu na dzień ………………………………………………………..



