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ROZDZIAL V SIWZ

—ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zalacznik Nr A do Warunkéw Szczegolnych Kontraktu

Przedmiot Subklauzula Dane
Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny 1122 Wojewddztwo Podkarpackie
Zamawiajacego 1.3 Al. Lukasza Cieplinskiego 4
35-105 Rzeszow
urzad@podkarpackie.pl, dt@podkarpackie.pl
Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny 1.3 Zostanie ustalony po rozstrzygnigciu przetargu
Wykonawcy
Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny 1124 Zostanie ustalony po rozstrzygnieciu odrgbnego
Inzyniera 1.3 przetargu
Czas na Wykonanie 1133 — dla realizacji Robot: 22 miesigce od dnia
8.2 podpisania Umowy
— rozliczenie finansowe: 25 miesi¢cy od dnia
podpisania Umowy
Okres Zgtaszania Wad 1.1.37 minimum 60 m-cy, maksimum 84 m-ce
Odcinki 1.156 1) Roboty zwigzane z budowa hali zaplecza
technicznego,
2) Pozostale roboty.
Obowiazujace prawo 14 Polskie
Jezyk Wiodacy 14 Jezyk polski
Jezyk Komunikacji Codziennej 14 Jezyk polski
Czas Przekazania Placu Budowy 2.1 Nastapi w terminie do 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowg.
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 3 % Ceny Kontraktowej brutto
Zatrudnienie Kadry Kierowniczej 6.1 Nastepujace stanowiska kierownicze sg objete

i Specjalistow

wymaganiami Zamawiajacego:

— Kierownik Budowy,

— Kierownik Robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,

— Kierownik Robot w specjalno$ci inzynieryjne;j
kolejowej w zakresie sterowania ruchem
kolejowym,

— Kierownik Robot w specjalno$ci inzynieryjne;j
drogowej,

— Kierownik Robot w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

— Kierownik Robot w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

— Kierownik Rob6t w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych,

— Geodeta,
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— Projektant w specjalnos$ci inzynieryjnej
kolejowej w zakresie kolejowych obiektow
budowlanych (Koordynator Zespotu
Projektowego),

— Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,

— Projektant w specjalnosci inzynieryjnej
kolejowej w zakresie sterowania ruchem
kolejowym,

— Projektant w specjalnosci architektonicznej,

— Projektant w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,

— Projektant w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Normalne Godziny Pracy 6.5 6% + 2200

Kara umowna za nicterminowe (zwlokg) 8.7 1 % wynagrodzenia umownego brutto

rozpoczecie robot (zaokraglenie w gore do pelnych stu zlotych) za
kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu
wyznaczonego w Umowie/ harmonogramie/ SIWZ,
nie wigcej niz 50% wartosci umownej brutto.
Przez pojgcie zwloka nalezy rozumie¢ uptyw
wyznaczonego terminu do rozpoczecia robot
budowlanych

Kara umowna za niekontynuowanie/ 8.7 1% wynagrodzenia umownego brutto

niezrealizowanie Przedmiotu Umowy (zaokraglenie w gore do pelnych stu ztotych) za

przez okres 7 dni pomimo pisemnych kazdy dzien niekontynuowania/niezrealizowania

wezwan Zamawiajacego Przedmiotu Umowy liczac od dnia wyznaczonego
w pis$mie, nie wigcej niz 50% wartosci umowne;j
brutto

Kara umowna za nieterminowe 8.7 1 % wynagrodzenia umownego brutto

wykonanie/zakonczenie rob6t lub (zaokraglenie w gorg do petlnych stu zlotych) za

jakiegokolwiek etapu robot kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu

Zakoficzenie robot stwierdza sie wpisem wyznaczonego w Umowie/ harmonogramie/ SIWZ,

do Dziennika Budowy, a nastepnie nie wigcej niz 50% warto$ci umownej brutto

w Protokole odbioru koncowego robot.

Terminem wykonania danego etapu jest

data podpisania przez obie strony

protokohu odbioru czgsciowego.

Nieterminowe przejecie/przekazanie 8.1 1 % wynagrodzenia umownego brutto

Placu Budowy (zaokraglenie w gore do pelnych stu ztotych) za
kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
wyznaczonego w Umowie/ harmonogramie/ SIWZ,
nie wigcej niz 50% wartosci umownej brutto

Opodznienia w zwigzku 8.7 10 % wynagrodzenia umownego brutto

z niewykonywaniem Umowy zgodnie (zaokraglenie w goére do petnych stu ztotych)

z terminami umownymi zwlaszcza niezaleznie od warto$ci robot niewykonanych.

zawartymi w harmonogramie

Niewykonanie robot na warto$¢ 8.3 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego

przewidziang w zatwierdzonym
harmonogramie finansowym na dany rok

na dany rok (zaokraglenie w gor¢ do pelnych stu
ztotych) niezaleznie od wartosci robot
niewykonanych.
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Niewykonywanie/niewykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
warunkami

8.7

10 % wynagrodzenia umownego brutto
(zaokraglenie w gore do pelnych stu zlotych)

Niewykonywanie/nierespektowanie
polecen Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru/upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego dotyczacych sposobu
wykonania przedmiotu zamowienia

3.3

2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

Utrzymywanie Placu Budowy w sposob
zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i osob trzecich w tym takze
niewtasciwe oznakowanie Placu Budowy
(np. niezgodne z POR)

4.8

2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

Za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia / niesporzadzenia lub
nierzetelnego wykonania wymaganych
umowg sprawozdan lub raportow (np.
dziennych, miesigcznych)

4.21

1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

Zgloszenie do odbioru wykonanych robot
lub zgloszenie usuniccia wad/usterek,
ktore faktycznie nie zostaly wykonane
lub zakonczone

10.1

0,5% warto$ci kwoty umownej brutto

Niewykonywanie lub niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie lub nienalezyte
wykonanie lub niedbate wykonywanie
przedmiotu Umowy, wptywajace na
jakos$¢ realizowanych zadan - niezaleznie
od dlugosci okresu niedbatego
wykonywania przedmiotu Umowy

(Poprzez okreslenie ,, niedbate” nalezy
rozumie¢ wykonywanie przedmiotu
Umowy w szczegodlnosci: ,, byle jak,

na odczepnego, niedobrze, niefachowo,
niestarannie, Zle, niechlujnie,
niedoktadnie, lekcewazgco, obcesowo,
brudno, niehigienicznie,
nieobowigzkowo, nieporzgdnie,
nieprofesjonalnie, nierzetelnie,
niesumiennie, nieuwaznie,
powierzchownie, tandetnie, niesolidnie,
partacko”

2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

Wystapienie zwloki w usuni¢ciu wad

111

1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki.

Przez pojgcie zwtoka nalezy rozumie¢ uplyw
wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad

Woystapienie wad nie dajacych si¢
usunaé, zmniejszajacych wartos§é
uzytkowq.

111

100 % wartos$ci elementu brutto
(zgodnie z umowa)

Brak zaptaty lub nieterminowa zaplata
wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

4.4

e 7z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - 10% wynagrodzenia
umownego brutto, nie wigcej niz 50% wartosci
umownej

e 7 tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia



http://synonim.net/synonim/byle+jak
http://synonim.net/synonim/na+odczepnego
http://synonim.net/synonim/niedobrze
http://synonim.net/synonim/niefachowo
http://synonim.net/synonim/niestarannie
http://synonim.net/synonim/źle
http://synonim.net/synonim/niechlujnie
http://synonim.net/synonim/niedokladnie
http://synonim.net/synonim/lekceważąco
http://synonim.net/synonim/obcesowo
http://synonim.net/synonim/brudno
http://synonim.net/synonim/niehigienicznie
http://synonim.net/synonim/nieobowiązkowo
http://synonim.net/synonim/nieporządnie
http://synonim.net/synonim/nieprofesjonalnie
http://synonim.net/synonim/nierzetelnie
http://synonim.net/synonim/niesumiennie
http://synonim.net/synonim/nieuważnie
http://synonim.net/synonim/powierzchownie
http://synonim.net/synonim/tandetnie
http://synonim.net/synonim/niesolidnie
http://synonim.net/synonim/partacko
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naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
nie wigcej niz 50% warto$ci umowne;.
Przez pojgcie zwloka nalezy rozumie¢ uptyw
wyznaczonego terminu ptatnosci (terminu na
dokonanie zaptaty)

Nieprzedtozenie do zaakceptowania 4.4 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

przez Zamawiajacego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub projektu jej

zmiany

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany

Niedokonanie zmiany umowy

0 podwykonawstwo w zakresie terminu

zapfaty (art. 143b ustawy PZP)

Kara umowna z tytutu zwtoki 11 1000 zt za kazdy dzien zwloki lecz nie wigcej niz

za nieterminowe usuni¢cie wad 50 % Ceny Kontraktowej brutto elementu.

Urzadzenia i Materialy ptatne 145b Nie dotyczy

po dostarczeniu na Plac Budowy

Minimalna kwota Przejsciowego 14.6 500 000,00 PLN brutto dla Robét budowlanych

Swiadectwa Platnosci 50 000,00 PLN brutto dla Dokumentacji
Projektowej

Waluta ptatnosci 14.15 PLN

Rozwigzanie (odstapienie od) Kontraktu 15.2 10 % Ceny Kontraktowej brutto

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

Rozwigzanie (odstapienie od) Kontraktu 16.2 10 % Ceny Kontraktowej brutto .

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego

Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 Przed Data Rozpoczgcia Robot:

ubezpieczen: a) 14 dni,

a) dowdd ubezpieczenia b) 7 dni

b) odno$ne polisy

Maksymalne potrgcenie na ubezpieczenie 18.2d 115 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu

Ryzyka Zamawiajacego

Minimalna kwota ubezpieczenia OC 18.3 20.000.000,00 PLN

Zalacznik Nr A do Warunkow Szczegolnych staje sie integralna czescia dokumentow kontraktowych.




