
     Załącznik nr 15 do Umowy Konsorcjum Regionalnego WP 

Schemat Finansowania Zarządzania Projektem  

1. Wypłata zaliczki 

 

1.1. ARP zawnioskuje o zaliczkę do ESA niezwłocznie po zawarciu Umowy ESA BIC.  

1.2. ARP po otrzymaniu od ESA zaliczki w wysokości 10.500,00 Euro netto + VAT, przekaże 

ją niezwłocznie na rachunek bankowy RARR, o którym mowa w pkt. 2.10. 

1.3. RARR wystawi ARP fakturę zaliczkową na kwotę 10.500,00 Euro netto + VAT. Zaliczka 

zostanie rozliczona odpowiednio w ramach KM 7 i pomniejszy płatność na jego rzecz.  

 

2. Odbiór prac i zasady płatności 

 

2.1. Prace z zakresu zarządzania będą realizowane zgodnie z Harmonogramem, natomiast ich 

akceptacja i odbiór nastąpią zgodnie z harmonogramem określonym w punkcie 3 poniżej.  

2.2. RARR dostarczy ARP wszelkich niezbędnych informacji do przygotowania Raportów 

Rocznych oraz Raportu Finalnego, które będą przedkładane do ESA w celu potwierdzenia 

realizacji celów Projektu i postępów prac. 

2.3. Potwierdzeniem właściwego wykonania prac (kamieni milowych - „KM”) przez RARR jest 

dokument potwierdzający odbiór KM tj. Milestone Achievement Confirmation (MAC/GRN) 

przez ESA oraz dokonanie płatności przez ESA na rzecz ARP za odebrany KM. 

2.4. Za datę wykonania usługi przez RARR przyjmuje się dzień otrzymania przez ARP płatności 

z ESA.  

2.5. ARP poinformuje niezwłocznie RARR o zaksięgowanej płatności z ESA. Następnie RARR 

wystawi fakturę VAT na kwotę netto określoną w punkcie 3.1 poniżej, wraz z naliczonym 

od tej kwoty podatkiem VAT.  

2.6. Termin płatności faktur VAT wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez 

ARP prawidłowo wystawionej faktury.  

2.7. Faktury VAT, duplikaty tych faktur oraz ich korekty będą przekazywane ARP w formacie 

pliku pdf., za pośrednictwem  poczty elektronicznej, z adresu e-mail…………. na adres e-

mail: poczta@arp.pl. ARP będzie przyjmowało wyłącznie faktury przesyłane pomiędzy ww. 

adresami e-mail. Zmiana adresów nie stanowi zmiany umowy. RARR i ARP zobowiązane 

są do wcześniejszego pisemnego poinformowania o zmianie adresów e-mail. 

2.8. Przesłane przez RARR faktury za pośrednictwem  poczty elektronicznej na powyższy 

adres e-mail ARP będą automatycznie potwierdzane drogą e-mailową. W przypadku 

nieotrzymania potwierdzenia odbioru, RARR poinformuje o tym ARP za pośrednictwem  

poczty elektronicznej na adres: poczta@arp.pl i podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia 

istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur za pośrednictwem  poczty elektronicznej.  W 

przypadku braku możliwości usunięcia powyższej przeszkody w ciągu 3 dni,  , RARR 

prześle faktury pocztą tradycyjną na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Biuro 

Rozwoju Technologii, ul Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. 

2.9. RARR ponosi pełną odpowiedzialność za faktury przesłane z adresu wskazanego w 

punkcie 2.7. 

2.10. RARR jest zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego w walucie 

Euro, dla celów rozliczenia projektu. RARR przekaże ARP zaświadczenie z banku o 

prowadzonym rachunku bankowym w dniu podpisania Umowy Konsorcjum Regionalnego 

WP 

2.11. Podatek VAT będzie przekazywany w walucie PLN na firmowy rachunek RARR i 

prowadzony wraz z nim rachunek VAT. 



 

3. Harmonogram odbioru prac 

 

3.1. Terminy określone w poniższym harmonogramie są zależne od realizacji celów przez 

konsorcjum oraz od decyzji ESA o akceptacji wykonanych prac (KM). 

 
Opis KM  

 
Terminy 

odbioru prac  

Płatność dla RARR 
[EUR] 

wartość prac netto 

Progress (KM 1): Upon 
successful Yearly Review and 
acceptance by the Agency of 
Yearly Report 2021-2022 

To + 12 months  17.500,00 

Progress (KM 2): Upon 
successful Yearly Review and 
acceptance by the Agency of 
Yearly Report 2022-2023 

To + 24 months  

7.000,00 

Progress (KM 3): Upon 
successful Yearly Review and 
acceptance by the Agency of 
Yearly Report 2023-2024 

To + 36 months  7.000,00 

Progress (KM 4): Upon 
successful Yearly Review and 
acceptance by the Agency of 
Yearly Report 2024-2025 

To + 48 months  7.000,00 

Progress (KM 5): Upon 
successful Yearly Review and 
acceptance by the Agency of 
Yearly Report 2025-2026 

To + 60 months  7.000,00 

Progress (KM 6): Upon 
successful Yearly Review and 
acceptance by the Agency of 
Yearly Report 2026-2027 

To + 72 months  7.000,00 

Final (KM 7): Upon 
successful Final Review, 
acceptance by the Agency of 
Yearly Report 2027-2028, 
acceptance by 
the Agency of all deliverable 
items due under the Contract 
and  the Contractor’s fulfilment 
of all other contractual 
obligations including 
submission of the signed 
Contract Closure 
Documentation. 

To + 84 months 
17.500,00 

(do wypłaty 7.000,00) 

RAZEM  70.000,00 

 

Zmiany terminów w harmonogramie odbioru prac nie stanowią zmiany Umowy. Zmiany terminów 
w harmonogramie odbioru prac ulegają zmianie w przypadku ich aktualizacji w Umowie ESA BIC.



 

4. Proces rozliczenia kosztów zarządzania  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


