Zatgcznik nr 15 do Umowy Konsorcjum Regionalnego WP

Schemat Finansowania Zarzgdzania Projektem

1. Wyptata zaliczki

1.1.
1.2.

1.3.

ARP zawnioskuje o zaliczke do ESA niezwtocznie po zawarciu Umowy ESA BIC.

ARP po otrzymaniu od ESA zaliczki w wysokosci 10.500,00 Euro netto + VAT, przekaze
ja niezwtocznie na rachunek bankowy RARR, o ktérym mowa w pkt. 2.10.

RARR wystawi ARP fakture zaliczkowg na kwote 10.500,00 Euro netto + VAT. Zaliczka
zostanie rozliczona odpowiednio w ramach KM 7 i pomniejszy ptatnos¢ na jego rzecz.

2. Odbior prac i zasady ptatnosci

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Prace z zakresu zarzgdzania bedg realizowane zgodnie z Harmonogramem, natomiast ich
akceptacja i odbiér nastgpig zgodnie z harmonogramem okreslonym w punkcie 3 ponizej.
RARR dostarczy ARP wszelkich niezbednych informacji do przygotowania Raportéw
Rocznych oraz Raportu Finalnego, ktére bedg przedktadane do ESA w celu potwierdzenia
realizacji celéw Projektu i postepdw prac.

Potwierdzeniem wiasciwego wykonania prac (kamieni milowych - ,KM”) przez RARR jest
dokument potwierdzajgcy odbior KM tj. Milestone Achievement Confirmation (MAC/GRN)
przez ESA oraz dokonanie ptatnosci przez ESA na rzecz ARP za odebrany KM.

Za date wykonania ustugi przez RARR przyjmuje sie dzien otrzymania przez ARP ptatnosci
z ESA.

ARP poinformuje niezwtocznie RARR o zaksiegowanej ptatnosci z ESA. Nastepnie RARR
wystawi fakture VAT na kwote netto okreslong w punkcie 3.1 ponizej, wraz z naliczonym
od tej kwoty podatkiem VAT.

Termin ptatnosci faktur VAT wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez
ARP prawidtowo wystawionej faktury.

Faktury VAT, duplikaty tych faktur oraz ich korekty bedg przekazywane ARP w formacie
pliku pdf., za posrednictwem poczty elektronicznej, z adresu e-mail............. na adres e-
mail: poczta@arp.pl. ARP bedzie przyjmowato wytgcznie faktury przesytane pomiedzy ww.
adresami e-mail. Zmiana adreséw nie stanowi zmiany umowy. RARR i ARP zobowigzane
sg do wczesniejszego pisemnego poinformowania o zmianie adreséw e-mail.

Przestane przez RARR faktury za posrednictwem poczty elektronicznej na powyzszy
adres e-mail ARP bedg automatycznie potwierdzane drogg e-mailowg. W przypadku
nieotrzymania potwierdzenia odbioru, RARR poinformuje o tym ARP za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres: poczta@arp.pl i podejmie niezbedne kroki w celu usuniecia
istniejgcej przeszkody w przestaniu faktur za posrednictwem poczty elektronicznej. W
przypadku braku mozliwosci usuniecia powyzszej przeszkody w ciggu 3 dni, , RARR
przesle faktury pocztg tradycyjng na adres: Agencja Rozwoju Przemystu S.A., Biuro
Rozwoju Technologii, ul Nowy Swiat 6/12, 00-400 Warszawa.

RARR ponosi petng odpowiedzialno$¢ za faktury przestane z adresu wskazanego w
punkcie 2.7.

RARR jest zobowigzane do prowadzenia wyodrebnionego rachunku bankowego w walucie
Euro, dla celéw rozliczenia projektu. RARR przekaze ARP zaswiadczenie z banku o
prowadzonym rachunku bankowym w dniu podpisania Umowy Konsorcjum Regionalnego
WP

Podatek VAT bedzie przekazywany w walucie PLN na firmowy rachunek RARR i
prowadzony wraz z nim rachunek VAT.



3. Harmonogram odbioru prac

3.1.  Terminy okreslone w ponizszym harmonogramie sg zalezne od realizacji celéw przez
konsorcjum oraz od decyzji ESA o akceptacji wykonanych prac (KM).
Ptatnos¢ dla RARR

Terminy [EUR]
odbioru prac wartos¢ prac netto

Opis KM

Progress (KM 1): Upon
successful Yearly Review and To + 12 months 17.500.00
acceptance by the Agency of T
Yearly Report 2021-2022

Progress (KM 2): Upon 7.000,00
successful Yearly Review and To + 24 months
acceptance by the Agency of
Yearly Report 2022-2023

Progress (KM 3): Upon
successful Yearly Review and To + 36 months 2 000.00
acceptance by the Agency of T
Yearly Report 2023-2024

Progress (KM 4): Upon
successful Yearly Review and To + 48 months

acceptance by the Agency of 7.000,00
Yearly Report 2024-2025

Progress (KM 5): Upon

successful Yearly Review and To + 60 months Z.000.00

acceptance by the Agency of
Yearly Report 2025-2026

Progress (KM 6): Upon
successful Yearly Review and To + 72 months Z.000.00
acceptance by the Agency of T
Yearly Report 2026-2027

Final (KM 7): Upon
successful Final Review,
acceptance by the Agency of
Yearly Report 2027-2028,
acceptance by

the Agency of all deliverable

itemsgdue)(mder the Contract To + 84 months 17.500,00

and the Contractor’s fulfilment (do wyptaty 7.000,00)
of all other contractual
obligations including
submission of the signed
Contract Closure
Documentation.

RAZEM 70.000,00

Zmiany terminébw w harmonogramie odbioru prac nie stanowig zmiany Umowy. Zmiany terminéw
w harmonogramie odbioru prac ulegajg zmianie w przypadku ich aktualizacji w Umowie ESA BIC.



4. Proces rozliczenia kosztéw zarzadzania

ARP wystawis na ESA RARR wystawia na

FV zaliczkowa ARP FV zaliczkows
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