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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zalacznik nr 6 do SIWZ
— znak sprawy: OR-1V.272.2.53.2013

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego:

(...)
Zleceniodawca/Ekspert oraz Zleceniobiorca beda dalej zwani tacznie Stronami lub oddzielnie
Strona.

Wojewddztwo Podkarpackie zawiera niniejszg Umowe w zwigzku z realizacjq projektu
nr WND-RPPK.02.01.00-18-008/12 ,Zakup pojazdéw szynowych na potrzeby kolejowych
przewozow 0s6b w wojewoddztwie podkarpackim” wspétfinansowanego ze Srodkéw  Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta ze Zleceniobiorca wytonionym w drodze postepowania
prowadzonego w trybie konkurencyjnym, tj. przetargu nieograniczonego, z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji, efektywnosci, réwnego traktowania wykonawcéw, jawnosci
i przejrzystosci, a takze przy dotozeniu przez osoby przeprowadzajgce postepowanie
wszelkich staran w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronnosci.

§1
Cel Umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie $wiadczenia ustug doradztwa
technicznego na rzecz Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie weryfikacji
dokumentacji, kontroli procesu produkcji, udziatu w jazdach testowych, odbioréw
technicznych oraz odbioréw koncowych zespotéw trakcyjnych.

2. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykonywac niniejsza Umowe majac na uwadze dobro
Zleceniodawcy, z nalezyta starannosci, z  uwzglednieniem zawodowego
i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Zleceniobiorce dziatalnosci.

§2

Oswiadczenia
Zleceniobiorca o$wiadcza, ze:

1) osoba $wiadczaca ustugi doradcze wynikajace z niniejszej Umowy nie wykonuje i nie
bedzie wykonywata czynnosci komisarza odbiorczego wynikajacych z uméw na dostawy
zespotow trakcyjnych, o ktérych mowa w § 3 ust. 1,

2) bez pisemnej zgody Wykonawcy pojazddw nie bedzie powielat, odstepowat Iub
sprzedawat osobom trzecim dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,

3) posiada uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania ustug,

4) dysponuje koniecznym do$wiadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami niezbednymi do
prawidtowego wykonania ustug,

5) posiada potencjat ekonomiczny i techniczny, niezbedny do prawidtowego wykonania
ustug.

Projekt wspotfinansowany ze $srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w rozwoj wojewoddztwa podkarpackiego

str.1z9



REGIONALNY PODKARPACKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

iﬂ PROGRAM A o

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanqa wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego — znak sprawy: OR-1V.272.2.53.2013

§3

Obowiazki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie w ramach niniejszej Umowy $wiadczy¢ ustugi
doradztwa technicznego na rzecz Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie:
weryfikacji dokumentacji, kontroli procesu produkcji pod wzgledem spetniania
wymagan technicznych zawartych w opisach przedmiotu zaméwienia na dostawy
zespotow trakcyjnych, udziatu w jazdach testowych, odbioréw technicznych oraz
odbiorow koncowych nastepujacych zespotdw trakcyjnych:

1) Dwucztonowy zespoét trakcyjny z napedem spalinowym - 1 szt.,
2) Dwucztonowy zespét trakcyjny z napedem elektrycznym - 2 szt.,
3) Tréjcztonowy zespdt trakcyjny z napedem elektrycznym - 2 szt.

2. Zakres $wiadczonych ustug oddzielnie dla kazdego z zespotdéw trakcyjnych, o ktdrych
mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Weryfikacje i opiniowanie dokumentdw oraz dokumentacji przekazanych przez
Wykonawce zespotu trakcyjnego (dla kazdego typu zespotu trakcyjnego), tj.:
a) Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO);
b) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR);
) Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).
Swiadczacy ustugi w imieniu Zleceniodawcy zobowigzany bedzie do szczegdtowego
przeanalizowania tresci ww. dokumentdw, wydania pisemnej opinii zawierajacej
ewentualne uwagi, zmiany lub uzupetnienia oraz statej konsultacji w tym zakresie.
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie sporzadzi¢ oddzielnie opinie do dokumentacji,
o ktérych mowa w lit. a — c i przedtozy¢ je Zleceniodawcy w terminie 21 dni od daty
przekazania dokumentacji przez Zleceniodawce.
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie uzyskaC potwierdzenie przekazania opinii
Zleceniodawcy — przestanie na adres Zleceniodawcy za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub potwierdzenie przez Kancelarie Ogolng w siedzibie Zleceniodawcy.
Po sporzadzeniu opinii Ekspert zobowigzany bedzie réwniez do niezwlocznego
przestania jej w wersji elektronicznej na adres e-mail podany w § 9 ust. 5.
2) Kontrole procesu produkcji poprzez:
a) Przeprowadzenie ogledzin - udziat w minimum dwdch odbiorach czeSciowych.
Na potwierdzenie spetnienia tego wymogu Ekspert przedtozy Zleceniodawcy
oryginat dokumentu potwierdzajacego dokonanie odbioru zawierajgcego
adnotacje, ze odbioru dokonano w obecnosci Eksperta,
b) Zadawanie, w razie potrzeby, pisemnych zapytan i Zzadanie udzielania
wyjasnien od Wykonawcy,
3) Udziat w jezdzie probnej (testowej).
Potwierdzeniem spetnienia wymogu bedzie oryginat dokumentu potwierdzajacego
przeprowadzenie jazdy testowej przedtozony Zleceniodawcy przez Wykonawce
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zespotu trakcyjnego zawierajacy adnotacje, ze jazda testowa zostata
przeprowadzona przy udziale Eksperta,

Uczestniczenie w odbiorze technicznym w imieniu Zleceniodawcy i zlozenie
podpisu na Protokole odbioru technicznego,

Potwierdzeniem spetnienia wymogu bedzie oryginat Protokotu odbioru
technicznego przedtozony Zleceniodawcy przez Wykonawce zespotu trakcyjnego
podpisany przez Eksperta,

Wspdtprace w zakresie zwigzanym z realizacja umowy na dostawe oraz stalq
konsultacje w zakresie rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,

Kontrole zgodnosSci  rzeczywistych  parametrow, cech  konstrukcyjnych,
technologicznych, eksploatacyjnych, oznakowan i wyposazenia w zakresie
zgodno$ci  z parametrami, cechami i oznaczeniami okreSlonymi w opisie
przedmiotu zamodwienia i w umowie na dostawe zespotu trakcyjnego,

Kontrole dokumentéow umozliwiajacych dopuszczenie do eksploatacji kazdego
typu zespotu trakcyjnego,

Dokonanie odbioru koncowego zespotu trakcyjnego w stacji Rzeszow-Gtowny
oraz podpisanie Protokotu odbioru koficowego.

Dokonanie odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ostatnim dniu
wynikajagcym z umowy dostawy. Jezeli Wykonawca dostarczy zespdt trakcyjny
w terminie pdzniejszym niz okreSlony w umowie dostawy, odbiér koncowy musi
zosta¢ dokonany w ciggu 24 godzin liczonych od wjazdu zespotu trakcyjnego do
stacji Rzeszéw-Gtowny.

3. Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do konsultacji wszystkich wad i usterek wykrytych
podczas eksploatacji zespotdow trakcyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 ioceny
istotnosci wad i usterek, do dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego ostatniego
dostarczonego zespotu trakcyjnego.

4. Ustugi okreslone w ust. 1 — 3 Swiadczone bedq we wspdtpracy ze wskazanymi przez
Zleceniodawce Wykonawcami zespotow trakcyjnych.

5. Z ustugi doradczej wytaczony jest odbidr oprogramowania i zainstalowanych
w zespotach trakcyjnych urzadzen systemu dynamicznej informacji pasazerskiej oraz

laptopy.

§4

Obowiazki Zleceniodawcy

Zleceniodawca zobowigzuje sie do:

1. Wspotpracy ze Zleceniobiorca w zakresie koniecznym dla nalezytego wykonania przez
niego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci udostepnianie
bedacych w posiadaniu Zleceniodawcy dokumentdw i informacji niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy.
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. Dokonywania ze Zleceniobiorca, w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia problemu przez
Zleceniobiorce, uzgodnien w sprawach zwigzanych z realizacjq przedmiotu Umowy.

. Dokonania odbioru zrealizowanych ustug oraz zaptaty za realizacje przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych w Umowie.

§5

Termin i miejsce realizacji

. Ustugi bedace przedmiotem zamdwienia Swiadczone bedg w okresie od dnia podpisania
niniejszej Umowy do dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego ostatniego
dostarczonego zespotu trakcyjnego.

. Terminy realizacji ustugi objetej przedmiotem zamodwienia ustalane beda wspdinie
pomiedzy Zleceniobiorca a Wykonawcami zespotdw trakcyjnych przy udziale
Zleceniodawcy.

. Ustugi objete przedmiotem zamowienia Swiadczone bedq u Wykonawcdw zespotdw
trakcyjnych oraz w stacji Rzeszéw Gtéwny (odbiory koncowe).

§6
Odbior ustug

Dokumentem potwierdzajagcym wykonanie ustugi jest Protokdt odbioru sporzadzany na
potwierdzenie wykonania ustug, o ktérych mowa w § 3, oddzielnie dla kazdego zespotu
trakcyjnego. Protokdt odbioru podpisujg: Ekspert oraz osoba / osoby upowaznione przez
Zleceniodawce.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1, sporzadzany bedzie w terminie 7 dni od dnia
podpisania Protokotu odbioru kofcowego danego zespotu trakcyjnego.

§7

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

. Za ustugi doradztwa technicznego bedace przedmiotem Umowy Zleceniodawca
zobowigzuje sie zapfaci¢ Zleceniobiorcy taczng kwote:

............................... zt brutto (stownie: ........................... Ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto wynosi: .........c.cceceeieenne Zt (Stownie: ..o
ziotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% wWynosi: ...........cccceueee. zt (stownie:

................................................ Ztotych .../100), z zastrzezeniem ust. 2.

. Za ustugi doradztwa technicznego, $wiadczone oddzielnie dla kazdego zespotu
trakcyjnego Zleceniodawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zleceniobiorcy kwote:

1) Dwucztonowy zespdt trakcyjny z napedem spalinowym ..........cccccoeeeeeeee. z
brutto (stownie: ..o ziotych .../100), w tym:
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- wynagrodzenie netto  Wynosi: ... zt  (stownie
..................................................................... ztotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi ...........cccceveeveenens zt
(SHOWNIE .o ztotych .../100),

Pierwszy  dwucztonowy zespdt trakcyjny z napedem  elektrycznym
............................... zt brutto (stownie: ........................ Ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto  WYNOoSi: ... zt  (stownie
..................................................................... ziotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi ..........cccceeeveennee. zt
(STOWNIE . Ztotych .../100).

Drugi dwucztonowy zesp6t trakcyjny z napedem elektrycznym ..........cccceveveenenne
zt brutto (stownie: ... ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto  WYynoSi: ... zt  (stownie
..................................................................... Ztotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi ..........cccceeeveeneee. zt
(STOWNIE .. Ztotych .../100).

Pierwszy  trojczionowy  zespdt  trakcyjny z  napedem  elektrycznym
............................... zt brutto (stownie: ........................ Ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto  WYynoSi: ..., zt  (stownie
..................................................................... Ztotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi .......c.cccceveererrenenne zt
SIOWNIE ..o zZiotych ... /100).

Drugi trojcztonowy zespot trakcyjny z napedem elektrycznym .........coccevvevvenenens
zt brutto (stownie: ........ccceeeveennee ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto  Wynosi: ... zt  (stownie
.................................................................. zZtotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi ..........cccceeveeurenenne zt
(SHOWNIE .o Ziotych ........... /100).

3. Jezeli w trakcie realizacji Umowy stawka podatku VAT ulegnie zmianie, Ekspert
naliczy podatek VAT wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury /
rachunku

4. Ekspert wystawi fakture VAT / rachunek za Swiadczenie ustug oddzielnie dla kazdego
zespotu trakcyjnego, z terminem ptatnosci 30 dni liczonym od daty otrzymania przez
Zleceniodawce prawidtowo wystawionej faktury VAT / rachunku, w terminie do 7 dni
od dnia podpisania Protokotu odbioru, o ktdbrym mowa w § 6 ust. 1.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Zleceniobiorcy
zwigzane z realizacjg Umowy.

6. Zleceniodawca dokona zapfaty wynagrodzenia za dang fakture / rachunek na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze / rachunku.

Fakture VAT / rachunek nalezy wystawic¢ na:

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego
al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw
NIP: 813-29-17-389
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7. Zatermin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.

§8

Kary umowne

1. Za niedopetnienie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy Zleceniodawcy
przystuguje prawo naliczenia Zleceniobiorcy nastepujacych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstgpienia
Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy,
od realizacji Umowy;

5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 — 5 za
niewykonanie obowigzkdéw wynikajacych z zapiséw § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a — ¢, pkt 2
lit. a oraz pkt 3 liczonych oddzielnie dla kazdego niewykonania w odniesieniu do
zespotu trakcyjnego, ktérego dotyczy;

10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 — 5 za
niewykonanie obowigzku wynikajacego z zapisu § 3 ust. 2 pkt 4 liczonych
oddzielnie dla danego zespotu trakcyjnego;

50% wynagrodzenia brutto, o ktdbrym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 — 5 za
niedokonanie odbioru kofAcowego zespotu trakcyjnego z przyczyn lezacych po
stronie Eksperta w odniesieniu do zespotu trakcyjnego, ktdrego dotyczy;

3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 — 5 za kazdy dzien
zwtoki w dokonaniu odbioru koficowego zespotu trakcyjnego z przyczyn lezacych
po stronie Eksperta w odniesieniu do zespotu trakcyjnego, ktérego dotyczy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania za
inne niz wyzej wymienione szkody poniesione przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Zleceniobiorcy, do rzeczywistej wartosci poniesionej szkody.

§9

Zasady porozumiewania sie Stron

1. Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich
okolicznosciach majacych istotne znaczenie dla realizacji Umowy.

Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczen korespondencji zwigzanej z Umowa;:
Zleceniodawca: - al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw; Departament
Infrastruktury i Transportu.

2.
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Strony zobowigzujq sie do wzajemnego informowania o kazdej zmianie adresu lub

siedziby.

Niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, powoduje ten skutek, ze pismo

wystane na adres drugiej Strony uznaje sie za doreczone takze wowczas, gdy zostanie

zwrdcone z powodu nieaktualnego adresu.

. Wszelkie zawiadomienia i oSwiadczenia zwigzane z niniejsza Umowq bedq doreczane
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, faxem nr 17 747 68 55 lub e-mailem na
adres: dt@podkarpackie.pl.

. W imieniu Zleceniodawcy, bez prawa zaciqgania zobowigzan i zmian jej postanowien,
sprawy zwigzane z realizacjg Umowy prowadzi¢ bedzie:

- Jacek Guzik: tel.(17) 860 67 66, e-mail: j.guzik@podkarpackie.pl

z ktorym Zleceniodawca ma zawarta umowe o prace.

Zmiana osoby wymienionej w ust. 6 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony
bez koniecznosci sporzadzania aneksu do Umowy.

§10
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci — w formie aneksu podpisanego przez Strony.

Zleceniodawca przewiduje wprowadzenie istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w przypadku:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy spowodowanych zmianami
w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie
wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej;

2) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, w tym dostosowania
termindw realizacji Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Zleceniobiorcy ze wzgledu na dostepno$¢ Srodkdéw przeznaczonych na
finansowanie zamowienia;

3) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, jezeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkoéw, spetnienie Swiadczenia bytoby potaczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze Stron razacg strata, czego
Strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu Umowy;

4) zmiany wynagrodzenia naleznego zleceniobiorcy, w sytuacji gdy wprowadzenie
zmian bedzie nastepstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie
kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto;

5) wystgpienia potrzeby zmiany zawartej Umowy na skutek okolicznosci zaistnienia sity
WyZzszej;

6) zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych
skutkujacych niemozliwosciq wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie
z SIWZ.
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Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanqa wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego — znak sprawy: OR-1V.272.2.53.2013

Kazda ze Stron Umowy, ktora powezmie informacje o okolicznosciach stanowigcych
podstawe do wprowadzenia stosownych zmian w tresci Umowy, zobowigzuje sie
niezwtocznie poinformowac o tym drugg Strone, przedstawiajac propozycje aneksu.

§11
Odstapienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, w przypadkach

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zleceniodawca, niezaleznie od prawa odstgpienia na podstawie powszechnie

obowigzujacych przepisow prawa moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci,

jezeli:

1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych, sktadajac odpowiednie
oswiadczenie na piSmie;

2) jezeli Zleceniobiorca wykonuje Umowe w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
pomimo wezwania Zleceniobiorcy do zaniechania naruszen i wyznaczenia mu
dodatkowego co najmniej 30 dniowego terminu - prawo do odstgpienia moze by¢
wykonane w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

§12
Tajemnica i poufnosc informacji

Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorce, w zwigzku z realizacjq prac
bedacych przedmiotem Umowy, mogq by¢ wykorzystane tylko w celu ich realizacji.
Zleceniobiorca bedzie zachowywac zasady najscislejszej poufnosci w stosunku do
wszystkich ww. informacji. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5
lat po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, Zleceniobiorca nie bedzie publikowac,
przekazywa¢, ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku
z realizacjq niniejszej Umowy.

Wszystkie dokumenty, plany oraz nosniki danych przekazane Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawce w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy pozostajg wiasnoscig
Zleceniodawcy, a Zleceniobiorca zobowigzany jest do ich zwrotu w terminie 30 dni po
wygasnieciu Umowy lub jej rozwigzaniu.

§13
Postanowienia koncowe

Prawem wiasciwym dla stosunkéw zobowigzaniowych Stron w ramach realizacji niniejszej
Umowy jest prawo polskie.

Spory mogace wynikng¢é w zwigzku z realizacja Umowy, Strony zobowigzujg sie
rozstrzyga¢ w drodze mediacji.

Spory mogace wyniknaé w zwigzku z realizacjg Umowy Strony poddajq jurysdykcji sagdow
polskich.
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4. Wiasciwym do rozwigzania sporu bedzie sad powszechny, wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
5. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy:
1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z pdzn.
zm.);
2) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43
poz. 296 z pdzn. zm.);
3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907);
4) ustawa z dnia 28 .03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94
z pézn. zm.).
6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.
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