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Znak sprawy: OR-1V.272.2.1.2014 Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

SLOWNIK POJEC | DEFINICJI

llekro¢ w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Administratorze RCIM — nalezy przez to rozumie¢ podmiot odpowiedzialny za utrzymanie
integracji RCIM, ktory bedzie $wiadczyt ustugi w zakresie administracji oraz
monitorowania wskazanych elementéw Systemu PSIM, bedacy osobg fizyczna, osoba
prawna albo jednostka nie posiadajgca osobowosci prawnej, wytoniong w drodze
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktéra zawarta Umowe w sprawie
zamowienia.

Audycie zewnetrznym — nalezy przez to rozumie¢ audyt Projektu PSIM skfadajacy sie
z Audytu bezpieczenstwa i Audytu organizacyjno — finansowo — zarzadczego.

Audycie bezpieczenstwa — nalezy przez to rozumie¢ audyt wdrozonych rozwigzan
(systemowych oraz organizacyjnych) w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego
Systemu PSIM.

Audycie organizacyjno - finansowo- zarzadczym — nalezy przez to rozumieé przeglad
i ocene przyjetych zatozen i stosowanych wytycznych oraz zasad w obszarze organizacji,
finansowania oraz zarzgdzania Projektem PSIM.

Biurze projektu — nalezy przez to rozumie¢ lokal uzytkowy — biuro w Rzeszowie przy
ul. Hetmanskiej 4/4, w ktorym odbywac sie bedg spotkania, o ktérych mowa w pkt 3.7
SIWZ.

Cenie — nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z pézn.zm.).

Dniach Roboczych — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku,
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia
1951 r o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 1951r. Nr 4, poz. 28 z pdzn. zm.).

Dokumentacja projektowa - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje wraz z pdzniejszymi
zmianami, na podstawie ktérej bedzie budowany System PSIM i ktéra bedzie podlegata
akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumenty zawierajgce
doktadng konfiguracje Systemu PSIM na moment podpisania Protokotu odbioru
korcowego z Generalnym Wykonawcg, w tym co najmnie;j:

- Schemat architektury infrastruktury sieciowej i sprzetowej wraz z potgczeniami
poszczegblnych ich elementdw;
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- Wykaz elementéw Infrastruktury sprzetowej, Infrastruktury sieciowej, Oprogramowania
niezbednego do dziatania Systemu PSIM, w tym réwniez serwerdw baz danych, serweréw
aplikacyjnych;

- Instrukcje instalacji wszystkich elementdw Infrastruktury sprzetowej, Infrastruktury
sieciowej, Oprogramowania niezbednego  do dziatania Systemu PSIM;
- Wykaz zalecanych parametréw Oprogramowania niezbednych do dziatania Systemu
PSIM;

- Wykaz konfiguracji Systemu PSIM adresowany do Administratora, pozwalajacej na
samodzielne administrowanie Systemem PSIM przez Zamawiajgcego po dokonaniu jego
Odbioru koncowego;

- Inne dokumenty wytworzone w trakcie realizacji Projektu dotyczgce rozwigzan
technicznych i projektowych

10) Dokumentacji Systemu PSIM - nalezy przez to rozumie¢ wszelkg dokumentacje

11)

12)

13)

dostarczona przez Generalnego Wykonawce. Dokumentacja zawiera:

- Dokumentacje analizy przedwdrozeniowej,
- Dokumentacje projektows,

- Dokumentacje powykonawczg,

- Dokumentacje uzytkowa.

Elemencie ucyfrowienia — nalezy przez to rozumie¢ komplet ucyfrowienia posredniego,
wraz z kasetami, kamerami i skanerami wykorzystywanymi do ucyfrowienia

Etapie Technicznym (ET) — nalezy przez to rozumieé¢ wydzielony zbiér zadan
realizowanych w okreslonym czasie w celu wytworzenia zdefiniowanych Produktéw.

e-Ustudze - nalezy przez to rozumie¢ Oprogramowanie aplikacyjne opisane w SIWZ
dotyczacym postepowania pn. ,,Budowa i wdrozenie Podkarpackiego Sytemu Informacji
Medycznej”, sktadajace sie z:
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
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a) e-Informac;ji - Informacja medyczna dla obywateli Podkarpacia,
b) e-Rejestracji - Rejestracja pacjentéw do jednostek stuzby zdrowia,

c) ERP - Elektronicznego Rekordu Pacjenta - Udostepnienie Elektronicznego Rekordu
Pacjenta,

d) RRDR — Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych - Udostepnienie Regionalnego
Rejestru Danych Ratunkowych,

e) EPW-ZOZ - Elektronicznej Platformy Wspdtpracy ZOZ - Wymiana elektronicznych
informacji medycznych pomiedzy podmiotami leczniczymi,

f) EPN-Elektroniczna Platforma Nadzoru - Wymiana elektronicznych informacji
pomiedzy podmiotami leczniczymi a podmiotami nadzorujgcymi te jednostki
koordynujgcymi polityke zdrowotng w regionie.

Generalnym Wykonawcy lub GW - nalezy przez to rozumie¢ podmiot wytoniony
w drodze zamodwienia publicznego realizujgcy Umowe na ,Budowe i wdrozenie
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” znak sprawy: OR-1V.272.1.75.2012.

Harmonogramie Audytu — nalezy przez to rozumie¢ uszczegétowiony Harmonogramu
realizacji Audytu zewnetrznego o szczegdtowe zadania wraz z przypisanymi zasobami po
stronie Wykonawcy oraz Zamawiajgcego, IK, GW i Administratora RCIM.

IK lub Inzynierze Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ konsorcjum w skfadzie: Europejskie
Centrum Technologii Informatycznych i Zarzadzania ITmed Sp. z o.0. i Nizielski & Borys
Consulting Sp. z o0.0., dziatajagce na zlecenie Zamawiajacego, odpowiedzialne za nadzér
nad prawidtowym wykonaniem projektu przez Wykonawce oraz rozliczenie projektu.

Infrastrukturze sieciowej — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia i elementy sktadajgce sie
na czes$¢ aktywna i pasywna sieci komputerowe;j.

Infrastrukturze sprzetowej — nalezy przez to rozumiec sprzet komputerowy, a w tym
urzgdzenia takie jak: serwery, stacje robocze, urzgdzenia administracyjne, macierze
dyskowe, urzadzenia UPS, elementy ucyfrowienia.

Kierowniku Projektu GW- nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Generalnego Wykonawce do prowadzenia wdrozenia Systemu PSIM, oraz koordynacji
pracy pozostatych cztonkéw zespotu wdrozeniowego Generalnego Wykonawcy.

Koordynatorze Projektu ze strony IK — nalezy przez to rozumieé osobe wskazang do
petnienia roli Koordynatora Projektu w ramach Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Inzynierem Kontraktu.

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wskazang ze strony
Zamawiajgcego odpowiedzialng za koordynacje zadan w ramach przedmiotu zamédwienia
realizowanego w ramach Umowy.

Luce bezpieczenstwa - oznacza Wade Oprogramowania wchodzacego w sktad Systemu
PSIM, ktéra moze powodowac nielegalny dostep do danych Systemu PSIM.

Metodyce audytu — nalezy przez to rozumiec ustrukturalizowany opis zasad, praktyk i
wytycznych dla prowadzonego audytu w tym kryteria audytu.
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24) Oprogramowaniu — nalezy przez to rozumie¢ Oprogramowanie aplikacyjne, narzedziowe
i systemowe, Oprogramowanie warstwy integracji.

25) Oprogramowaniu aplikacyjnym — nalezy przez to rozmieé¢ wspodtpracujgce ze sobg
oprogramowanie dostarczone przez Generalnego Wykonawce wyspecyfikowane ponize;j i
wdrozone w RCIM i u Partneréw Projektu, sktadajgce sie z:

a) Systemu administracyjnego,
b) Systemu medycznego (HIS) oraz wspodtpracujacego z nim Oprogramowania dla
radiologii,
c) Systemu Informowania Kierownictwa (SIK),
d) e-Ustug.
26) Oprogramowanie dla radiologii — nalezy przez to rozumiec zintegrowane ze soba

27)

28)

nastepujgce komponenty:

a) System RIS,

b) System PACS,

c) System Dystrybucji Obrazéw,
d) System do obstugi Robota,

e) System Teleradiologiczny,

f)  Modut wymiany danych HL7.

Oprogramowaniu warstwy integracji — oprogramowanie niezbedne do integracji RCIM z
Partnerami Projektu i Podmiotami leczniczymi, w tym Szyna ustug.

Partnerze Projektu (warstwa lokalna) — nalezy przez to rozumie¢ jeden z oSmiu nizej
wymienionych szpitali bedgcych beneficjentami Projektu ,Podkarpacki System Informaciji
Medycznej” ,,PSIM”, wymienionych w SIWZ:

1. SPZOZ lJarostaw — nalezy przez to rozumieé Specjalistyczny Psychiatryczny Zespét
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kepinskiego w Jarostawiu przy ul. Kosciuszki
18;

2. WSP Krosno — nalezy przez to rozumie¢ Wojewddzki Szpital Podkarpacki im. Jana
Pawta Il w Krosnie przy ul. Korczynskiej 57;

3. WS Przemy$l — nalezy przez to rozumie¢ Wojewddzki Szpital im. Sw. Ojca Pio
w Przemyslu przy ul. Monte Cassino 18;

4. PCCP Rzeszow — nalezy przez to rozumie¢ Podkarpackie Centrum Chordb Ptuc w
Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 2;

5. WSS Rzeszéw — nalezy przez to rozumie¢ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy ul. Chopina 2;

6. SW2 Rzeszéw — nalezy przez to rozumie¢ Szpital Wojewddzki nr 2 im. Swietej Jadwigi
Krolowej przy ul. Lwowskiej 60;
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29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)
39)

40)
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7. WS Tarnobrzeg — nalezy przez to rozumie¢ Wojewddzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1;

8. WPSP Zurawica — nalezy przez to rozumieé¢ Wojewddzki Podkarpacki Szpital
Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Zurawicy przy ul. Rézanej 9.

Podatnosci - nalezy przez to rozumiec stabosé zasobu (np. infrastruktury sprzetowej,
sieciowej bgdZ oprogramowania) lub grupy zasobdéw (w tymi luki bezpieczenstwa), ktora
moze by¢ wykorzystana aby spowodowac straty dla systemu lub organizacji.

Procedurach utrzymaniowych — nalezy przez to rozumiec¢ zbiér procedur i wytycznych w
zakresie statych dziatan w zakresie administrowania, ktére opracowane zostang przez
Administratora RCIM.

Projekcie PSIM — nalezy przez to rozumie¢ budowe i wdrozenie systemu informatycznego
pn.: ,Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,,PSIM”.

Protokole odbioru etapu - nalezy przez to rozumieé protokdt, ktéry po podpisaniu bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, stanowi potwierdzenie wykonania prac przewidzianych
w ramach etapdéw okreslonych w SIWZ.

Protokole odbioru koncowego - nalezy przez to rozumieé protokét, ktéry po podpisaniu
bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, stanowi potwierdzenie wykonania i odbioru
przedmiotu zamdwienia.

Raporcie — nalezy przez to rozumiec¢ produkt Etapu technicznego.

Raporcie z testow bezpieczenstwa — nalezy przez to rozumiec raport z przebiegu testow
bezpieczenstwa zawierajgcy wynik kazdego z przypadkow testowych w tym wykryte
Podatnosci. Raport z testéw bezpieczenstwa stanowi produkt czastkowy Raportéw ET 2
oraz ET 4.

RCIM (warstwa regionalna) — nalezy przez to rozumieé¢ Regionalne Centrum Informac;ji
Medycznej wraz z Infrastrukturg sprzetowg, sieciowg i dziatajgcym Oprogramowaniem
aplikacyjnym, narzedziowym i systemowym, stanowigcy podstawowy element Systemu
PSIM.

RPO WP - nalezy przez to rozumie¢ Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Podkarpackiego.

SIWZ — nalezy przez to rozumieé Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamadwienia.

Systemie zgtaszania i przyjmowania uwag i Wad — nalezy przez to rozumieé system on-line
wdrozony, utrzymywany i administrowany przez Generalnego Wykonawce. W Systemie
zgtaszane beda przez Zamawiajgcego, Partnerow Projektu, Administratora RCIM oraz
Audytora uwagi i Wady.

Systemie PSIM — nalezy przez to rozumie¢ Podkarpacki System Informacji Medycznej,
w ktérego sktad wchodzi cata Infrastruktura sieciowa, Infrastruktura sprzetowa wraz
z Oprogramowaniem aplikacyjnym, Oprogramowaniem narzedziowym
i Oprogramowaniem systemowym, dostarczonym w ramach przedmiotu zamdwienia
przez GW.
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Szynie ustug— nalezy przez to rozumiec rozwigzanie umozliwiajgce komunikacje i wymiane
danych w tym dziatanie e-Ustug pomiedzy RCIM a Partnerami Projektu oraz Podmiotami
leczniczymi.

Tescie bezpieczenstwa — nalezy przez to rozumieé proces majgcy na celu ustalenie, ze
system informatyczny zabezpiecza dane i zachowuje swojg funkcjonalnos¢ zgodnie z
przyjetymi zatozeniami. Podczas testow bezpieczenstwa weryfikowane sg takie elementy
jak: poufnosé, integralnos¢, dostepnosé czy niezaprzeczalnosc.

Uchwale — nalezy prze to rozumie¢ uchwate nr 7/123/10 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie decyzji o realizacji
projektu wiasnego wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013

Umowie — nalezy przez to rozumie¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Ustugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg
roboty budowalne lub dostawy, a sg ustugami okreslonymi w przepisach wydanych na
podstawie art. 2a u.p.z.p.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot, osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajgcym — nalezy przez to rozumie¢ Wojewddztwo Podkarpackie reprezentowane
przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego.

Zespole Audytorskim - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone osoby po stronie
Wykonawcy, ktérych zadaniem jest przeprowadzenie Audytu zewnetrznego zgodnie z
opisem przedmiotu zamodwienia.
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