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Znak sprawy: OR-1V.272.1.75.2012 Zatgcznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Oferta dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego znak sprawy: OR-1V.272.1.75.2012 przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Budowa i wdrozenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA REGIONALNA (RCIM)
Lp. Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto
1 2 3 4 5
Etap | -A
1. Wykonanie Projektu struktury Systemu PSIM.
Etap Il - A
2. Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne
pasywnego sprzetu sieciowego. Instalacja wyposazenia serwerowni.
Etap Il — A
3 Infrastruktura sieciowa cz.2 -dostawa, instalacja ikonfiguracja
aktywnego sprzetu sieciowego.
Etap IV - A
4, Infrastruktura sprzetowa - dostawa, instalacja ikonfiguracja
Infrastruktury sprzetowej facznie z wdrozeniem Oprogramowania
systemowego.
Etap V - A

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Paristwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 —2013.
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HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA REGIONALNA (RCIM)
Lp. Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto
1 2 3 4 5

5. Wdrozenie cz.1 - budowa oraz wdrozenie wraz z Asysta

stanowiskowg Oprogramowania aplikacyjnego i narzedziowego,

w tym E-ustug. Budowa i wdrozenie Oprogramowania warstwy

integracji Systemu PSIM. Gotowos$¢ do integracji RCIM z Partnerami

Projektu i Podmiotami leczniczymi.

Etap VI- A

6. Wdrozenie cz.2 - Swiadczenie ustug, konsultacji i porad oraz

modyfikacji Systemu PSIM w zakresie integracji wskazanych przez

Zamawiajgcego Podmiotéw leczniczych z RCIM.
7. RAZEM DLA RCIM (*):

* - Suma kwot z odpowiednich kolumn wierszy 1-6 musi by¢ rowna kwotom w analogicznych kolumnach w wierszu 7

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA LOKALNA (Partnerzy Projektu)

Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto
tp- 1 2 3 4 5
Etap |- B
1. Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne iinstalacyjne
pasywnego sprzetu sieciowego u Partneréw Projektu Instalacja
wyposazenia serwerowni.
Etap Il - B
2. Infrastruktura sieciowa cz.2 - dostawa, instalacja ikonfiguracja
aktywnego sprzetu sieciowego u Partneréw Projektu.
Etap llI-B
3. Infrastruktura sprzetowa cz.1 - dostawa, instalacja i konfiguracja
Oprogramowania systemowego i narzedziowego u Partneréw
Projektu.
Etap IV-B

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Paristwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 —2013.
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HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA LOKALNA (Pa
Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto
Lp.
1 2 3 4 5
4, Infrastruktura sprzetowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja
Infrastruktury sprzetowej — sprzet serwerowy u Partneréw Projektu.
Etap V-B
5. Infrastruktura sprzetowa cz.3 - dostawa, instalacja i konfiguracja
Infrastruktury  sprzetowej — sprzet komputerowy, sprzet
administracyjny, Infomaty.
Etap VI-B
6. Infrastruktura sprzetowa cz.4 - dostawa, instalacja i konfiguracja
sprzetu serwerowego medycznego i Elementdw ucyfrowienia.
Etap VII-B
7. Infrastruktura sprzetowa cz.5 - - dostawa, instalacja i konfiguracja
Infrastruktury sprzetowej dla radiologii — stacje medyczne.
Etap VIII-B
8. Wdrozenie cz.1 - dostawa i wdrozenie wraz z Asystg stanowiskowg
Oprogramowania aplikacyjnego — system administracyjny u
Partneréw Projektu.
Etap IX-B
9. Wdrozenie cz.2 - dostawa i wdrozenie wraz z Asystg stanowiskowg
Oprogramowania aplikacyjnego - system medyczny (HIS),
Oprogramowania dla radiologii u Partneréw Projektu.
Etap X-B
10. Wdrozenie cz.3 - dostawa i wdrozenie wraz z Asystg stanowiskowg
Oprogramowania  aplikacyjnego -  System  Informowania
Kierownictwa (SIK) u Partneréw Projektu.
Etap XI-B
11. Wdrozenie cz.4 — wykonanie Migracji zgodnie z Harmonogramem
wdrozenia Projektu i w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym i
Partnerami Projektu.
Etap XlI-B
12. Wdrozenie cz.4 - integracja Partnerdw Projektu z RCIM.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Paristwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 —2013.
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NARODOWA STRATLGIA SPOINO5C

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA LOKALNA (Partnerzy Projektu)

Nazwa (zakres) etapu Uwagi Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto
Lp.
1 2 3 4 5
13. RAZEM DLA PSIM (*¥*)

** _ Suma kwot z odpowiednich kolumn wierszy 1-12 musi by¢ rowna kwotom w analogicznych kolumnach w wierszu 13

miejscowosé, data (podpis(y) osoby(6b) uprawnionej(ych), pieczecie)

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Paristwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 —2013.



