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SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Aktualizacja programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania pn.:

»Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzéw — Wisniowa
— Frysztak — Warzyce na odc. Babica — Twierdza:

Etap Ill — Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 988 na odcinku: od konca obwodnicy
m. Czudec do poczatku obwodnicy m. Strzyzow.

Etap IV — Budowa obwodnicy m. Strzyzéw.

Etap V — Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 988 na odcinku: od korica obwodnicy
m. Strzyzéw do skrzyzowania DW nr 988 i DW nr 990 w m. Twierdza.”
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A. WSTEP | WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zaktualizowany Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) powinien odpowiadad
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

A.1. CEL PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Celem PFU jest ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie zastosowanych rozwigzan technicznych,
ustalenie zakresu prac projektowych irobdét budowlanych, ustalenie zakresu niezbednej dokumentacji
formalno — prawnej oraz kosztéw realizacji planowanej inwestycji w etapach okreslonych w pkt A.2.

A.2. ZAKRES AKTUALIZACJI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Zamawiajgcy informuje, ze posiada Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.: ,Rozbudowa

i budowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzéw — Wisniowa — Frysztak — Warzyce na odc. Babica —

Twierdza”, ktéry swoim zakresem obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 988 na odcinku Babica —

Twierdza oraz budowe obwodnic m. Czudec, m. Strzyzéw i m. Wisniowa. Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy ww. program funkcjonalno — uzytkowy do wgladu w wersji drukowanej oraz w formie

elektronicznej celem wykonania aktualizacji.

Zakres aktualizacji Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) dla zadania pn.: ,Rozbudowa i budowa

drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzow — Wisniowa — Frysztak — Warzyce na odc. Babica — Twierdza”

—etap lll, IV, V; w ramach niniejszego zamdwienia, obejmuje:

a) wyodrebnienie w PFU nw. etapdw inwestycji, ktére bedg mogly by¢ realizowane jako osobne
zadania:

— Etap lll — Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzéw — Wisniowa — Frysztak —
Warzyce na odcinku od korica obwodnicy m. Czudec do poczatku obwodnicy m. Strzyzdéw.
Planowana w tym etapie rozbudowa obejmuje odcinek istniejacej drogi wojewddzkiej nr 988
w km istn. DW 988: 5+290,43 — 12+745,60; km proj. 4+308,75 — 11+764,80 — zgodnie
opracowanym PFU.

— Etap IV — Budowa obwodnicy m. Strzyzéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzow —
Wisniowa — Frysztak — Warzyce.
Poczatek planowanej budowy obwodnicy m. Strzyzéw zlokalizowany jest w km istn. DW nr 988:
12+745,60. Koniec planowanej obwodnicy w km istn. DW nr 988: 17+115,10. Zakres planowanej
budowy obwodnicy opisany km projektowanym: od km 11+764,80 do 17+704,16.

— Etap V — Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzow — Wisniowa — Frysztak —
Warzyce na odcinku od konca obwodnicy m. Strzyzéw do skrzyzowania DW nr 988 i DW nr 990
w m. Twierdza.
Planowana w tym etapie rozbudowa obejmuje odcinek istniejacej drogi wojewddzkiej nr 988
w km istn. DW 988: 17+115,10 — 32+4920,17; km proj. 17+4704,16 — 33+327,67 — zgodnie
opracowanym PFU.

b) uzupetnienie PFU i zatgcznikbw do PFU o rozbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 988
w m. Wisniowa i m. Cieszyna w km istn. DW nr 988: od ~23+850 do ~28+070 (dtugosci okoto 4,2 km),
ktéry nie jest objety zakresem opracowanego programu funkcjonalno — uzytkowego. Powyiszy
odcinek rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 988 powinien zosta¢ uwzgledniony w Etapie V planowanej
inwestycji;

c) uwzglednienie w zaktualizowanym PFU ponizszych wytycznych:

— droga wojewddzka nr 988 na odcinkach objetych rozbudowsa i na odcinkach obwodnic, powinna
posiadac¢ docelowy przekrdj z jezdnig o szerokosci pasa ruchu réwng 3,5 m oraz obustronnym
poboczem bitumicznym o szerokosci 0,5 m; pozostata cze$¢ pobocza powinna zosta¢ wykonana
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z kruszywa. Przekrdj jw. nalezy przyjagé dla odcinkéw drogi wojewddzkiej nr 988, na ktérych nie
planuje sie chodnikéw i sciezek rowerowych usytuowanych przy jezdni. Szerokosci paséw ruchu
w obrebie tukéw poziomych oraz skrzyzowan nalezy przyjag¢é w dostosowaniu do wymagan
obowigzujgcych przepisow szczegdtowych. W zwigzku z powyzszym korekty wymagajg
rozwigzania techniczne obwodnic zaproponowane z opracowanym programie funkcjonalno —
uzytkowym, gdzie przyjeta zostata szerokos¢ poboczy utwardzonych réwna 2 m;

w czesci opisowej zaktualizowanego programu funkcjonalno — uzytkowego nalezy podac
zestawienie przewidzianych do wykonania odcinkéw chodnikéw i ciggdw pieszo-rowerowych
(z podaniem kilometraza, szerokosci, strony drogi po ktérej sg zlokalizowane, lokalizacji
w stosunku do jezdni drogi tj. przy jezdni/ za rowem przydroznym) w nastepujgcych grupach:

e chodniki/ciagi pieszo-rowerowe istniejgce przewidziane do przebudowy, jezeli pozostawienie
ich w istniejgcym miejscu jest niemozliwe, ze wzgledu na np. przewidywany zakres robot
zwigzanych z wykonaniem poszerzenia jezdni, zatok autobusowych itp.;

e chodniki/ciagi pieszo-rowerowe istniejgce przewidziane do remontu, ktére nie bedg kolidowaty
z pozostatymi robotami przewidzianymi do wykonania w ramach rozbudowy drogi
wojewddzkiej, a ich stan techniczny jest zty lub niezadawalajgcy;

e chodniki/ciagi pieszo-rowerowe istniejgce w dobrym stanie technicznym, ktdre nie beda
kolidowaty z pozostatymi robotami przewidzianymi do wykonania w ramach rozbudowy drogi
wojewoddzkiej i ktdre w zwigzku z tym nie sg przewidziane do remontu lub przebudowy;

e nowe odcinki chodnikdéw w obrebie zatok autobusowych, tgcznie z dojSciami do perondw, przy
zapewnieniu komunikacji pieszych pomiedzy sgsiednimi zatokami autobusowymi (po prawej
i lewej stronie drogi) i zapewnieniu komunikacji pieszych pomiedzy zatokami autobusowymi
i znajdujacymi sie w ich bliskiej odlegtosci istniejgcymi odcinkami chodnikéw;

e nowe odcinki chodnikéw/ciggéw pieszo-rowerowych nie wymienione powyzej;

zakres budowy drdg serwisowych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po
przeprowadzeniu powtdrnej analizy warunkdw ipotrzeb obstugi komunikacyjnej terendw
przylegtych do DW nr 988. W zaktualizowanym programie funkcjonalno — uzytkowym nalezy
przewidzie¢ wykonanie nawierzchni drég serwisowych z kruszywa.

d) uzupetnienie i zaktualizowanie zatgcznikdw do programu funkcjonalno — uzytkowego w zakresie
wynikajgcym z wymagan opisanych w pkt A.2 lit. a, b, c;

e) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow osobno dla kazdego z trzech etapéw planowanej
inwestycji, objetej zakresem zaktualizowanego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zakres zaktualizowanego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego obejmie rozbudowe istniejgcego odcinka
drogi wojewoddzkiej nr 988, budowe nowego odcinka drogi (obwodnicy), budowe niezbednej
infrastruktury oraz konieczng przebudowe infrastruktury istniejgcej z podziatem na etapy opisane
w pkt A.2 lit a). Opracowanie postuzy do przygotowania ofert w zakresie oszacowania ceny za wykonanie
prac projektowo — wykonawczych w ww. etapach.

W ramach niniejszego zamdwienia Wykonawca PFU swoim kosztem i staraniem:

wykona inwentaryzacje zagospodarowania terenu dla zakresu nie objetego w opracowanym
programie funkcjonalno-uzytkowym, wtym szczegdétowo: obiektéw inzynierskich, zjazdow
i zieleni, infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogy. Wykonang
inwentaryzacje obiektow inzynierskich przedstawi w formie opisowej, rysunkowe] tabelarycznej
oraz fotograficznej;

uzyska wszystkie niezbedne decyzje, opinie, zezwolenia, zatwierdzenia, uzgodnienia, warunki,
materiaty, opracowania, mapy i inne dokumenty niezbedne do aktualizacji PFU, w tym wynikajace
z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw i administratorow obiektéw, urzadzen
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i sieci, archiwéw iinnych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu
przedsiewziecia;
przeanalizuje uzyskane wstepne warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujacych
sieci zewnetrznych zatgczone do opracowanego programu funkcjonalno — uzytkowego oraz uzyska
dodatkowe warunki techniczne przebudowy izabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
zewnetrznych dla zakresu nie objetego w opracowanym programie funkcjonalno-uzytkowym;
uzyska wszystkie istotne informacje od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych;
przedstawi rozwigzania techniczne, sytuacyjne i wysokosciowe budowy drogi, budowy obiektow
mostowych statych, budowy obiektéw tymczasowych, a takze niezbednych rozbiérek obiektow
budowlanych, zuwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu, stanu technicznego
istniejgcych obiektéw, wynikdw i opracowanych wnioskdw z przeprowadzonych badan i obliczen
oraz ocen przepustowosci skrzyzowan, a takze z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw
polskiego prawa oraz dyrektyw srodowiskowych izasad dofinansowania inwestycji ze srodkéw
unijnych;
dokona analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze, dla
zakresu nie objetego w opracowanym programie funkcjonalno-uzytkowym;
rozwigzania techniczne przedstawi na aktualnych podktadach mapowych (mapach zasadniczych
lub sytuacyjno — wysokosciowych), a w przypadku ich braku - wykona je. Dotyczy to zakresu nie
objetego w opracowanym programie funkcjonalno-uzytkowym;
dokona aktualizacji analizy Srodowiskowej i karty informacyjnej przedsiewziecia;
uzyska pozytywne uzgodnienie rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego;
uzyska pozytywne uzgodnienie rozwigzan technicznych przez zarzaddw ciekéw wodnych, dla
obiektéw znajdujgcych sie w zakresie nie objetym w opracowanym programie funkcjonalno-
uzytkowym;
wykona niezbedne dodatkowe pomiary ruchu oraz prognozy ruchu wraz z analiza przepustowosci
skrzyzowan;
przedstawi wstepny przebieg linii rozgraniczajgcych teren inwestycji;
uzyska dokumenty wtasnosci (wypisy z rejestru gruntéw) dla poszczegélnych dziatek znajdujacych
sie w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego liniach rozgraniczajgcych, dla zakresu nie objetego
w opracowanym programie funkcjonalno-uzytkowym;
rozpozna warunki gruntowo — wodne i przedstawi je w formie opinii geotechnicznej, dla zakresu
nie objetego w opracowanym programie funkcjonalno-uzytkowym;
w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych analiz, symulacji, koncepcji czy prognoz —
Wykonawca swoim kosztem i staraniem wykona takie opracowania,
wykona wszelkie obliczenia, badania i pomiary pozwalajgce na wykonanie (w sposdb niebudzacy
zastrzezen) przedmiotowego opracowania dla zakresu nie objetego w opracowanym programie
funkcjonalno-uzytkowym, w szczegdlnosci:
e badania materiatowe, ekspertyzy ioceny stanu technicznego (w tym m.in. pomiar ugiec
nawierzchni, badania ugieciomierzem dynamicznym FWD),
e badania geotechniczne - z przyjeciem nastepujgcego rozstawu otwordéw badawczych:
- przy obiektach mostowych - po 1 otworze na podpore o gtebokosci min. 15 m oraz
pozwalajgcej na wiasciwy sposdb posadowienia i wskazania warunkdw gruntowych,
- na drodze - w odlegtosciach maksymalnie 500 m i do gtebokosci min. 3,0 m bez
uwzgledniania wysokosci nasypdéw, wraz zrozpoznaniem rodzaju i grubosci warstw
istniejgcej nawierzchni,
e obliczenia hydrauliczno — hydrologiczne i obliczenia swiatta obiektéw mostowych i przepustéw
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);
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e pomiary natezenia ruchu drogowego.

A.3. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO

A.3.1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty zapoznat sie z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica —
Strzyzéw — Wisniowa — Frysztak — Warzyce na odc. Babica — Twierdza”.

A.3.2. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu
objetego przedmiotem zamdwienia i jego okolicy oraz aby zdobyt wszelkie informacje niezbedne do
przygotowania oferty.

A.3.3. W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o udzielenie mu
petnomocnictwa do wystepowania przed organami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi
w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego - Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, celem realizacji zadania.

A.3.4. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram realizacji PFU.

A.3.5. Zamawiajgcy wymaga, aby kazdy z etapdw inwestycji, wymienionych w pkt A.2 lit. a, stanowit
odrebng czes¢ zaktualizowanego PFU. Kazdy z etapdw inwestycji powinien stanowi¢ catos¢ techniczno-
uzytkowa i funkcjonowac¢ samodzielnie po realizacji.

A.3.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie zumowg
i obowigzujgcymi przepisami w danym zakresie.

A.3.7. Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, opinie, zezwolenia,
zatwierdzenia, uzgodnienia, warunki, materiaty, opracowania, mapy iinne dokumenty niezbedne do
wykonania aktualizacji PFU.

A.3.8. Przedmiotowe opracowanie bedzie merytorycznie spdjne, skoordynowane dla wszystkich
wystepujacych branz i kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

A3.9. PFU nalezy opracowa¢ zgodnie zprzepisami techniczno-budowlanymi (szczegdlnie
z rozporzadzeniem [2],[8],[9] i polskimi normami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca w PFU
przedstawi takie rozwigzania, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ realizacji ieksploatacji
przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt i materiatow.

A.3.10. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wiedzy i stosowania wszystkich przepiséw wydanych
przez wtadze centralne i lokalne oraz innych przepiséw, regulamindw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z opracowywanym PFU. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
stosownych regulacji podczas wykonywania PFU.

A.3.11. W razie koniecznosci Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan, ktére spetniaja
wymagania opisu przedmiotu zamdwienia i polskich przepisdéw, norm i wytycznych.

A.3.12. Wykonawca wskaze w opracowywanym PFU materialty do wykonania obiektéw budowlanych
i urzadzen, ktére spetniajag wymagania obowigzujacych przepisdw oraz sg zgodne z wymaganiami norm
i z zasadami wiedzy technicznej.

A.3.13. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw ibadan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen ioprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe
powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.

A.3.14. Dobér badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich Polskich
Norm i zalecen podanych w opracowaniu.

A.3.15. Podstawowe obowigzki opracowujgcych PFU w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa
0 samorzadzie zawodowym.
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A.3.16. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowania i materiatéw wyjsciowych otrzymanych
w trakcie opracowywania PFU do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.

A.3.17. Wykonawca przedmiotowego opracowania uwzgledni wszelkie uwarunkowania spofeczne,
kulturowe, terenowe, ekonomiczne i techniczne oraz aspekty ochrony srodowiska, bezposrednio zwigzane
oraz mogace wptywac na zakres i rozwigzania dla przedmiotowe]j inwestycji.

A.3.18. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru przewidzianego
umowa, egzemplarz archiwalny opracowanego PFU wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatgcznikami.
A.3.19. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan koniecznych do opracowania PFU.

A.3.20. Cena ofertowa powinna uwzgledni¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca planuje ponies¢ w zwigzku
z realizacjg PFU.

A.3.21. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektédw, sprzetu, materiatéw, technologii lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych.

A.3.22. Wszystkie straty, koszty postepowania i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

A.3.23. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dla zakresu nie objetego w opracowanym programie
funkcjonalno-uzytkowym rozpoznat warunki gruntowo — wodne i przedstawit je w formie opinii
geotechnicznej.

A.3.24. Lokalizacje przystankdw komunikacyjnych (zatok autobusowych) nalezy przyja¢ zgodnie
z uzgodnieniami Zarzadu Komunikacji Miejskiej oraz zgodnie zuchwata nr XXVIII/510/12 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego zdnia 21 grudnia 2012 r. wsprawie okreSlenia przystankow
komunikacyjnych, ktérych witascicielem lub zarzgdzajgcym jest Wojewddztwo Podkarpackie. W przypadku
lokalizacji przystankéw nalezy zaprojektowac zatoki autobusowe i przewidzieé¢ miejsca do ustawienia wiat
przystankowych.

A.3.25. Wszelkie zapisy oraz zataczniki niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia stanowig integralng
catosc i sg ze sobg wzajemnie powigzane.

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

B.1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania pn.:
,Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzow — Wisniowa — Frysztak — Warzyce na
odc. Babica — Twierdza” — etap Ill, IV, V. Zakres aktualizacji PFU zostat opisany w pkt A.2.

Zamawiajgcy informuje, ze aktualizacja programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania pn.:
,Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzow — Wisniowa — Frysztak — Warzyce na
odc. Babica — Twierdza” — etap |, Il, VI jest objeta odrebnym opracowaniem. Wykonawca niniejszej
aktualizacji PFU zobowigzany jest zsynchronizowac prace (ujednolici¢) z Wykonawcg aktualizacji PFU dla
etapu l, I, VI.

B.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis istniejgcego odcinka drogi wojewddzkiej nr 988 w m. Wisniowa od km ~23+850 do km ~28+070
(dtugosci okoto 4,2 km), ktory nie jest objety zakresem opracowanego programu funkcjonalno —
uzytkowego, przedstawiono ponizej.

e LOKALIZACIA

obreb gmina powiat

Wiéniowa Wiéniowa strzyzowski




PROGRAM 4 D EvmoPEISKA | L,
REGIONALNY PO DKARPACK' E ROZWOQJU REGIONALNEGO '.,.'

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC

Cieszyna Frysztak |

e  DANE TECHNICZNE STANU ISTNIEJACEGO

Klasa drogi: G

Nosnosé: 100 kN

Natezenie ruchu: SDR wg GPR 2010 r.:
km 15+900+25+000 -9, 727 poj.

km 25+000+32+900 — 9,889 poj.

Ocena stanu nawierzchni:

- stan niezadawalajacy:
23+000+24+430
24+800+26+050
26+300+26+970
27+270+28+008

- stan zty:
24+430-+24+800 spekania taty, wykruszenia krawedzi jezdni
26+050+26+300 liczne faty, spekania, koleiny krawedzi jezdni
26+970+27+270 spekania taty, wykruszenia krawedzi jezdni
28+008+29+210 stan b. zty

Nienormatywne tuki poziome i pionowe:
27+060 Cieszyna, tuk poziomy
27+280 Cieszyna, tuk poziomy

Stan istniejacych chodnikéw:
Chodniki do remontu tacznie z kraweznikiem:
25+800+25+950 str. prawa — chodnik z ptytek wyruszenia
25+950+26+280 str. lewa — chodnik z ptytek wykruszenia

e  ISTNIEJACE OBIEKTY INZYNIERSKIE

kilometraz miejscowos¢ nazwa przeszkody | obiekt inZynierski
24+903 Wisniowa pot. Szufnaréwka
26+302 Wisniowa rz. Pstraggowka most
27+445 Cieszyna pot. Stepinka

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nr 988 znajdujg sie rowniez inne obiekty inzynierskie np.
przepusty nie wyszczegdlnione powyzej. Dlatego tez Wykonawca PFU zobowigzany jest do
zinwentaryzowania wszystkich obiektéw znajdujacych sie w zakresie inwestycji, we wtasnym zakresie. Na
trasie planowanej inwestycji moze wystgpic¢ koniecznosc rozbiérki, rozbudowy, przebudowy badz remontu
istniejgcych obiektdw inzynierskich, drogowych i infrastruktury towarzyszacej oraz koniecznos¢ budowy
nowych. Wykonang inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej, rysunkowej oraz
fotograficzne;j.

UWAGA:

Powyzsze dane majg charakter informacyjny. Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez
Wykonawce danych zawartych w Szczegdétowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, poprzez ich
przedrukowywanie i powielanie w opracowywanym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca
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zobowigzany jest do pozyskania wszelkich danych, niezbednych do opracowania Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego, wtasnym kosztem i staraniem.

C. WYMAGANA ZAWARTOSC PFU

Zamawiajgcy wymaga, aby zawartos¢ Programu Funkcjonalno — Uzytkowego po aktualizacji byta zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze zgodna z formg i zakresem opracowanego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn.: ,Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica —
Strzyzéw — Wisniowa — Frysztak — Warzyce na odc. Babica — Twierdza”.

C.1. Szczegétowe wytyczne i zatozenia do rozwigzan technicznych dla zakresu rozbudowy drogi
wojewaddzkiej nr 988 nie objetego w opracowanym programie funkcjonalno-uzytkowym:
Klasa drogi: G;
Kategoria ruchu — zgodnie z prognozg ruchu i obliczeniami opracowanymi przez Wykonawce PFU;
Nosnos¢: min. 115 kN;
Ustalenie obcigzenia drogi ruchem nalezy przyjgé w oparciu o prognozy ruchu dla 20 letniego okresu
eksploatacji;

droga wojewddzka nr 988 na odcinku objetym rozbudowg powinna posiadaé¢ docelowy przekrdj
zjezdnig o szerokosci pasa ruchu réwng 3,5 m oraz obustronnym poboczem bitumicznym
o szerokos$ci 0,5 m; pozostata czes¢ pobocza powinna zosta¢ wykonana z kruszywa. Przekrdj jw.
nalezy przyja¢ dla odcinkdw drogi wojewddzkiej nr 988, na ktdrych nie planuje sie chodnikéw
i Sciezek rowerowych usytuowanych przy jezdni. Szerokosci paséw ruchu w obrebie tukdw poziomych
oraz skrzyzowan nalezy przyjag¢é w dostosowaniu do wymagan obowigzujgcych przepiséw
szczegodtowych,

parametry drogowych obiektéw inzynierskich wraz z wyposazeniem technicznym oraz dojazdami
powinny by¢ zgodne z przepisami polskiego prawa, w szczegélnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 r. Nr 63, poz. 735),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.1999r.
Nr 43 poz.430).

obiekty mostowe nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem lokalizacji chodnikéw i sciezki rowerowe;j
z mozliwoscig ruchu pieszych, na klase obcigzenia ,,A” wg PN-85/S-10030 ze sprawdzeniem pomostu
na obcigzenie ciggnikiem klasy C-150 wg STANAG 2021 oraz ustaleniem klasy MLC, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000 r. Nr 63, poz. 735).

sposéb kilometrowania obiektdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustéw ipromodw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67 Poz. 582);

przeanalizowa¢ warunki i potrzeby obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do drogi. Jezeli to
konieczne przewidzie¢ wykonanie drdég serwisowych o nawierzchni z kruszywa, zapewniajgcych
skomunikowanie terendw przylegtych do drogi,

przyja¢ obramowanie chodnika/sciezki rowerowej obrzezem betonowym posadowionym na fawie
betonowej z oporem,

obrzeza betonowe projektowaé rowno z nawierzchnig chodnika/$ciezki rowerowej a nie wyniesione,
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Zaprojektowaé zatoki autobusowe. Kategorie ruchu na zatokach oraz konstrukcje nawierzchni

wykona¢ zgodnie z Dz. U. 43 poz. 430,

— zatoki autobusowe w miare mozliwosci lokalizowaé w bliskiej odlegtosci miedzy sobg,
z wzajemnym przesunieciem w kierunku jazdy,

— zaprojektowad skomunikowanie zatok z przejSciami dla pieszych,

na przejsciach dla pieszych stosowac obnizenie kraweznika,

zastosowac opaski ziemne przy chodnikach/ $ciezkach szerokos$ci minimum 0,5 m,

Konstrukcje nawierzchni drég podporzgdkowanych w granicach pasa drogowego projektowac taka

sama jak drogi,

Nalezy przewidzie¢ wykonanie Sciekéw tréjkatnych za opaskg bitumiczng na wszystkich fukach

wewnetrznych i na duzych spadkach podtuznych drogi,

Przewidzie¢ wykonanie urzadzen bezpieczeristwa ruchu np. barier drogowych, balustrad. Wnies¢ ich

lokalizacje na plan sytuacyjny oraz na przekroje wraz z podaniem kilometraza,

przekroje charakterystyczne drogi wykonac w odniesieniu do kilometraza,

sposob kilometrowania drég powinien odpowiadaé zasadom okreslonym w:

— zarzadzeniu nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27 pazdziernika
2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych wraz z zatacznikiem;

— zarzadzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r.
w sprawie zasad opisu weztéw drogowych o kilometrowania tgcznic wraz z zatgcznikiem.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie petnego odwodnienia drogi na catej jej dtugosci (nowe rowy, odptywy,

przepusty, itp.),

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu przylegtego do pasa drogowego, w celu wyeliminowania

powstawania ew. zastoisk wody np. za chodnikiem,

Nalezy przewidzie¢ umocnienie wlotéw i wylotéw przepustdow narzutem kamiennym na betonie,

Nalezy przewidzie¢ wykonanie umocnienia dna iskarp rowdéw elementami prefabrykowanymi

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

Nalezy przewidzie¢ obrukowanie petne dna i przeciwskarp rowéw na wlotach i wylotach przepustow,

Studzienki sciekowe lokalizowa¢ poza pasem ruchu,

Przewidzie¢ wykonanie $ciekéw przykraweznikowych na odcinku drogi o matym pochyleniu

podtuznym celem zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi,

Na wylotach przykanalikéw stosowac prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie,

Na planach sytuacyjnych nalezy wnies¢ ewentualng lokalizacje ekrandw akustycznych,

Na plany sytuacyjne wnie$¢ wszystkie projektowane skarpy.

Wykonawca PFU wskaze rozwigzania w zakresie odwodnienia drogi i terenu przylegtego przy spetnieniu
wymogéw zabezpieczen ekologicznych oraz zaplanuje roboty budowlane konieczne do usprawnienia
istniejgcego systemu odwodnienia (roboty w niezbednym zakresie na istniejgcych rowach melioracyjnych,
zabezpieczenie istniejgcego systemu drenazy).

C.2 DODATKOWE WYMAGANIA DO ZAWARTOSCI ZAKTUALIZOWANEGO PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

C.2.1. Dokumentacja techniczna i formalno - prawna

Ponizej Zamawiajgcy przedstawia wymagania w zakresie wykonania docelowej dokumentacji technicznej,
konieczne do wyraznego zaznaczenia przez Wykonawce PFU w zaktualizowanym PFU.

Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza mozliwosé pdiniejszego wspotfinansowania realizacji  inwestycji
(tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego, dlatego tez nalezy zaznaczy¢é w zaktualizowanym PFU, iz zachodzi
koniecznos$é, aby realizowany na podstawie zaktualizowanego PFU, projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz etap robdt budowlanych byt dostosowany do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych
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w zakresie ochrony $rodowiska iPrawa Budowlanego oraz dyrektyw unijnych oraz procedur FIDIC
w realizacji inwestycji. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne zgodnie z wytycznymi
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego.

Zakres obowigzkéw i wymagan wobec Wykonawecy prac projektowych (w szczegdlnosci):
Opracowanie dokumentacji projektowej m.in.:
1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

1.1. Mapa do celéw projektowych.

1.2. Dokumenty wtasnosci (oryginaty wypisdw petnych i wyryséw z ewidencji gruntéw).

1.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa witasnosci (projekt podziatu
nieruchomosci — mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) — 8 egz. wersja
papierowa, 8 egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej).

1.4. Mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne — 8 egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja
elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej).

1.5. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania z nieruchomosci (zgody,
podpisane umowy uzyczenia).

2. Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie ihydrologiczne, opracowania
hydrologiczno — hydrauliczne — sporzadzone odrebnie.

3. Projekt Budowlany uwzgledniajgcy wszystkie branze i petny zakres inwestycji.
Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy caty zakres inwestycji (wszystkie branze).
Projekt Architektoniczno - Budowlany sporzadzony dla wszystkich branz odrebnie - branza
drogowa, branza mostowa wraz z projektem obiektéw tymczasowych (w przypadku koniecznosci),
projekt rozbidrki (w przypadku koniecznosci), sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz
z uzgodnieniami.

4. Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz odrebnie.

Projekt Wykonawczy branz odrebnie - branza drogowa, branza mostowa wraz z projektem mostu

tymczasowego (w przypadku koniecznosci), projekt rozbidrki (w przypadku koniecznosci), sieci

uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami.

Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej).

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja pozwolenie wodnoprawne.

Ewentualne inne decyzje niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej (np. odstepstwa od warunkdw technicznych).

9. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

10. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw technicznych

wymaganych przepisami szczegdlnymi:

10.1. Whniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

10.2. Whniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

10.3. Whniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

11. Oryginaty uzyskanych decyzji i pozwolen wraz z zatgcznikami.

PN WU

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia,
zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzadzi dokumentacje geodezyjno— kartograficzng,
dokumentacje formalno — prawng zwigzang z czasowym oraz stalym zajeciem, opracuje dokumenty
zwigzane zochrong S$rodowiska tj. karte informacyjng przedsiewziecia, raport oddziatywania na
Srodowisko (jesli bedzie wymagany) niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
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sporzadzi dokumentacje geotechniczng, geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczng, opracuje
dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat
wodnoprawny, wykona w wymaganym i niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne
w tym obliczenia rzednych wéd miarodajnych dla danych prawdopodobienstw wykonane przez wtasciwag
jednostke badawczg (jezeli bedzie wymagane), obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe i inne dokumenty
i materiaty. W przypadku koniecznosci wykona raport niezbedny do ponownej oceny oddziatywania
inwestycji na Srodowisko.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub dostosowania
dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub innych warunkéw
technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wtasnym kosztem i staraniem.
Wykonawca zadba o spetnienie obowigzku, o ktérym mowa wart. 39 ust. 6a ustawy o drogach
publicznych, dotyczacym mozliwosci udostepnienia kanatu technologicznego w pasie drogowym DW nr
988. W przypadku zgtoszenia przez podmioty zainteresowania udostepnieniem kanatu technologicznego,
Wykonaweca bedzie zobowigzany do sporzadzenia projektu kanatu technologicznego.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych iuzgodnionych uwarunkowaniach
gruntowo — wodnych (dokumentacja geotechniczna, geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczna).

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona regulacji linii brzegowej. Istniejgce linie brzegowe wéd
ptynacych nalezy ustali¢ w terenie, opracowaé operat geodezyjno-prawny rozgraniczenia gruntow
pokrytych wodami i zatwierdzi¢ decyzjg Starosty (zakres opracowania bedzie uzalezniony od warunkdéw
technicznych wydanych przez zarzad wéd). Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi oznacza sie
Wp. Nie wydziela sie w drogach publicznych gruntéw wdd ptyngcych w rurociggach, krytych kanatach,
przepustach (§9, §68 Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw). Grunty pokryte wodami
powierzchniowymi ptyngcymi stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa (art.10, art.14a Prawo wodne).

Teren przeznaczony pod catg inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy uzyskaé na podstawie
decyzji ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegoblnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2008
Nr 193 poz. 1194 z pdzn. zm.).

Teren niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi):

— okreslony w wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - z uwzglednieniem
terenu koniecznego do utrzymania ciggtosci ruchu na czas wykonywania robdét budowlanych
(objazdy tymczasowe, ewentualne dojazdy do obiektéw tymczasowych),

— teren niezbedny dla wykonania robét budowlanych,

Wykonawca prac projektowo — wykonawczych pozyska wiasnym kosztem istaraniem. Wykonawca
pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tgcznie z kosztami operatéw szacunkowych, dzierzaw
i odszkodowan wynikajacych z zajecia czasowego.

W projekcie budowlanym nalezy nanies¢ w kolorach iujg¢ wlegendzie granice istniejgcego pasa
drogowego, linie rozgraniczajgce teren inwestycji (jesli projektowane), granice terenu niezbednego dla
obiektéw budowlanych oraz istniejaca linie brzegu lub projektowang, jesli taka koniecznos¢ wynika
z wydanych warunkow zarzgdcéw wad (regulacja rzeki).

W przypadku projektowania linii rozgraniczajacych teren inwestycji nalezy wykona¢ mapy z projektem
podziatéw nieruchomosci, mapy uzupetniajace, wykazy synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne
i pozyskac oryginaty dokumentéw wtasnosci: AWZ, Akty Notarialne, postanowienia sgdowe, niezbedne do
wpisu w Ksiegach Wieczystych prawa wtasnosci oraz ustalenia odszkodowania w odrebnej decyzji wydanej
przez Wojewode Podkarpackiego. Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji punktéw granicznych
podzielonych dziatek znakami granicznymi typu PD lub do zamarkowania w terenie zabudowanym rurkami
metalowymi.
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Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczajgce teren inwestycji ilinie okreslajgce teren
niezbedny dla obiektéw budowlanych oraz robét budowlanych oznaczy¢ wedtug nastepujgcego
standardu:

a) kolor zielony, linia ciggta — granica istniejgcego pasa drogi wojewdédzkiej,

b) kolor czerwony, linia ciggta — linie rozgraniczajace teren inwestycji,

c) kolor niebieski, linia przerywana — linie terenu niezbedny dla obiektéw budowlanych, okreslajgce
czasowe zajecie terenu przeznaczonego nha przebudowe istniejgcej sieci uzbrojenia terenu
i przebudowe drdég innych kategorii,

d) kolor pomaranczowy, linia przerywana — granica terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych
poza liniami rozgraniczajgcymi, dla ktérego Zarzadca drogi posiada prawo do dysponowania
gruntem na cele budowlane,

e) kolor zétty, linia przerywana — linie okreslajgce przejScie przez tereny wod ptynacych i linii
kolejowych,

f) kolor czerwony, linia przerywana — linie zakresu rozbudowy drogi wojewddzkiej bez zmiany stanu
prawnego nieruchomosci.

Projekty poszczegdlnych obiektéw powinny byé wykonywane w Scistej wzajemnej koordynacji
miedzybranzowej. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienie projektu przez
Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, nalezy przedtozy¢ do oceny przez Zespot Oceny Projektéw
Inwestycyjnych przy Dyrektorze PZDW w Rzeszowie (ZOPl) kompletny projekt budowlany wszystkich branz
(branza drogowa, branza mostowa wraz z ewentualnym projektem obiektéw tymczasowych,
ewentualnym projektem rozbidrki, projekty budowlane branzowe — sieci uzbrojenia terenu (pozostatag
infrastrukture), uzgodnione u wtasciwych gestoréow) wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami.

W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego na posiedzeniu ZOPI iwniesieniu uwag do
rozwigzan projektowych, Wykonawca niezwtocznie przystgpi do korekty projektu. W ustalonym przez
Zamawiajgcego terminie (odrebnym pismem) Wykonawca przedtozy skorygowany projekt do ponownej
oceny przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu (statej i tymczasowej) Wykonawca
uzyska odrebnym tokiem postepowania. Projekt Organizacji Ruchu winien by¢ spdjny z Projektem
Budowlanym.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie sprawdzajgcego
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie zumowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi izasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto Wykonawca opracuje i przedfozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate zatgczniki do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

W projekcie organizacji ruchu Wykonawca ustali jako wjazd iwyjazd zjazdy publiczne do obiektéw
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg (w przypadku posiadania 2 zjazdow).

Zamawiajgcy wymaga przedfozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej i formalno - prawnej
na nos$nikach CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,*.pdf” oraz wersji
edytowalnej w nastepujacych formatach:

— Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg

— Projekt koncepcyjny — format danych *.doc, *.dwg

— Projekt budowlany — kompletny — format danych *.doc, *.dwg

—  Projekt wykonawczy — kompletny — format danych *.doc,*.dwg

— Dokumentacja przetargowa — *.doc,*.xIsx,*.dwg

Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swoj koszt egzemplarzy dokumentacji projektowej:
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— wymaganych do sprawdzenia przez Zespét Oceny Projektéw Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze
PZDW w Rzeszowie, zuwzglednieniem koniecznosci wprowadzenia ewentualnych korekt do
dokumentacji po posiedzeniu ZOPI,

— sporzadzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru projektowego,

stanowigcych zataczniki wystgpied do witasciwych organdéw wilosciach zgodnych z obowigzujgcymi

przepisami i sktadanych kazdorazowo w1 egz. Zamawiajagcemu do wiadomosci, w sprawie uzyskania
uzgodnier, warunkéw technicznych, opinii, decyzji iniezbednych pozwolen, zuwzglednieniem
ewentualnych korekt wnioskéw i zatgcznikdw.

C.2.2. Roboty budowlane
Zaktualizowane PFU winno zawiera¢ w szczegdlnosci okreslenie zakresu obowigzkéw iwymagan
Wykonawcy robét budowlanych:

— Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robét,

— Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych
oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien izagrozen dla uzytkownikéw
terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wymaganiami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

— Zabezpieczenie ioznakowanie robét musi by¢ zgodne zzaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robét Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ pismo wystane do organu
ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy Wojewddzkiej Policji informujgce o dacie wprowadzenia
organizacji ruchu dla budowy facznika, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma
i data), zachowujac 7 dniowy termin wyprzedzajacy,

— Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robét,

— W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z korony
drogi maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania zabezpieczenia w sposdb akceptowalny
przez Nadzér (Inspektora) przy realizacji robot ,,pod ruchem”,

— Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (wsposéb zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancéw iosdéb prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg i ustugowa w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikéw, sztab
kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,

— Woykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz
w dniach wolnych od pracy, celem skrécenia czasu wystepowania utrudnien,

— Wykonawca winien wspodtdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robét
W zajetym pasie drogowym,

— Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci zatwierdzonych
projektéw organizacji ruchu,

— Wykonawca robdt winien na wtasny koszt rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzadzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzadzen badz sieci,

— Przed wejsciem z robotami Wykonawca robdt na wtasny koszt sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejacego,

— Zamawiajacy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego, ktory okresli decyzja
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca robot na swoj koszt
uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza.
Sposdb oszacowania kosztdw czasowego wejscia w teren niebedgcy pasem drogowym (w tym
teren zajety czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej)
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ustali do swoich potrzeb Wykonawca robdt (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania
wynikajgce z zajecia czasowego),

— W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptyngcych badz tereny
linii kolejowej, nie pdiniej niz wterminie 30 dni przed planowanym zajeciem terenu
(wykonywaniem robét budowlanych) nalezy ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia tego terenu
z zarzadcg infrastruktury kolejowej i zarzadcg wadd,

— Wykonawca nie rozpocznie robdt wczedniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowej oraz dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym
przez Kontrakt,

— Po zakonczeniu robdt Wykonawca zwrdci sie do Inzyniera oraz do Zamawiajgcego o powotanie
komisji odbioru robét,

— Woykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie,

— Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie,

— Woykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy Zamawiajgcemu.

C.2.3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zaktualizowanym PFU jednoznacznie zapisat, iz: do obowigzkow
Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane nalezato bedzie (niezaleznie od
danych zatgczonych w PFU), w szczegdlnosci:

sporzadzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w skali 1:500,

sporzadzenie wszelkich niezbednych inwentaryzacji, wtym m.in. inwentaryzacji zjazdéw oraz
przedtozenie wykonanych inwentaryzacji do akceptacji Zamawiajgcego;

pozyskanie dokumentow wiasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntéw),

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiérki (w przypadku koniecznosci) innych
obiektéw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID, w tym decyzje
Srodowiskowg, pozwolenie wodnoprawne, opinie Zespotu Uzgodniern Dokumentacji Projektowej,
sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno - prawnej niezbednej do
uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego korzystania
z hieruchomosci,

w przypadku koniecznosci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(umowy cywilno - prawne wtascicieli nieruchomosci) na wejscie w teren,

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko, jezeli taki bedzie wymagany,

uzyskanie opinii wymaganych ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych nalezy uzyskac bezposrednio dla Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego
— Podkarpackiego Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,

wykonanie prognoz ruchu,

sporzadzenie Studium Wykonalnosci, zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego,

prowadzenie dziatan promocyjnych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego,

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] robét isieci uzbrojenia terenu (réwniez
w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg lub w innym
powszechnie dostepnym),
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— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, wtym niezbednych dokumentéw dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia o zakoriczeniu robét budowlanych.

C.2.4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé pdzniejszego wspétfinansowania realizacji inwestycji (tj. wykonania
dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego, dlatego tez nalezy zaznaczy¢ w zaktualizowanym PFU, iz zachodzi koniecznos¢, aby
realizowany na podstawie zaktualizowanego PFU projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap
robét budowlanych byt dostosowany do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw unijnych.

D. INNE WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Wykonawca wykona zaktualizowane PFU w 4 egz. wersji papierowej oraz elektronicznej na nosnikach
CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, rysunkowe - w formatach *.pdf, *.dwg
(w wersji 2007 lub wczesniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *pdf, *xIs (Excel).

D.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZATY GRAFICZNEJ

Wykonawca wykona zaktualizowane PFU w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania:

—  zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

— czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze - podpisana przez osobe opracowujacg,

—  jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilo$¢é arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

—  catosé¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,

—  rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryky, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych
czesci sktadowych opracowania projektowego - podpisane prze osoby opracowujace.

D.2. NADZOR NAD AKTUALIZOWANYM PFU
D.2.1. RADY PROJEKTU
Spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych
zaproszonych na wniosek Stron — nie rzadziej niz raz w miesigcu oraz w przypadku szczegdlnej
koniecznosci rozwigzania na Radzie Projektu zaistniatych sytuacji problemowych.
Gtéwnymi celami comiesiecznych Rad Projektu sa:
— zapoznanie Zamawiajgcego z biezgcym postepem prac nad opracowaniem aktualizacji PFU,
poprzez szczegdtowe omdwienie i prezentacje realizacji aktualizacji PFU,
— ewentualne rozstrzygniecie problemoéw wyniktych podczas aktualizacji PFU,
— kontrola zgodnosci realizacji projektu z postanowieniami wigzacej umowy i zapisami
zatwierdzonego harmonogramu prac nad aktualizacjg PFU.
Notatke sporzadza Zamawiajgcy, notatka nie podlega weryfikacji przez Wykonawce. Ewentualne uwagi do
notatki mozna zgtasza¢ na najblizszej radzie projektu. Wykonawca jest réwniez obowigzany do notowania
ustalen podjetych na Radach Projektu.

D.2.2. INNE NARADY

Spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy iinnych stron
oraz ewentualnie Zamawiajgcego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen
i uzgodnien lub wizyta na miejscu objetym przedmiotem zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do notowania ustalen znarad iinnych spotkaniach (bez udziatu
Zamawiajgcego) oraz przestania Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni od daty spotkania kopii notatek lub
protokotéw z ww. narad.

14



PROGRAM 4 D EvmoPEISKA | L,
REGIONALNY PO DKARPACK' E ROZWOQJU REGIONALNEGO '.,.'

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC

W sytuacjach problemowych o dziataniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajgcy - powiadamiajac
o podjetej decyzji na pisSmie. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem
aktualizacji PFU, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

D.2.3. HARMONOGRAM PRAC ZWIAZANYCH Z OPRACOWANIEM PFU

Wykonawca powinien podchodzi¢ do opracowania PFU w sposéb zdyscyplinowany.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu wykonywania aktualizacji PFU Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac nad realizacjg aktualizacji
PFU, nie pdzniej niz w 7 dni po podpisaniu umowy.

Harmonogram bedzie zawiera¢ nieprzekraczalne terminy dla przekazania poszczegdlnych czesci PFU
z uwzglednieniem wtasnych mozliwosci Wykonawcy, atakze wymaganych procedur prawnych,
z uwzglednieniem rezerwy dla mozliwych przeszkéd. Termin realizacji aktualizacji PFU musi by¢ spdjny
z terminami realizacji przedmiotu umowy wskazanymi w umowie.

Realizacja harmonogramu prac bedzie stanowi¢ podstawe kontroli rzeczowe;j i finansowej postepu prac,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne elementy PFU wraz z ich wartosciami,

— kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy aktualizowanego PFU,

— termin ostatecznego wykonania aktualizacji PFU.

E. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru ikontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, transport,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli i wykonywania aktualizacji PFU stanowigcego
przedmiot umowy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania poszczegdlnych elementdéw z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowanie aktualizacji PFU wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w umowie i harmonogramie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem kontroli wykonywania aktualizacji PFU
ponosi Wykonawca.

F. DOKUMENTACIJA REALIZACIJI PFU
Do dokumentéw PFU zalicza sie nastepujgce dokumenty (wykonane zgodnie z opisanymi w niniejszym
SOPZ zatozeniami):

1. Pozyskane materiaty archiwalne, koncepcje, dokumentacje, wypisy i wyrysy z miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego lub ze studiéw ikoncepcji do miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego, prognozy do miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego, gminne plany iprogramy ochrony s$rodowiska, plany ochrony parkow
krajobrazowych, zasobéw archeologicznych, karty dokumentacyjne osuwisk.

2. Inwentaryzacja istniejgcego stanu zagospodarowania terenu drogi oraz obiektow inzynierskich
(w tym zjazdow, zieleni — zestawienia tabelaryczne).

3. Podktady mapowe

4. Pomiary i prognozy ruchu, wnioski z oceny przepustowosci skrzyzowan

5. Zatgczniki graficzne — wstepne rozwigzania przedstawione w formie planu sytuacyjno -
wysokosciowego

6. Opinia geotechniczna

7. Obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne obiektéw wraz z wynikami

8. Koncepcje obiektéw inzynierskich
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9. Analiza srodowiskowa wraz z rozpoznaniem klimatu akustycznego w formie karty informacyjnej
przedsiewziecia

10. Uzyskane dla PFU wszelkie: wstepne warunki techniczne, wytyczne, stanowiska

11. Dokumenty wtasnosci (wypisy skrocone z ewidencji gruntéw)

12. Zestawienie kosztéw

Dokumenty zwigzane z realizacjg niniejszego zamodwienia bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty PFU bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego
i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumenty PFU stanowig element niezbedny do odbioru ostatecznego.

G. PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, uwzgledniajgca wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie przedmiotowego PFU. Cena powinna obejmowac
kompletne wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w niniejszej specyfikacji. Cena ofertowa
powinna obejmowac koszty opracowania programu funkcjonalno - uzytkowego, takze koszty robét
nieujetych w dokumentacji przetargowej, a ktérych wykonanie, sporzadzenie, pozyskanie niezbedne jest
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy (np. sporzadzenie map sytuacyjno — wysokosciowych).
Zamawiajgcy, majgc na wzgledzie ryczattowy charakter wynagrodzenia, zaleca zapoznanie sie z tematem,
dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty.

Pfatnosci odbywac sie beda na podstawie 1 faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu zdawczo-
odbiorczego ostatecznego przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze odmoéwié podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego w przypadku wystgpienia wad iusterek stwierdzonych na etapie odbioru
opracowania.
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I. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.: ,Rozbudowa i budowa
drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzéw — Wisniowa — Frysztak — Warzyce na odc. Babica
— Twierdza” — wersja elektroniczna
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