

**Do wykonawcy, który zwrócił się
o wyjaśnienie treści SIWZ**

**Do wykonawców, którym
zamawiający przekazał SIWZ**

**Do zamieszczenia na stronie
internetowej**

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i naprawa pojazdów szynowych”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:

Pytania:

- 1. Załącznik 1.1 do SIWZ – Formularz „Oferta Wykonawcy” zadanie I**
W punkcie 3.4 podano błędną kwotę wadium, prosimy o poprawienie omyłki.
- 2. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 7**
Prosimy o naliczanie wszelkich kar od wartości netto naprawy danego pojazdu (a nie od wartości brutto przedmiotu umowy).
- 3. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 7**
Wnosimy o wprowadzenie ograniczenia wysokości kar umownych do 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1.
- 4. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 6 ust. 2**
Prosimy o skrócenie okresu gwarancji na zabudowane nowe urządzenia, podzespoły i zespoły do 24 miesięcy. Standardowy okres gwarancji oferowany przez dostawców podzespołów wynosi 24 miesiące i każde wydłużenie będzie mieć wpływ na cenę ofertową.
- 5. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 6 ust. 5**
Prosimy o wydłużenie terminu na wzięcie udziału w komisji do 3 dni roboczych. Jest to konieczne z uwagi na czas niezbędny na dojazd do Rzeszowa.
- 6. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 6 ust. 6**
Prosimy o zmianę postanowienia:
„Wadę, o której mowa w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zakończenia ustaleń komisji lub w terminie ustalonym z Zamawiającym lub Operatorem w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia ustaleń komisji.”

7. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 5 ust. 2

Wnosimy o zmianę postanowienia:

„W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto, a wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione.”

8. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 2 ust. 2

Prosimy o dodanie postanowienia:

„W przypadku znacznych uszkodzeń, stwierdzonych podczas przyjęcia pojazdu do naprawy lub w jej trakcie, które z przyczyn technicznych nie mogą być usunięte w terminach określonych w ust. 1, strony uzgodnią odpowiedni termin wykonania przedmiotu umowy.”

9. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 2 ust. 2 i § 5

Zważywszy, że na etapie składania oferty nie jest znany zakres uszkodzeń wymienionych w ust. 2 i tym samym nie jest możliwa ich wycena, wnosimy o dodanie postanowienia w § 5:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie obejmuje wynagrodzenia za usunięcie dodatkowych uszkodzeń, stwierdzonych podczas przyjęcia pojazdu do naprawy lub w jej trakcie”.

10. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 3 ust. 1 i 2

Prosimy o stosowanie jednolitego nazewnictwa (operator – przewozy regionalne) w celu uniknięcia wątpliwości przy interpretacji umowy.

11. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 3

Prosimy o wskazanie, kto jest zobowiązany do zorganizowania transportu do i od Wykonawcy?

12. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 5

Prosimy o podanie wynagrodzenia wg schematu „kwota netto powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości”

13. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 6 ust. 7

Wnosimy o jednoznaczne wskazanie podmiotu uprawnionego do naliczania kar umownych. Operator nie jest stroną przedmiotowej Umowy, zatem nie przysługuje mu żadna wierzycielność wobec Wykonawcy.

14. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 7 ust. 1 pkt 1

Prosimy o zapisanie analogicznego postanowienia dla Wykonawcy w celu zachowania równości stron.

15. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 7 ust. 1 pkt 2-4

W trzech powyższych punktach zapisano karę umowną za opóźnienie w wykonaniu naprawy z modernizacją. Możliwa jest sytuacja, w której dwie spośród wymienionych przyczyn zaistnieją łącznie. Prosimy o potwierdzenie, że w takim przypadku kary umowne będą naliczane tylko z jednego tytułu, tj. z tytułu opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 lit.c)

16. Załącznik nr 5.1 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy, § 7 ust. 2

Odesłanie do § 6 ust. 4 jest błędne, prosimy o poprawienie omyłki.

17. Załącznik nr 1 do załącznika nr 5.1 do SIWZ, pkt 1, str. 2

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu norm na PN-EN 50155 oraz PN-EN 50121. Którą część normy PN-EN 50121 zamawiający miał na myśli?

18. Załącznik nr 1 do załącznika nr 5.1 do SIWZ, pkt 7

Wnosimy o doprecyzowanie, o którą część normy chodzi: DIN 5510, EN 50306 oraz ISO 14443.

19. Prosimy o udostępnienie dokumentacji ofertowej w formie edytowalnej.

Odpowiedzi na pytania (wyjaśnienia):

Na wstępie należy wskazać, iż prośby o których mowa w pkt. 1-12, 14, 16 i 19 nie stanowią w rozumieniu przepisów ustawy, pytań dotyczących treści SIWZ – w rzeczywistości stanowią wnioski wykonawcy o zmianę jej treści. W tym miejscu należy podkreślić, że wniosek wykonawcy o zmianę treści SIWZ nie stanowi, w rozumieniu przepisów ustawy, pytania dotyczącego treści SIWZ. Przepis art. 38 ust. 1 ustawy daje uprawnienie wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego jedynie o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ – innymi słowy nie można na jego podstawie domagać się wprowadzenia zmian do SIWZ, polemizować z jej postanowieniami, czy też zadawać pytań zamawiającemu związanych co prawda z postępowaniem, ale nie będących przedmiotem SIWZ.

Pomimo braku obowiązku odniesienia się zamawiającego do powyższego wniosku/prośby, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 2, 3, 6, 7, 8, 12 i 14

Zamawiający nie przychyliła się do wniosku/ prośby Wykonawcy.

Ad. 1

Oczywista omyłka pisarska ww. zakresie została poprawiona, w ten sposób że:

- w załączniku nr 1.1 do SIWZ, w pkt 3.4 kwota wadium „50 000,00” została zastąpiona kwotą 45 000,00;
- w załączniku nr 1.2 do SIWZ, w pkt 3.4 kwota wadium „50 000,00” została zastąpiona kwotą 5 000,00.

Ad. 4

Zamawiający dokonał zmiany treści ust. 2 w § 6 Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „Dla zabudowanych nowych urządzeń, podzespołów i zespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przez okres zgodny z gwarancjami producenta, jednakże nie krótszy niż 36 miesięcy”.

Ad. 5

Zamawiający dokonał zmiany treści ust. 5 w § 6 Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wady w działaniu autobusu szynowego lub jego zespołów, podzespołów i elementów, Zamawiający lub Operator powiadamia Wykonawcę niezwłocznie (faksem lub e-mail) , aby w terminie umożliwiającym dojazd do uszkodzonego autobusu szynowego, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia, przedstawiciel Wykonawcy wziął udział w pracach komisji mającej na celu ustalenie zakresu, przyczyny powstania i sposobu usunięcia uszkodzenia”.

Ad. 9

Zamawiający nie przewiduje wykonywania dodatkowych prac i nie przychyliła się do wniosku Wykonawcy.

Ad. 10

Zamawiający dokonał zmiany treści ust. 1 i 2 w § 3 Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „1 Wykonawca usługi uzgodni terminy odbioru autobusów szynowych do naprawy i modernizacji z Operatorem w Rzeszowie. 2. Zamawiający zobowiąże Operatora w Rzeszowie do udostępnienia wykonawcy autobusów szynowych w terminach umożliwiających realizację przedmiotu umowy w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1”.

Ad. 11

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania transportu i poniesienia kosztów.

Ad. 13

Zamawiający dokonał zmiany treści ust. 7 w § 6 Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „Zamawiający będzie naliczał kary umowne wg zasad o których mowa w § 7 ust. 2.”

Ad. 15

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wymienionych przyczyn zaistniałych jednocześnie kary umowne będą naliczane z tytułu opóźnienia terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a + lit. c) i § 2 ust. 1 lit. b + lit. c).

Ad. 16

Zamawiający dokonał zmiany treści ust. 2 w § 7 Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „2. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania napraw gwarancyjnych o których mowa w § 6 ust. 6 Wykonawca zostanie obciążony karą umowną. Dla uszkodzeń powodujących wyłączenie autobusu szynowego z eksploatacji z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, trwającej dłużej niż 3 dni wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy następny dzień wyłączenia. W przypadku podpisania porozumienia o którym mowa w § 6 ust. 6 od następnego dnia po uzgodnionym terminie.”

Ad. 17

Zamawiający wymaga aby każdy z monitorów był zgodny w zakresie zastosowań w transporcie kolejowym.

Ad. 18

Zamawiający informuje, że chodzi o normy w zakresie zastosowań w transporcie kolejowym.

Ad. 19

Zamawiający informuje, że udostępnił w formie edytowalnej załączniki nr 1.1 i 1.2 do SIWZ.