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Zalacznik nr 13 do OPZ

Wzor umowy ustanowienia Dzierzawy Podbudowy Slupowej

UMOWA WYKONAWCZA Nr ...../ ......
zawarta wdniu .................o.. W ot
pomiedzy:

1o ,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w wykonaniu przez Wykonawc¢ umowy z dnia [ ] (dalej ,,Umowa”) na realizacje w
ramach Projektu pn. ,,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewoddztwo podkarpackie”
regionalnej $wiattowodowej sieci szerokopasmowej (dalej ,,Sie¢ ) sktadajacej si¢ na Obiekt,
przewidzianej do eksploatacji przez okres co najmniej 25 lat, Strony zawieraja niniejsza umowg (dalej
,Umowa Wykonawcza”) o nastepujace;j tresci:

Definicje
Skroty, pojecia lub wyrazenia zdefiniowane w Umowie, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, z duzej

lub matej litery, maja zastosowanie do Umowy Wykonawczej, o ile Umowa Wykonawcza nie
definiuje ich odmiennie.

Ilekro¢ w Umowie Wykonawcze] wystapia ponizej podane skroty, pojecia lub wyrazania, w liczbie
pojedynczej lub mnogiej, z duzej litery, nalezy przez to rozumie¢ co nastepuje:

Umowa umowa z dnia [ ], dla ktorej wykonania
zawierana jest Umowa Wykonawcza

Umowa Wykonawcza niniejsza umowa
Okres Obowigzywania Umowy okres 25 lat od dnia zawarcia Umowy Wykonawczej
Istniejaca Podbudowa Slupowa Istniejaca Podbudowa Shupowa, do ktorej Wykonawca

zapewnia Zamawiajagcemu dostep 1 korzystanie na
warunkach Umowy oraz Umowy Wykonawczej

Infrastruktura infrastruktura okre§lona w zataczniku nr 1, stanowigca
Wilasno$¢ Zamawiajacego, jak rowniez elementy, ktore
zostang w Okresie Obowigzywania Umowy umieszczone z
wykorzystaniem Istniejacej Podbudowy Stupowej jako
wymiana dotychczasowych elementéw lub dodanie nowych
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elementow (np. utozenie kolejnego kabla §wiattowodowego),
przy czym te dalsze elementy moga by¢ wlasnoscia
Zamawiajacego, OI, PT lub JST

Nadzér Wykonawcy

czynnosci podejmowane przez Wykonawce w sytuacji, gdy
Operator'/JST ~ wykonuje prace dotyczace Istnicjacej
Podbudowy Stupowej w ramach Umowy Wykonawczej;
Wykonawca w ramach tego nadzoru zapewnia udziat innych
0sOb potrzebnych do nadzorowania prac, w szczego6lnosci
przedstawicieli Dysponenta Podbudowy Stupowe;j

Dysponent Podbudowy Stupowej

podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny uprawniajacy do
dysponowania Istniejaca Podbudowa Stupowa

tj. [ 1

Operator Infrastruktury / Ol

W okresie obowigzywania Umowy — Wykonawca, a po
uplywie okresu obowigzywania Umowy podmiot,
ktoremu Zamawiajacy na mocy odrgbnej umowy powierza
eksploatacje Sieci

PT

przedsigbiorca telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27
Pt, ktory zada zawarcia lub ktéry zawart umowe z OI na
ustugi zwigzane z wykorzystaniem Infrastruktury lub
Istniejacej Podbudowy Stupowe;j

JST

jednostka samorzadu terytorialnego wykonujaca dziatalnos¢,
o ktérej mowa w pkt 3 ust. 1 WspRozwTel, w tym takze w
formie niewyodrebnionej w ramach jej osobowos$ci prawnej,
jak rowniez w formie porozumienia, zwiazku lub
stowarzyszenia  jednostek  samorzadu terytorialnego,
porozumienia komunalnego, spétki kapitalowej albo
spoldzielni z udzialem jednostek samorzadu terytorialnego,
ktéra zada zawarcia lub ktory zawarl umowe z Ol zwigzang z
wykorzystaniem Infrastruktury lub Istniejgcej Podbudowy
Stupowej

Operator/JST

kazdy z nastgpujacych podmiotow: Zamawiajacy, Ol PT,
JST

Oplata za Niestawiennictwo

65,51 zt w dni robocze w godz. 8.00-16.00;

86,66 zt w dni robocze w godz. 16.00-22.00 i 6.00-8.00 oraz
w soboty

107,80 zt w dni robocze w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele
i dni ustawowo wolne od pracy

! Nie dotyczy wymienionych w definicji czynnosci podejmowanych przez Wykonawce petnigcego w okresie
obowigzywania Umowy role Ol; udziat innych oséb potrzebnych do nadzorowania prac wykonywanych przez
Wykonawce jako Ol, w szczegdlnosci przedstawicieli Dysponenta Podbudowy Stupowej w okresie
obowigzywania Umowy zapewnia Wykonawca samodzielnie.
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Wykonawca o$wiadcza, Ze jest uprawniony do korzystania na podstawie nastgpujacego tytutu

TN 1 1T o R z: a) podbudowy stupowej opisane;j
w zalaczniku nr 1 (dalej ,,Istniejaca Podbudowa Stlupowa’), oraz b) nieruchomosci, na ktérej
jest ona wybudowana, potoZonej W ..........cceeevvevervennennnnns , okreslonej w ewidencji gruntéw jako
dzialka NI .o , dla ktorej w Sadzie Rejonowym w
...................................................... prowadzona jest ksigga wieczysta nr

..................................... , jak rowniez wszystkich innych nieruchomo$ci, przez ktore
przechodzi Lacze Swiattowodowe z wykorzystaniem Istniejacej Podbudowy Shupowej oraz
innych nieruchomosci, do ktorych dostep jest koniecznym, by nalezycie korzysta¢ z takich
Laczy Swiattowodowych (wszystkie te nieruchomosci zwane sa dalej ‘tacznie
»Nieruchomoscig” i wymienione w zataczniku nr 1) i posiada prawo do zawarcia Umowy
Wykonawczej.

Odpis z ksiegi wieCzystej/........cevvvvrivniviinnnnnn.. (inny dokument, gdy nie ma ksiegi
wieczystej)* stanowi zalgcznik nr 2.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze: a) posiadane przez Wykonawce uprawnienie do
korzystania obejmuje w szczegolnosci prawo dysponowania Nieruchomos$cia oraz Istniejaca
Podbudowa Stupowsg na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego i w oparciu o to
prawo zrealizowat roboty budowlane opisane w zalaczniku nr 1, b) stan prawny Nieruchomosci
ujawniony w ksiedze wieczystej nie ulegl zmianie do chwili obecnej, a w szczeg6lnosci nie
wplynety do Sadu zadne wnioski majace za przedmiot dokonanie wpisow w ksiedze wieczyste;j,
c¢) do dnia dzisiejszego nie zawarto zadnych uméw majacych za przedmiot zobowigzanie do
zbycia lub zbycie Istniejacej Podbudowy Stupowej lub Nieruchomosci, d) Istniejaca
Podbudowa Stupowa nie byla wspotfinansowana z publicznych $rodkow krajowych lub
wspolnotowych w okresie 7 lat poprzedzajacych date zawarcia Umowy Wykonawczej, €O
potwierdza deklaracja Wtasciciela zatagczona do Umowy Wykonawczej, zgodna z wytycznymi
w zakresie kwalifikowania wydatkbw w ramach PORPW 2007-2013, jak réwniez posiada
wlasnosci techniczne niezbgdne do wdrazania i realizacji Projektu oraz odpowiada stosownym
normom i standardom okreSlonym w Umowie, €) ustanowienie Dzierzawy Podbudowy
Stupowej jest najbardziej efektywna metoda pozyskania tej Istniejagcej Podbudowy Stupowej i
realizacji Sieci na tym odcinku.

W zwiazku z wykorzystaniem przez Wykonawce Istniejacej Podbudowy Stupowej oraz
Nieruchomos$ci do budowy Obiektu w sposob opisany w zalgczniku nr 1, w szczegdlno$ci
wybudowaniu infrastruktury opisanej w pkt 5 (dalej ,,Infrastruktura”), Wykonawca ustanawia
na rzecz Zamawiajacego Dzierzawg¢ Podbudowy Stupowej, tj. udostgpnia Zamawiajagcemu
Istniejgca Podbudowe Stupowa oraz Nieruchomo$¢ do korzystania w celu budowy oraz
utrzymywania tej Infrastruktury, jej eksploatacji i konserwacji oraz wykonywania innych
czynnosci niezbednych dla prawidtowego jej funkcjonowania, w tym usuwania awarii, remontu,
modernizacji, przebudowy, dokonywania wymiany elementow Infrastruktury. W tym celu
Zamawiajacy, Operator Infrastruktury, JST i Operator Sieci Dostgpowej maja w szczegdlnosci
prawo dostepu do Istniejacej Podbudowy Stupowej i Nieruchomosci oraz wykonywania robot
budowlanych i innych prac niezbednych do realizacji celu, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim. Zamawiajacy uprawniony jest takze do pobierania wszelkich pozytkow z
Nieruchomosci oraz Istniejacej Podbudowy Stupowej bedacych rezultatem korzystania z nich w
sposéb uzgodniony w Umowie Wykonawczej, w szczegdlnosci czynszu z tytutu dalszego
udostepnienia Istniejacej Podbudowy Stupowej. Ustanowienie Dzierzawy Podbudowy Stupowe;j
nastgpuje z chwilg dokonania przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia czgSciowego
naleznego po dokonaniu Odbioru Przejsciowego lub Czgsciowego lub Odbioru Koncowego, w
zaleznosci od tego, ktorym z tych Odbioréw Istniejaca Podbudowa Stupowa bedaca
przedmiotem Umowy Wykonawczej byla po raz pierwszy objeta.
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3. Udostepnienie Istniejacej Podbudowy Stupowej i Nieruchomos$ci do korzystania nastgpuje na
okres 25 lat, a nastepnie na czas nieoznaczony. Umowa Wykonawcza moze zostaé¢ rozwigzana
przez Wykonawce tylko i wylacznie w przypadku korzystania przez Zamawiajacego z
Istniejagcej Podbudowy Shupowej lub Nieruchomo$ci w sposob sprzeczny z Umowa
Wykonawcza, pomimo otrzymania od Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, upomnienia i wezwania do zmiany sposobu korzystania z Istniejacej Podbudowy
Stupowej lub Nieruchomosci w terminie 14 (czternastu) dni’.

Ograniczenie mozliwosci rozwigzania Umowy Wykonawczej wylacznie do okreslonego wyzej
przypadku, obowigzujace zarowno W okresie 25 lat, jak i w pozniejszym okresie
obowigzywania Umowy Wykonawczej, wynika z natury nawigzywanego stosunku prawnego
oraz zgodnego zamiaru Stron, co jest uzasadnione koniecznos$cia zapewnienia dlugotrwatej
eksploatacji Infrastruktury stuzacej realizacji celu publicznego, poprzez zapewnienie ciaglosci
w dostarczaniu szerokopasmowego dostgpu do Internetu dla mieszkancoéw i przedsigbiorcow
wojewodztwa podkarpackiego.

W przypadku:

a) rozwigzania lub wygasnigecia Umowy Wykonawczej wskutek czynnosci osob uprawnionych
do Nieruchomosci lub Istniejacej Podbudowy Stupowej, lub

b) rozwigzania Umowy Wykonawczej przez Wykonawcg, jezeli nie zachodza okolicznosci z
pkt 3,

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza na zasadach
okreslonych w Umowie.

4. Zamawiajacy ma w szczegdlnosci prawo dysponowania Istniejgca Podbudowa Stupowsa oraz
Nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego korzystania z praw ustanowionych w Umowie Wykonawczej, w
szczegblnosci do wykonania robdt budowalnych jakie beda potrzebne do budowy, utrzymania,
eksploatacji i konserwacji Infrastruktury.

5. Infrastruktura wybudowana na Istniejacej Podbudowie Stupowej i Nieruchomosci obejmuje:

a) Lacze Swiattowodowe,

- szczegdtowo opisane w zataczniku nr 1.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostgpu do Istniejacej Podbudowy Stupowej i
Nieruchomosci na potrzeby korzystania z nich przez Zamawiajacego, Operatora Infrastruktury,
JST 1 Operatora Sieci Dostepowej na warunkach okreslonych w zalaczniku 4. W przypadku
potrzeby prowadzenia prac eksploatacyjnych, Operator/JST moze przystapi¢ do tych prac
wylacznie pod Nadzorem Wykonawey®. Za nadzér Wykonawcy nie sa pobierane przez
Wykonawce Zzadne dodatkowe optaty. Zasady wykonywania Nadzoru Wykonawcy okresla
zatgcznik nr 3.

2 Uprawnienie do pisemnego upomnienia i wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu korzystania z
Istniejacej Podbudowy Stupowej i Nieruchomosci jak i uprawnienie do rozwigzania Umowy Wykonawczej nie
moze by¢ dokonane w przypadku, gdy korzystanie z Istniejgcej Podbudowy Stupowej lub Nieruchomosci w
sposob sprzeczny z Umowag Wykonawczg jest spowodowane dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy w
okresie w jakim petni on role Ol, zgodnie z postanowieniami Umowy.

3 Obowigzek Nadzoru Wykonawcy nad prowadzeniem prac eksploatacyjnych jest wytagczony w odniesieniu do
prac realizowanych przez Wykonawce w okresie eksploatacji Infrastruktury przez Wykonawce na podstawie
Umowy.
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7. Udostepnienie Istniejacej Podbudowy Stupowej oraz Nieruchomosci do korzystania i pobierania
pozytkow w zakresie uzgodnionym w Umowie Wykonawczej objete jest, za caly czas
obowigzywania Umowy Wykonawczej, Wynagrodzeniem okre§lonym w Umowie i
Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje zadne roszczenie o jakiekolwiek dodatkowe platnosci.
Wykonawcy nie przystuguje prawo zastawu na Infrastrukturze.

8. Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie uiszczat zadnych podatkéw, ani ponosit
cigzarow zwigzanych z wlasno$ciga lub posiadaniem Istniejacej Podbudowy Stupowej i
Nieruchomosci, ani tez nie bedzie ponosit kosztow ich ubezpieczenia.

9. Z zastrzezeniem rozliczen, o ktorych mowa w pkt 11, Wykonawca oswiadcza, iz zaplata
wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 8, wyczerpuje jego roszczenia z tytutu udostepnienia
Zamawiajacemu Istniejacej Podbudowy Stupowej i Nieruchomosci do korzystania w celu
uzgodnionym w Umowie Wykonawczej. Wykonawca jest zobowigzany uwolni¢
Operatora’/JST od wszelkich roszczen osob trzecich dotyczacych Istniejacej Podbudowy
Stupowej lub Nieruchomos$ci w calym okresie obowiazywania Umowy Wykonawczej, jak
réwniez po jej zakonczeniu, zgtaszanych pomimo wykonywania dostepu i korzystania zgodnie z
Umowa Wykonawcza. W szczegolnosci obejmuje to roszczenia odszkodowawcze, roszczenia z
bezpodstawnego wzbogacenia, roszczenie o wydanie lub inne podobne roszczenia, zgtaszane
przez osoby uprawnione do Istniejacej Podbudowy Stupowej lub Nieruchomosci, w tym
wynikajace z braku Iub utraty tytulu prawnego do dysponowania nieruchomosciami lub
Istniejaca Podbudowa Shupowa. Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ Operatorowi /JST
koszty niezbedne do celowej obrony przed roszczeniami osdb trzecich oraz kwoty
wyegzekwowane na poczet roszczen, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, od ktorych
Wykonawca nie uwolnit Operatora’JST, jak roéwniez na poczet kosztéow dochodzenia i
egzekucji tych roszczen.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dodatkowego $wiadczenia na rzecz Zamawiajacego w postaci
zapewnienia przytaczenia 1 dostarczania energii elektrycznej. Szczegdly dotyczace
wykonywania tego obowigzku okre$la zatgcznik nr 1. Dodatkowe $wiadczenie w okresie
obowigzywania Umowy zapewnia na swodj koszt Wykonawca, a po tym okresie bedzie
rozliczane poprzez zaplate przez Zamawiajacego kosztow faktycznie zuzytej energii
elektrycznej wedtug wskazan licznika; sposob rozliczenia szczegotowo okresla zatgcznik nr 1.*

11. Strony ustalaja, ze w przypadku zbycia Nieruchomosci lub Istniejacej Podbudowy Stupowej,
jak rowniez w przypadku ich obcigzenia (W tym ustanowienia praw obligacyjnych),
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przestrzegania uprawnien Operatora/JST
okreslonych w Umowie Wykonawczej przez osoby, na rzecz ktérych dokonuje si¢ zbycia lub
obcigzenia Nieruchomos$ci lub Istniejgcej Podbudowy Stupowej. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania tych osob jak za swoje wlasne, w szczegolnosci uniemozliwienie lub

* W okresie obowigzywania Umowy, w zakresie w jakim przedmiotowe roszczenia kierowane sg do Wykonawcy
bedacym Ol, przedmiotowe postanowienie nalezy rozumie¢ odpowiednio w ten sposéb, ze Wykonawca
zobowigzany jest samodzielnie zapewni¢ ochrone przed przedmiotowymi roszczeniami i zaspokoié uzasadnione
roszczenia we wiasnym zakresie; w szczegdlnosci nie moze ich przenies¢ na Zamawiajgcego, PT lub JST

> W okresie obowigzywania Umowy, w zakresie w jakim przedmiotowe roszczenia kierowane sg do Wykonawcy
bedgcym Ol, przedmiotowe postanowienie nalezy rozumie¢ odpowiednio w ten sposéb, ze wszelkie koszty
niezbedne do obrony przed roszczeniami oséb trzecich, kwoty wyegzekwowane na poczet tych roszczen jak
rowniez na poczet kosztdw dochodzenia i egzekucji tych roszczern Wykonawca obowigzany jest ponies¢ we
wtasnym zakresie; w szczegdlnosci nie moze ich przenie$¢ na Zamawiajacego, PT lub JST

® W okresie obowigzywania Umowy, w zakresie w jakim przedmiotowe roszczenia kierowane sg do Wykonawcy
bedacym Ol, przedmiotowe postanowienie nalezy rozumie¢ odpowiednio w ten sposéb, ze wszelkie koszty
niezbedne do obrony przed roszczeniami oséb trzecich, kwoty wyegzekwowane na poczet tych roszczen jak
rowniez na poczet kosztow dochodzenia i egzekucji tych roszczeht Wykonawca obowigzany jest poniesé¢ we
wilasnym zakresie; w szczegdlnosci nie moze ich przenie$¢ na Zamawiajgcego, PT lub JST
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utrudnienie przez te osoby wykonywania uprawnien Zamawiajacego podlega karom umownym
z tytutu opdznienia w zapewnieniu dostepu, o ktorych mowa w zataczniku 4.

Zamawiajacy moze upowazni¢ inng osobg lub osoby do wykonywania wszelkich praw
Zamawiajacego z Umowy Wykonawczej, jak rowniez ustanowi¢ stosunek poddzierzawy lub
inny podobny stosunek prawny, co nie wymaga zgody Wykonawcy’.

Prawa i obowiazki Zamawiajacego wynikajace z Umowy Wykonawczej moga by¢, bez zgody
Wykonawcy, przeniesione przez Zamawiajacego na osobg lub osoby trzecie, w szczegolnosci
na nabywce Infrastruktury. W takim wypadku Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce o zmianie podmiotowe;.

Wszelkie zmiany Umowy Wykonawczej wymagaja ancksu w formie pisemnego pod rygorem
niewazno$ci.
Spory wynikajace z Umowy Wykonawczej rozstrzygac bedzie sad okreslony w Umowie.

Umowe Wykonawczg sporzadzono w .... egzemplarzach, po ... dla kazdej ze Stron.

Zalacznik 1 do Umowy Wykonawczej — Opis Istniejacej Podbudowy Slupowej, Nieruchomosci i
Infrastruktury, dane do kontaktu, §wiadczenia dodatkowe i ich rozliczanie

l. Szczegotowy opis Istniejacej Podbudowy Stupowej (w tym opis dotyczacy miejsca dla

przyszlych potrzeb zwigzanych z dodatkowymi elementami Infrastruktury) i
Nieruchomosci

[ ]
1. Szczegoélowy opis Infrastruktury
[ ]
1. Dane do kontaktu, w szczegélnosci dla zglaszania prac eksploatacyjnych
[ ]
V. Swiadczenia dodatkowe i ich rozliczanie
[ ]

7 W okresie w, w ktérym Wykonawca petni obowigzki Ol na podstawie Umowy, uprawnienia Zamawiajgcego

okreslone w tym postanowieniu wykonuje Wykonawca w zakresie okreslonym tg Umowa i zgodnie z jej
postanowieniami, w szczegdlnosci w ramach wypetniania Obowigzku Zapewniania Dostepu.
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Zalacznik 3 do Umowy Wykonawczej - Zasady wykonywania nadzoru przez Wykonawce

1. Wszelkie prace dotyczace Infrastruktury na Istniejacej Podbudowie Stupowej sa wykonywane
pod Nadzorem Wykonawcy®. Jezeli potrzeby jest nadzor innych oséb, w szczegdlnosci
Dysponenta Podbudowy Stupowej, to Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
wymaganych przedstawicieli tych osob. Wykonawca odpowiada za zapewnienie udziatu
przedstawicieli innych oséb, w tym Dysponenta Istniejacej Podbudowy Slupowej oraz za ich
dziatania i zaniechania jak za wlasne dziatania i zaniechania. W przypadku niestawienia si¢
jednej ze Stron w terminie ustalonym zgodnie z Umowa Wykonawca, w celu wykonywania przez
Operatora/JST jakichkolwiek prac dotyczacych Infrastruktury na Istniejacej Podbudowie
Stupowej, Strona, ktorej przedstawiciel stawil si¢ w wyznaczonym miejscu i czasie obcigza druga
Strone Optatg za Niestawiennictwo. Optate za Niestawiennictwo pobiera si¢ od Wykonawcy
roOwniez w razie niestawiennictwa przedstawiciela innych os6b, w tym przedstawiciela
Dysponenta Podbudowy Stupowej. Obowiazki Wykonawcy w zakresie Nadzoru Wykonawcy
dotycza takze udziatu i czynnos$ci innych osob, ktorych udziat jest potrzebny do wykonania prac,
w szczego6lnosci przedstawicieli Dysponenta Podbudowy Stupowe;.

2. Zglaszajac potrzebe dostepu Zamawiajacy podaje w informacji®:
a) Numer................ , a W jego braku numer Umowy Wykonawczej;
b) Tryb dostepu (dorazny, planowy);

c) Imi¢ i nazwisko przedstawiciela Operatora/JST (zwanego dalej Przedstawicielem
Operatora/JST);

d) Telefon kontaktowy;

e) Data, godzina i miejsce spotkania (miejsce wykonywania prac);
f) Planowany termin rozpoczgcia i zakonczenia prac;

g) Zakres prac do wykonania.

3. Operator/JST w zleceniu dla dostepu planowanego deklaruje sposdb prowadzenia Nadzoru
Wykonawcy:

a) ciagly/gwarantowany - zapewnienie Nadzoru Wykonawcy przez 100% czasu trwania prac
(Nadzor Wykonawcey bierze udziat od momentu rozpoczecia prac do ich zakonczenia i w
trakcie jego trwania weryfikuje poprawno$¢ wykonania prac). Dla prac doraznych
Wykonawcy obowiazuje gwarantowany Nadzor ciagly.

b) nieciggly (Nadzor Wykonawcy ma obowigzek pojawi¢ si¢ minimalnie na poczatku i na koncu
prac. Minimalny czas nadzoru to 1 godzina. W tym przypadku Nadzér Wykonawcy ma
obowigzek zweryfikowa¢ poprawno$¢ wykonanych prac. Weryfikacja jest realizowana w
ramach ustugi Nadzoru Wykonawcy). Operator/JST ma prawo do kontaktu z nadzorcg
Wykonawcy w ciggu calego czasu trwania prac. Nadzor Wykonawcy w momencie wezwania

8 Obowigzek Nadzoru Wykonawcy nad prowadzeniem prac dotyczacych Infrastruktury na Istniejgcej
Podbudowie Stupowej jest wytgczony w odniesieniu do prac realizowanych przez Wykonawce w okresie
eksploatacji Infrastruktury przez Wykonawce na podstawie Umowy. W okresie, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym Wykonawca zobowigzany jest zapewnic udziat innych oséb, w tym w szczegdlnosci
Dysponenta Istniejacej Podbudowy Stupowej (jezeli jest potrzebny) we wiasnym zakresie.

? Zobowigzania Zamawiajgcego z tego tytutu sg wytaczone w okresie eksploatacji Infrastruktury przez
Wykonawce na podstawie Umowy. W okresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca
dokonuje obstugi zgtoszen w zakresie potrzeby dostepu samodzielnie w ramach obowigzkéw okreslonych w
Umowie.
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ma obowigzek przyby¢ na miejsce prac w czasie nie dluzszym niz 4h (w godzinach
sprawowania Nadzoru Wykonawcy). W obu przypadkach w Protokole Odbioru Wykonanych
Prac wpisywany jest faktyczny czas prowadzenia Nadzoru Wykonawcy.

Wykonawca w terminie:
a) 1 (jedna) godzina przed rozpoczeciem prac dla dostgpu doraznego;
b) 2 (dwa) dni robocze przed rozpoczeciem prac dla dostgpu planowanego,

wyznacza osoby do sprawowania Nadzoru Wykonawcy i podaje Zamawiajacemu przez
ustalony kanal kontaktu dane Przedstawicicla Wykonawcy wyznaczonego do
przeprowadzenia Nadzoru Wykonawcy (tacznie z numerem kontaktowym).

Przedstawiciel Wykonawcy w terminie:
a) 1 (jednej) godziny przed rozpoczgciem prac dla dostgpu doraznego:
b) 1 (jednego) dnia roboczego przed rozpoczeciem prac dla dostgpu planowanego,

zobowiazany jest do nawigzania kontaktu telefonicznego z Przedstawicielem Operatora/JST w
celu potwierdzenia danych dotyczacych daty, godziny i miejsca spotkania. Przedstawiciel
Wykonawcy wykona przynajmniej 3 (trzy) proby potaczenia z Przedstawicielem Operatora/JST.

W przypadku nieskutecznego kontaktu telefonicznego, Wykonawca przesyla taka informacje
Zamawiajacemu z wykorzystaniem ustalonego kanatu kontaktu.

Przedstawiciel Operatora/JST powinien dla dostgpu planowanego posiada¢ Projekt Techniczny,
jezeli jest wymagany zgodnie z Umowa Wykonawczg. Dla dostgpu doraznego dopuszcza sig
rozpoczgcie prac na podstawie zakresu okreslonego w zgloszeniu.

Wyznaczony Przedstawiciel Wykonawcy powinien przyby¢ na miejsce sprawowania Nadzoru
Wykonawcy zgodnie z ustaleniami, o ktorych mowa w pkt 5.

W przypadku braku Przedstawiciela Operatora/JST, Przedstawiciel Wykonawcy podejmuje
przynajmniej 3 (trzy)-krotng probe nawigzania telefonicznego kontaktu z Przedstawicielem
Operatora/JST. W przypadku niemozliwo$ci nawigzania kontaktu Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu taka informacje z wykorzystaniem ustalonego kanatu kontaktu.

Przedstawiciel Wykonawcy sprawdza dokumenty formalne (dane przedstawicieli Operatora/JST,
posiadanie Projektu Technicznego, jezeli jest wymagany zgodnie z Umowa Wykonawcza).

W czasie wykonywania przez Operatora/JST prac dotyczacej Istniejacej Podbudowy Stupowe;,
Przedstawiciel Wykonawcy sprawuje Nadzér Wykonawcey zgodnie z zamowieniem
Operatora/JST. W przypadku zaprzestania wykonywania Nadzoru Wykonawcy przez
Przedstawiciela Wykonawcy, Operator/JST uprawniony jest do kontynuowania prac. W
przypadku niestawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy w celu wykonywania Nadzoru
Wykonawey nad pracami doraznymi, Operator/JST uprawniony jest do samodzielnego
rozpoczecia i wykonania takich prac.

Po zakonczeniu prac, Przedstawiciel Wykonawcy spisuje Protokét Odbioru Wykonanych Prac i
podpisuje go dwustronnie z Przedstawicielem Operatora/JST.

W przypadku dostepu doraznego, Protokot Odbioru Wykonanych Prac powinien zawiera¢ krotki
opis wykonanych prac z wyszczegolnieniem: sieci, odcinka Istniejacej Podbudowy Stupowej, na
jakim prace byly wykonane, zakresu prac, typu kabla telekomunikacyjnego.

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest na zgdanie Operatora/JST wpisa¢ do Protokotu
Odbioru Wykonanych Prac wszelkie uwagi dotyczace przedmiotu odbioru i inne uwagi dotyczace
przebiegu Nadzoru Wykonawcy.
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15. W przypadku przerwania prac z przyczyn niezaleznych od Przedstawiciela Wykonawcy
spisywany jest czastkowy Protokot Odbioru Wykonanych Prac z okresleniem, jaki zakres prac
zostal wykonany.

16. Przedstawiciel Wykonawcy sprawujacy Nadzor Wykonawcey ma prawo wstrzymaé prowadzenie
prac przez Operatora/JST w nastepujacych przypadkach:

a) uszkodzenie infrastruktury Dysponenta Podbudowy Stupowej przez Przedstawiciela
Operatora/JST;

b) stworzenie przez Przedstawiciela Operatora/JST realnego zagrozenia dla Zycia i zdrowia 0sob
trzecich;

c) razace odstepstwa od Projektu Technicznego.

W takim przypadku Przedstawiciele Stron spisuja notatke z podaniem przyczyny wstrzymania
prac.

Zalacznik 4 Umowy Wykonawczej - Warunki usuwania Awarii oraz wykonywania Prac
Eksploatacyjnych

I. Warunki usuwania Awarii przez Wykonawce

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania Awarii Istniejacej Podbudowy Stupowej w catym
okresie obowigzywania Umowy Wykonawczej na nizej okreslonych warunkach.

W okresie gwarancji lub rekojmi za wady Infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do usuwania Awarii Priorytetowych Infrastruktury, Awarii Zwyklych Infrastruktury oraz
Pozostatych Wad na nizej okre§lonych warunkach. Usuwanie Awarii i Pozostatych Wad
dotyczacych Infrastruktury, na zadanie Zamawiajacego lub OI'’, bedzie dokonywane pod
nadzorem Operatora/JST; w takim przypadku do tego nadzoru stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia Umowy Wykonawczej dotyczace Nadzoru Wykonawcy. Warunki gwarancji oraz
rekojmi za wady Infrastruktury okre§la Umowa.

W catym okresie obowigzywania Umowy Wykonawczej Wykonawca zobowigzany jest takze do
zapewnienia dostgpu do Istniejacej Podbudowy Stupowej i Nieruchomosci, na nizej okre§lonych
warunkach, w szczego6lnosci na potrzeby usuwania Awarii Priorytetowych Infrastruktury, Awarii
Zwyktych Infrastruktury i Pozostalych Wad nie obje¢tych gwarancja lub rekojmia za wady
Infrastruktury.

2. W przypadku stwierdzenia przez jedng ze Stron Awarii lub Pozostatej Wady, Strony zobowigzane
sa do niezwlocznego wzajemnego powiadomienia o tym fakcie''. Powiadomienie, o ktorym
mowa W zdaniu poprzednim, powinno nastgpic¢ telefonicznie oraz potwierdzone faksem na numer
wskazany w Zatgczniku 1 lub poczta email na adres wskazany w Zataczniku 1.

3. W razie objetej gwarancjg lub rekojmia za wady Awarii Priorytetowej Infrastruktury
Wykonawca:

a) przystepuje do usunigcia takiej Awarii w ciaggu 4 (czterech) godzin od momentu otrzymania
powiadomienia telefonicznego zgodnie z zalacznikiem nr 1 (Czas Reakcji na Awari¢
Priorytetowg Infrastruktury)

% Nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca petni role Ol w okresie obowigzywania Umowy.
1 Zobowigzania Zamawiajgcego z tego tytutu sg wytgczone w okresie eksploatacji Infrastruktury przez
Wykonawce na podstawie Umowy.
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b) usuwa taka Awari¢ w ciagu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania
powiadomienia telefonicznego zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (Czas Usunigcia Awarii
Priorytetowej Infrastruktury).

4. W razie Awarii Istniejacej Podbudowy Stupowej lub objetej gwarancja lub rekojmia za wady
Awarii Zwyktej Infrastruktury, Wykonawca:

a) przystepuje do usunigcia takiej Awarii w ciggu 8 (o$miu) godzin od momentu otrzymania
powiadomienia telefonicznego zgodnie z zalacznikiem nr 1 (Czas Reakcji na Awari¢
Istniejacej Podbudowy Stupowej / Czas Reakcji na Awari¢ Zwykla Infrastruktury)

b) usuwa takg Awari¢ w ciggu 48 (czterdziestu o$miu) godzin od momentu otrzymania
powiadomienia telefonicznego zgodnie z zatacznikiem nr 1 (Czas Usunigcia Awarii Istniejacej
Podbudowy Stupowej / Czas Usuniecia Awarii Zwyklej Infrastruktury).

5. W razie objetej gwarancja lub rekojmig Pozostatej Wady Wykonawca:

c) przystepuje do usuniecia takiej wady w ciggu 48 (czterdziestu o$miu) godzin od momentu
otrzymania powiadomienia telefonicznego zgodnie z zatacznikiem nr 1 (Czas Reakcji na
Pozostata Wadg)

d) usuwa takg Awari¢ w ciggu 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania powiadomienia
telefonicznego zgodnie z zatacznikiem nr 1 (Czas Usunigcia Pozostatej] Wady).

6. W razie opoznienia Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia Awarii lub Pozostatej Wady, lub w
usunigciu takiej Awarii lub Pozostatej Wady, przekraczajacego 25 (dwadziescia pig¢) %
odpowiedniego Czasu Reakcji lub Czasu Usunigcia, Operator/JST moze samodzielnie przystapi¢
lub usungé¢ Awarig¢ lub Pozostala Wade na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowej zgody
Wykonawcy oraz bez upowaznienia sgdu lub organu.

1. Warunki wykonywania prac eksploatacyjnych

1. Do prac eksploatacyjnych Operatora/JST zalicza sig:

a) prace planowe - remontowe i konserwacyjne, ktorych celem jest odtworzenie stanu
pierwotnego kabli telekomunikacyjnych zainstalowanych przez Operatora/JST z
wykorzystaniem Istniejacej Podbudowy Stupowej na podstawie Umowy Wykonawczej,
podwieszenie dodatkowych kabli lub innych elementow Infrastruktury, wymiana kabli, a
takze wszelkie inne prace i czynnosci w zakresie korzystania z Infrastruktury i Istniejacej
Podbudowy Stupowej na podstawie Umowy Wykonawczej, nie bedace pracami doraznymi
okreslonymi w lit. b;

b) prace dorazne - zwigzane z biezaca naprawa (usunigciem Awarii) Infrastruktury, zwlaszcza
kabli telekomunikacyjnych na Istniejacej Podbudowie Stupowej na podstawie Umowy
Wykonawczej.

2. Prace planowe Operatora/JST moga by¢ wykonywane przez Operatora/JST wytacznie pod
Nadzorem Wykonawcy, po uprzednim, wczesniejszym poinformowaniu Wykonawcy na pismie,
na adres zgodnie z zalagcznikiem 1, z podanym przewidywanym zakresem czynnoSci i
szacowanym okresem prowadzenia prac na 5 (pi¢¢) dni roboczych przed planowang datg
rozpoczecia planowych prac planowych.™

12 Obowigzek Nadzoru Wykonawcy nad prowadzeniem prac eksploatacyjnych jest wytagczony w odniesieniu do
prac realizowanych przez Wykonawce w okresie eksploatacji Infrastruktury przez Wykonawce na podstawie
Umowy.
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3. Wykonawca zapewni dostgp do Istniejacej Podbudowy Stupowej i Nieruchomosci w celu
wykonania prac planowych w terminie do 5 (pigciu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania
zgltoszenia od Operatora/JST (Czas Dostepu Prace Planowe).

4. Prace dorazne Operatora/JST moga by¢ wykonywane przez Operatora/JST lub podwykonawcoéw
dziatajacych w jego imieniu, zgodnie z ponizsza procedurg.

5. Dla prac doraznych obowigzuje sprawowanie Nadzoru Wykonawcy w sposob ciagly
(gwarantowany), po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy na numer wskazany
w Zataczniku 1 o fakcie stwierdzenia Awarii; powiadomienie powinno zosta¢ niezwlocznie
potwierdzone faksem lub poczta email przez Operatora/JST na numer lub adres email wskazany
w Zalaczniku 1, z podaniem czasu planowanego rozpoczecia prac doraznych.™

6. Czas rozpoczgcia prac doraznych (Czas Dostepu Prace Dorazne), nie moze by¢ krotszy niz:

a) w dni robocze (8.00 — 16.00) — 4 godziny od momentu otrzymania przez Wykonawce
powiadomienia telefonicznego;

b) w dni robocze (16.00 — 22.00 i 6:00-22:00) — 6 godzin od momentu otrzymania przez
Wykonawce powiadomienia telefonicznego;

c) w nocy (22.00 — 8.00), soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy — 8 godzin od
momentu otrzymania przez Wykonawce powiadomienia telefonicznego.

~

Brak potwierdzenia zgloszenia telefonicznego faksem Iub pocztg email w ciggu 60 minut od
dokonania zgloszenia telefonicznego powoduje, ze zgloszenie uwaza si¢ za niebyle.
Kazdorazowo po zakonczeniu przez Operatora/JST prac Strony poswiadcza obustronnie ich
wykonanie z zaznaczeniem czasu trwania oraz trybu Nadzoru Wykonawcy na Protokole Odbioru
Wykonanych Prac.

8. Na podstawie zgloszenia Operatora/JST, dokonanego zgodnie z wyzej opisang procedura,
Wykonawca umozliwi Operatorowi/JST dostgp do Kanalizacji Kablowej Dzierzawionej pod
Nadzorem Wykonawcy, przez 24 godziny na dobe¢ przez kazdy dzien w Okresie Obowigzywania
Umowy.

9. Kazdorazowo po zakonczeniu przez Operatora/JST prac eksploatacyjnych (planowych lub
doraznych), Strony poswiadcza wykonanie prac obustronnie podpisanym ,,Protokotem odbioru
wykonanych prac”.

10. Odmowa podpisania ,,Protokotu odbioru wykonanych prac” przez ktorgkolwiek ze Stron zostanie
opisana w Protokole wraz z podaniem przyczyn tej odmowy.

I11.  Kary umowne

1. Za kazdy przypadek naruszenia odpowiedniego Czasu Reakcji lub Czasu Usunigcia Awarii lub
Pozostatej Wady Zamawiajacy moze zadaé zaptaty kary umownej na zasadach i w wysokosSci
okreslonej w Umowie.

2. Ponadto, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w kazdym z
nastgpujacych przypadkow:

B Obowigzek Nadzoru Wykonawcy nad prowadzeniem prac eksploatacyjnych jest wytagczony w odniesieniu do
prac realizowanych przez Wykonawce w okresie eksploatacji Infrastruktury przez Wykonawce na podstawie
Umowy.
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a) wystapi Awaria Istniejacej Podbudowy Stupowej, powodujaca przerwe w $wiadczeniu ustug
przez Operatora/JST, w szczegolnosci ustug transmisyjnych, dzierzawy ciemnych wtokien —
wysoko$¢ kary umownej: 0,005% Wynagrodzenia — Budowa Sieci (netto),

b) nie zapewni dostgpu na potrzeby wykonywania prac doraznych w Czasie Dostepu Prace
Dorazne (pkt I11.6) - wysokos¢ kary umownej: 0,001 % Wynagrodzenia — Budowa Sieci
(netto), za kazda rozpoczeta godzing opoOznienia w odniesieniu do Czasu Dostepu Prace
Dorazne,

€) nie zapewni dostepu na potrzeby wykonywania prac planowych w Czasie Dostepu Prace
Planowe (pkt 11.3) - wysoko$¢ kary umownej: 0,001 % Wynagrodzenia — Budowa Sieci, za
kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w odniesieniu do Czasu Dostepu Prace Planowe.

3. Kary umowne okreSlone w postanowienia powyzszych moga by¢ kumulowane, co w
szczegodlnosci oznacza, ze kara umowna jest nalezna zar6wno za czas wystapienia Awarii (pkt
IIl.1.a), jak i1 za przekroczenie Czasu Reakcji na Awari¢ lub Czasu Usunigcia Awarii. Dotyczy
to rowniez kumulacji z innymi karami umownymi zastrzezonymi w Umowie.

4. Kary umowne nie s3 nalezne, jezeli wystapil przypadek sily wyzszej lub opdznienie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Powyzsze postanowienia nie naruszaja uprawnieninia Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kary umownej, az do petnej wysokos$ci poniesionej
szkodly.

Zamawiajacy: Wykonawca
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