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Znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2012 Zatgcznik Nr 9 do SIWZ

SLOWNIK POJEC | DEFINICJI

llekro¢ w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

Administratorze — nalezy przez to rozumie¢ pracownika wykonujacego zadania zwigzane
z konfiguracjg Systemu PSIM, wtym Oprogramowania aplikacyjnego, narzedziowego
i systemowego w zakresie niezbednym do prawidtowej pracy Systemu PSIM.

Analizie Przedwdrozeniowej — nalezy przez to rozumiec zakres czynnosci do wykonania
przez Wykonawce, wskazany w §8 Umowy, majgcy na celu rozpoznanie i analize
Srodowiska biznesowego i informatycznego Zamawiajgcego, Partneréw Projektu
i Podmiotéw leczniczych, w wyniku ktérej zostanie przygotowana Dokumentacja analizy
przedwdrozeniowej wraz z Harmonogramem wdrozenia Projektu.

Aplikacji skanujgcej — nalezy przez to rozumieé aplikacje do skanowania dokumentéw,
ktora jest zintegrowana z Systemem RIS i PACS.

Asyscie stanowiskowej — nalezy przez to rozumieé konsultacje merytoryczne udzielane
przez Wykonawce dla Uzytkownikéw Wewnetrznych w trakcie realizacji Projektu.

Awarii — nalezy przez to rozumie¢:

a) Wade Oprogramowania aplikacyjnego lub  narzedziowego powodujgca
funkcjonowanie Oprogramowania niezgodnie z opisem SIWZ oraz Dokumentacji,
ktéora uniemozliwia prace RCIM lub Lokalnych systeméw informatycznych
u Partneréw Projektu, wprowadza niespdjnos¢ w bazie danych lub zaburzenia
w integralnosci danych. Sytuacja, w ktdrej System PSIM w ogdle nie funkcjonuje lub
nie jest mozliwe realizowanie istotnych funkcjonalnosci Systemu PSIM,
a w szczegodlnosci:

— nie dziafa ktdrakolwiek z e-Ustug,

— nie ma mozliwosci prowadzenia obstugi pacjenta w obszarze przyje¢, wypisow
oraz zlecania i wykonywania badan z wykorzystaniem Oprogramowania
aplikacyjnego u Partneréw Projektu,

— nie ma mozliwosci prowadzenia ustug w obszarze laboratoryjnym
i diagnostycznym u Partneréw Projektu,

— nie ma mozliwosci poprawnego generowania istotnych raportéw, wyciggdéw
z Oprogramowania aplikacyjnego,

— brak mozliwosci wymiany danych pomiedzy RCIM a ktérymkolwiek z Partneréw
projektu lub Podmiotem leczniczym albo pomiedzy nimi.

b) Wade urzadzenia w obszarze Infrastruktury sprzetowej, oznaczajgcy brak dziatania
lub niepoprawne dziatanie urzadzenia lub jego czesci w tym sterownikdw,
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie.
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c) Wade urzadzenia lub elementu w obszarze Infrastruktury sieciowej, oznaczajgce
brak dziatania lub niepoprawne dziatanie urzadzenia lub jego czesci w tym
sterownikdéw, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie.

Btedzie - nalezy przez to rozumie¢ Wade Oprogramowania aplikacyjnego lub
narzedziowego, oznaczajacy jego funkcjonowanie niezgodne z opisem w Dokumentacji
oraz SIWZ, powodujace btedne zapisy w bazie danych lub uniemozliwiajgce dziatanie
mniej istotnej funkcjonalnosci w RCIM lub w Lokalnych systemach informatycznych
u Partneréw Projektu.

Btedzie blokujagcym — nalezy przez to rozumie¢ Wade wystepujgcg wytgcznie podczas
przeprowadzania testdow Oprogramowania lub Nowe] wersji, oznaczajgca Wade
Oprogramowania aplikacyjnego lub narzedziowego niezgodng z Dokumentacjg lub SIWZ,
uniemozliwiajgca realizacje pojedynczego scenariusza testowego.

Biurze projektu — nalezy przez to rozumiec lokal uzytkowy — biuro w Rzeszowie przy
ul. Hetmanskiej 4/4, w ktéorym odbywac sie bedg spotkania, o ktérych mowa w pkt 3.7
SIWZ.

Cenie — nalezy przez to rozumiec¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z pézn.zm.).

Czasie Naprawy — nalezy przez to rozumieé czas, jaki moze uptyngé pomiedzy pierwszym
zgtoszeniem Wady, a Usunieciem Wady.

Czasie Reakcji Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ maksymalny czas jaki moze
uptyngé pomiedzy pierwszym zgtoszeniem Wady a podjeciem dziatan przez Wykonawce.
Przez dziatania Wykonawcy rozumie sie co najmnie;j:

a) dla Oprogramowania: potwierdzenie przyjecia zgtoszenia oraz wykonanie wstepnej
analizy zgtoszonej Wady, potwierdzenie klasyfikacji Wady oraz podanie
przewidywanego terminu jej usuniecia.

b) dla infrastruktury sprzetowej i sieciowej: podjecie czynnosci w miejscu instalacji
komponentu zmierzajgcych do usuniecia Wady.

Dniach Roboczych — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku,
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia
1951 r o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 1951r. Nr 4, poz. 28 z pdzn. zm.).

DICOM - nalezy przez to rozumieé obowigzujacy standard stuzgcy do transferowania
obrazow medycznych.

DICOM Transfer Syntax — nalezy przez to rozumie¢ zgodny ze standardem sposdb
opisania formatu plikdw DICOM oraz sposobu ich transferu.

DICOM WADO - nalezy przez to rozumieé ustuge sieciowg, ktéra pozwala na dostep
i prezentowanie obiektéw zgodnych ze standardem DICOM (takich, jak obrazy czy
raporty) oraz stuzgcg do transferowania obrazéw medycznych, zgodnie ze specyfikacjg
standardu DICOM - cze$¢ 18 pn. ,Web Access to DICOM Persistent Objects (WADO)”
(,,Dostep sieciowy do obiektow DICOM (WADO)”).
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16) Dokumentacji Systemu PSIM - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkg dokumentacje
dostarczong przez Wykonawce, zwigzang z przedmiotem Projektu i powstatg w wyniku
realizacji Umowy. Dokumentacja zawiera:

Dokumentacje analizy przedwdrozeniowej,
Dokumentacje projektows,
Dokumentacje powykonawczg,

Dokumentacje uzytkowa.

17) Dokumentacji analizy przedwdrozeniowej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje,
ktora powstanie w wyniku wykonanej Analizy przedwdrozeniowej, ktorej zakres
wymieniony jest w § 8 ust. 2 Umowy.

18) Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje wraz z pdzniejszymi
zmianami, na podstawie ktérej bedzie budowany System PSIM i ktéra bedzie podlegata
akceptacji Zamawiajgcego.

19) Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty zawierajgce
doktadng konfiguracje Systemu PSIM na moment podpisania Protokotu odbioru
koricowego, w tym co najmniej:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Schemat architektury infrastruktury sieciowej i sprzetowej wraz z potaczeniami
poszczegdblnych ich elementdw;

Wykaz  elementéow  Infrastruktury  sprzetowej, Infrastruktury  sieciowej,
Oprogramowania niezbednego do dziatania Systemu PSIM, w tym réwniez serwerdéw
baz danych, serwerdéw aplikacyjnych;

Instrukcje instalacji wszystkich elementéw Infrastruktury sprzetowej, Infrastruktury
sieciowej, Oprogramowania niezbednego do dziatania Systemu PSIM;

Wykaz zalecanych parametréw Oprogramowania niezbednych do dziatania Systemu
PSIM;

Wykaz konfiguracji Systemu PSIM adresowany do Administratora, pozwalajgcej na
samodzielne administrowanie Systemem PSIM przez Zamawiajgcego po dokonaniu
jego Odbioru koncowego;

Inne dokumenty wytworzone w trakcie realizacji Projektu dotyczgce rozwigzan
technicznych i projektowych.

20) Dokumentacji uzytkowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumenty bedgce instrukcjg
obstugi, ktére w przystepny sposdb pokazujg jak Uzytkownik wewnetrzny ma sie postuzy¢
Oprogramowaniem aplikacyjnym, aby obstuzy¢ procesy jakie System PSIM moze
realizowac¢. Dokumentacja uzytkowa powinna zawierac:

1)
2)
3)
4)

opis proceséw biznesowych realizowanych przez System PSIM;
doktadny opis funkcjonalny Modutéw;
opis Formatek w poszczegdlnych Modutéw wraz z opisem ich przeznaczenia;

opis wszystkich  funkcji dostepnych na pojedynczej Formatce Modutu
Oprogramowania aplikacyjnego;
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5) opis poruszania sie pomiedzy Formatkami poszczegdinych Modutdw;
6) procedury rozpoznawania przyczyn wystgpienia Wady;
7) sposéb korzystania z systemu pomocy;

8) dodatkowg dokumentacje dotyczacg e-Ustug obejmujacg wsparcie dla Uzytkownikow
koficowych, w postaci instrukcji obstugi sporzadzonej w sposdb przystepny
i zrozumiaty dla 0séb po raz pierwszy korzystajacych z Systemu PSIM.

21) Dostawach — nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr,
w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz
leasingu.

22) Elementach ucyfrowienia — nalezy przez to rozumie¢ komplet ucyfrowienia posredniego,
wraz z kasetami, kamerami i skanerami wykorzystywanymi do ucyfrowienia.

23) e-Ustudze — nalezy przez to rozumieé¢ Oprogramowanie aplikacyjne opisane w SIWZ
sktadajgce sie z:

a) e-Informacji - Informacja medyczna dla obywateli Podkarpacia,
b) e-Rejestracji - Rejestracja pacjentow do jednostek stuzby zdrowia,

c) ERP - Elektronicznego Rekordu Pacjenta - Udostepnienie Elektronicznego Rekordu
Pacjenta,

d) RRDR — Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych - Udostepnienie Regionalnego
Rejestru Danych Ratunkowych,

e) EPW-ZOZ - Elektronicznej Platformy Wspdtpracy ZOZ - Wymiana elektronicznych
informacji medycznych pomiedzy podmiotami leczniczymi,

f) EPN-Elektroniczna Platforma Nadzoru - Wymiana elektronicznych informacji
pomiedzy podmiotami leczniczymi a podmiotami nadzorujgcymi te jednostki
koordynujgcymi polityke zdrowotng w regionie.

24) Formatce — nalezy przez to rozumiec¢ wydzielong cze$sé¢ Oprogramowania aplikacyjnego,
narzedziowego i systemowego. Jest to element interfejsu graficznego stuzacego do
interakcji z uzytkownikiem.

25) Funkcjonalnosci podstawowej (P) — nalezy przez to rozumiec¢ funkcjonalnos¢ Systemu PSIM
dostepna na dzien sktadania ofert i weryfikowang zgodnie z procedurg opisang w SIWZ w
dziale 3.5 oraz zatgczniku Nr 6 do SIWZ ,Procedura przeprowadzenia weryfikacji i oceny
deklarowanych funkcjonalnosci oprogramowania oferowanego przez wykonawce na etapie
oceny oferty”.

26) Funkcjonalnosci dodatkowej (D) — nalezy przez to rozumiec funkcjonalnosé Systemu PSIM
deklarowang przez Wykonawce na dzied sktadania ofert, dodatkowo punktowang i
weryfikowang zgodnie z procedurg opisang w SIWZ w rozdziale 3.5 oraz zatgczniku Nr 6
do SIWZ , Procedura przeprowadzenia weryfikacji i oceny deklarowanych funkcjonalnosci
oprogramowania oferowanego przez wykonawce na etapie oceny oferty”.

27) Funkcjonalnosci rozszerzonej (R) — nalezy przez to rozumiec¢ funkcjonalnos$é¢ Systemu
PSIM, ktora musi by¢ dostepna na dzien odbioru poszczegdlnych etapow w ktdrym dana
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funkcjonalnos¢ zostanie realizowana zgodnie z przyjetym harmonogramem, jednak nie
pdzniej niz na dzien Odbioru koncowego.

Harmonogramie wdrozenia Projektu - szczegdétowy harmonogram wdrozenia,
opracowany przez Wykonawce w ramach Analizy Przedwdrozeniowej, na podstawie
Harmonogramu Rzeczowego Projektu.

HL7 — nalezy przez to rozumie¢ (Health Level Seven), standard elektronicznej wymiany
informacji w srodowiskach medycznych.

Identyfikatorze uzytkownika — nalezy przez to rozumieé rekord lub zespét rekordéw
w bazie danych pozwalajgcych na jednoznaczng identyfikacje uzytkownika Systemu PSIM.

IK lub Inzynierze Kontraktu — nalezy przez to rozumie¢ konsorcjum w skfadzie:
Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarzadzania ITmed Sp. z o0.0. i Nizielski
& Borys Consulting Sp. z 0.0., dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego, odpowiedzialne za
nadzor nad prawidtowym wykonaniem projektu przez Wykonawce oraz rozliczenie
projektu.

Infrastrukturze sieciowej — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia i elementy sktadajgce sie
na czes¢ aktywng i pasywng sieci komputerowej wyspecyfikowanej w SIWZ.

Infrastrukturze sprzetowej — nalezy przez to rozumie¢ sprzet komputerowy
wyspecyfikowany w OPZ, a w tym urzadzenia takie jak: serwery, stacje robocze,
urzgdzenia administracyjne, macierze dyskowe, urzadzenia UPS, elementy ucyfrowienia.

Istniejacym systemie informatycznym — nalezy przez to rozumieé Oprogramowanie wraz
z infrastrukturg sieciowg i sprzetowg, ktére obecnie funkcjonuje u Partnera Projektu lub
Podmiotu leczniczego, wdrozone w ramach innych projektow.

Kierowniku Projektu — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce do
prowadzenia wdrozenia Systemu PSIM, koordynacji pracy pozostatych cztonkéw Zespotu
Wdrozeniowego zgodnie z przyjetg metodyka prowadzenia Projektu.

Komponencie — nalezy przez to rozumiec integralne czesci dostaw, budowy i wdrozenia
Systemu PSIM, ktéry bedzie podlegat odbiorowi. Komponent powinien sie sktadac
przynajmniej z jednego Produktu. Wyrdznione komponenty muszg by¢ wspélne dla RCIM,
Partneréw Projektu i Podmiotdw leczniczych.

Komitecie Sterujgcym — nalezy przez to rozumie¢ zespdt osob sktadajacy sie
z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawecy i IK, ktérych zadaniem jest podejmowanie
kluczowych decyzji oraz nadzorowanie realizacji Projektu.

Licencji — nalezy przez to rozumiec licencje na uzytkowanie Oprogramowania.

Licencji dostepowe;j (per user) — nalezy przez to rozumiec¢ rodzaj licencji na uzytkowanie
Oprogramowania, uprawniajgcg do jednoczesnego korzystania z zasobow okreslonego
Oprogramowania przez wskazang liczbe uzytkownikdw. Licencja moze by¢ udzielona na
zasadzie ,open” dla nielimitowanej liczby uzytkownikow.
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Licencji stanowiskowej (per seat) — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj licencji na
uzytkowanie Oprogramowania uprawniajgcg do korzystania z zasobow okreslonego
Oprogramowania przez wskazang liczbe uzytkownikéw nazwanych.

Licencji na urzadzenie (per device) - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj licencji na
uzytkowanie Oprogramowania lub urzgdzenia uprawniajgce do korzystania z zasobdw
okreslonego Oprogramowania lub urzadzenia wedtug przyjetego wzoru, np. na ilos¢
procesoréw, na ilos¢ rdzeni procesora itp. lub danego urzadzenia.

Lokalnym systemie informatycznym — nalezy przez to rozumie¢ Oprogramowanie wraz
z Infrastrukturg sieciowq i sprzetowg, ktére bedzie funkcjonowato u Partnera Projektu na
dzien odbioru Systemu PSIM.

Luce bezpieczenstwa- oznacza Wade Oprogramowania wchodzgcego w sktad Systemu
PSIM, ktéra moze powodowac nielegalny dostep do danych Systemu PSIM.

Migracji — nalezy przez to rozumieé przeniesienie danych z Istniejgcego systemu
informatycznego, funkcjonujgcego u Partnera Projektu w zakresie umozliwiajgcym
zachowanie ciggtosci kluczowych proceséw biznesowych Systemu PSIM.

Module — nalezy przez to rozumie¢ wyodrebniong czesé funkcjonalng Oprogramowania
aplikacyjnego, opisang w OPZ.

Modyfikacji — nalezy przez to rozumie¢ nowe Wymagania funkcjonalne do aktualnie
zainstalowanego i uzytkowanego Oprogramowania, réwniez wynikajagce ze zmian
przepiséw prawa, wykonane przez Wykonawce bez wezwania lub na wniosek
Zamawiajgcego.

Nowej wersji — nalezy przez to rozumiec¢ aktualizacje Oprogramowania dostarczong przez
Wykonawce zawierajgcg Poprawki lub Modyfikacje.

Obstudze - nalezy przez to rozumieé zgtoszenie ustugi z prosba o konsultacje w zakresie
funkcjonowania Systemu PSIM lub inne zadania realizowane w ramach tej ustugi nie
bedace zgtoszeniem Wady.

Odbiorze etapu - nalezy przez to rozumiec¢ odbidr etapu Projektu, zgodny z Planem
wdrozenia Projektu.

Odbiorze koncowym — nalezy przez to rozumie¢ odbidr koncowy dla Projektu zgodny
z wymogami SIWZ w tym z postanowieniami Analizy Przedwdrozeniowe;.

Odbiorze komponentu -nalezy przez to rozumie¢ odbiér komponentu, w ktérego sktad
wchodzi Produkt lub Produkty, zgodnie z przewidzianym zakresem oraz Planem
wdrozenia Projektu.

Okresie dostepnosci Wykonawcy — nalezy przez to rozumieé przedziat czasu w jakim
Wykonawca jest gotowy do przyjecia zgtoszenia Wad i Obstug.

Operatorze — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce wyfonionego w drodze odrebnego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, po Odbiorze koicowym Systemu
PSIM, ktérego zadaniem bedzie wykonywanie czynnosci administracyjnych na rzecz
Systemu PSIM.
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Opiece — nalezy przez to rozumie¢ ustugi Wykonawcy $wiadczone w zakresie
wprowadzania Modyfikacji do Oprogramowania.

Oprogramowaniu — nalezy przez to rozumie¢ Oprogramowanie aplikacyjne, narzedziowe
i systemowe, Oprogramowanie dla radiologii, Oprogramowanie warstwy integracji
Systemu PSIM.

Oprogramowaniu aplikacyjnym — nalezy przez to rozmieé¢ wspodtpracujgce ze sobg
oprogramowanie dostarczone przez Wykonawce wyspecyfikowane ponizej i wdrozone
w RCIM i u Partnerow Projektu, sktadajace sie z:

a) Systemu administracyjnego,

b) Systemu medycznego (HIS) oraz wspdtpracujgcego z nim Oprogramowania dla
radiologii,

c) Systemu Informowania Kierownictwa (SIK),
d) e-Ustug.

Oprogramowanie laboratoryjne (LIS) — nalezy przez to rozumie¢ Oprogramowanie
aplikacyjne stanowigce czes¢ HIS wspierajgce prace laboratoriow.

Oprogramowaniu narzedziowym — nalezy przez to rozumieé¢ Oprogramowanie niezbedne
do prawidtowej pracy Oprogramowania aplikacyjnego, Infrastruktury sprzetowej
i sieciowej oraz Pakiet biurowy.

Oprogramowaniu dla radiologii — nalezy przez to rozumiec zintegrowane ze sobg
nastepujace komponenty:

a) SystemRIS,

b) System PACS,

c) System Dystrybucji Obrazow,
d) System do obstugi Robota,
e) System Teleradiologiczny,

f) Modut wymiany danych HL7,

Oprogramowaniu systemowym - nalezy przez to rozumieé¢ oprogramowanie, w ktorego
sktad wchodzi: oprogramowanie systeméw operacyjnych, oprogramowanie baz danych,
oprogramowanie serwerdow aplikacyjnych.

Oprogramowanie warstwy integracji- nalezy przez to rozumie¢ oprogramowanie
niezbedne do integracji RCIM z Partnerami Projektu i Podmiotami leczniczymi, w tym
Szyna ustug.

OPZ — nalezy przez to rozumieé ,,Opis przedmiotu zamowienia Systemu PSIM” stanowigcy
zatacznik Nr 1 do SIWZ.
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Partnerze Projektu (warstwa lokalna) — nalezy przez to rozumie¢ jeden z oSmiu nizej
wymienionych szpitali bedacych beneficjentami Projektu ,, Podkarpacki System Informaciji
Medycznej” ,,PSIM”, wymienionych w SIWZ:

1. SPZOZ Jarostaw — nalezy przez to rozumieé Specjalistyczny Psychiatryczny Zespot
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kepinskiego w Jarostawiu przy ul. Kosciuszki
18;

2. WSP Krosno — nalezy przez to rozumie¢ Wojewddzki Szpital Podkarpacki im. Jana
Pawta Il w Kros$nie przy ul. Korczynskiej 57;

3. WS Przemy$l — nalezy przez to rozumieé¢ Wojewddzki Szpital im. Sw. Ojca Pio
w Przemyslu przy ul. Monte Cassino 18;

4. SZGiChP Rzeszow — nalezy przez to rozumieé Specjalistyczny Zespot Gruzlicy i Chordb
Ptuc w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 2;

5. WSS Rzeszow — nalezy przez to rozumie¢ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy ul. Chopina 2;

6. SW2 Rzeszéw — nalezy przez to rozumiec Szpital Wojewddzki nr 2 im. Swietej Jadwigi
Krélowej przy ul. Lwowskiej 60;

7. WS Tarnobrzeg — nalezy przez to rozumie¢ Wojewddzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1;

8. WPSP Zurawica — nalezy przez to rozumieé¢ Wojewddzki Podkarpacki Szpital
Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Zurawicy przy ul. Rézanej 9.

Podmiocie leczniczym — nalezy przez to rozumie¢ Podmioty lecznicze szczebla
powiatowego (jednostki powiatowe) wymienione w OPZ w rozdziale pn.: ,1.5 Projekty
komplementarne dla Podmiotow leczniczych” ktére zostang zintegrowane z RCIM. Na
potrzeby oceny spetniania warunkéw, o ktérych mowa w sekcji 5.1.2 SIWZ pojecie
Podmiotu leczniczego nalezy rozumiec zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r.o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z pdzn. zm.).

Poprawce — nalezy przez to rozumieé¢ zmiany w kodzie Oprogramowania aplikacyjnego lub
narzedziowego usuwajgce Wady.

Produkcie — nalezy przez to rozumieé elementarny efekt dziatarn/prac wykonanych przez
Wykonawce podczas realizacji Projektu w ramach poszczegdlnych etapow okreslonych
w Planie wdrozenia Projektu. Wyrdznione produkty muszg by¢ wspdlne dla RCIM,
Partneréw Projektu i Podmiotdw lokalnych.

Projekcie PSIM — nalezy przez to rozumieé¢ budowe i wdrozenie systemu informatycznego
pn.: ,,Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,PSIM”.

Projekcie struktury Systemu PSIM - nalezy przez to rozumiec etap realizacji Projektu
sktadajgcy sie z wykonania Analizy Przedwdrozeniowe] wraz z przygotowaniem
Dokumentacji analizy przedwdrozeniowe] oraz przygotowania Dokumentacji projektowe;.

Protokole odbioru komponentu — nalezy przez to rozumiec protokot, ktéry po podpisaniu
bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, stanowi potwierdzenie odebrania Produktu.
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Protokole odbioru etapu - nalezy przez to rozumiec protokodt, ktéry po podpisaniu bez
zastrzezen przez Zamawiajacego, stanowi potwierdzenie wykonania prac przewidzianych
w ramach etapdéw okreslonych w SIWZ i uszczegdtowionych w Planie wdrozenia Projektu.

Protokole odbioru koncowego — nalezy przez to rozumieé protokét, ktéry po podpisaniu
bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, stanowi potwierdzenie wykonania i odbioru
Projektu.

Protokole Rozbieinosci — nalezy przez to rozumie¢, protokét w ktérym Zamawiajacy
wskazuje zastrzezenia, co do zakresu i jakosci wykonanych prac, ktére uniemozliwiajg
dokonanie odbioru wykonanych prac.

RCIM (warstwa regionalna) — nalezy przez to rozumieé¢ Regionalne Centrum Informacji
Medycznej wraz z Infrastrukturg sprzetowa, sieciowg i dziatajgcym Oprogramowaniem
aplikacyjnym, narzedziowym i systemowym, stanowigcy podstawowy element Systemu
PSIM.

Rezerwacji — nalezy przez to rozumiec czynnosci polegajace na zdefiniowaniu parametrow
ustugi medycznej do czasu potwierdzenia jej w systemie.

Rejestracji — nalezy przez to rozumieé Rezerwacje potwierdzong w systemie.

Rozwigzaniu zastepczym — nalezy przez to rozumie¢ awaryjne procedury postepowania
w wykorzystaniu Systemu PSIM lub dodatkowe oprogramowanie dostarczone przez
Wykonawce, ktdre ma za zadanie podtrzymac ciggtos¢ dziatania Sytemu PSIM do czasu
usuniecia Wady.

Systemie PACS — nalezy przez to rozumieé¢ Oprogramowanie aplikacyjne odpowiedzialne
za przechowywanie, sktadowanie oraz wykonywania operacji na obrazach DICOM.

Systemie RIS — nalezy przez to rozumie¢ Radiologiczny System Informatyczny stanowigcy
czes¢ Oprogramowania aplikacyjnego.

SIK — nalezy przez to rozumieé¢ System Informowania Kierownictwa, oprogramowanie
ktdrego zadaniem jest wsparcie obszaru zarzadzania i kontrolingu.

SIWZ — nalezy przez to rozumieé Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Stacji roboczej — nalezy przez to rozumieé zestawy komputerowe klasy PC dostarczone
w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia.

Systemie do obstugi robota - nalezy przez to rozumie¢ oprogramowanie obstugujgce
robota do nagrywania badan, bedace czescig Systemu PACS.

Systemie dystrybucji obrazéw - nalezy przez to rozumie¢ system umozliwiajgcy podglad
i obrébke obrazéw DICOM, bedgce czescig Systemu PACS.

Systemie teleradiologicznym - nalezy przez to rozumieé¢ oprogramowanie stuzgce do
przesytania obrazéw pomiedzy jednostkami oraz na linii jednostka — lekarz, bedace
czescig Systemu RIS.

Systemie PSIM — nalezy przez to rozumie¢ Podkarpacki System Informacji Medycznej,
w ktérego sktad wchodzi cata Infrastruktura sieciowa, Infrastruktura sprzetowa wraz
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z Oprogramowaniem aplikacyjnym, Oprogramowaniem narzedziowym i
Oprogramowaniem systemowym, dostarczonym w ramach przedmiotu zamdwienia.

PWP - nalezy przez to rozumieé Plan wdrozenia Projektu - dokument zawierajgcy
informacje na temat struktury organizacyjnej zarzadzania Projektem, sktad Zespotu
Wdrozeniowego z podziatem na role i zadania poszczegdlnych cztonkéw zespotu, plan
komunikacji, zasady jakosci, elementy sterowania Projektem i okreslanie ryzyk
projektowych.

Szynie ustug— nalezy przez to rozumiec¢ rozwigzanie umozliwiajgce komunikacje i wymiane
danych w tym dziatanie e-Ustug pomiedzy RCIM a Partnerami Projektu oraz Podmiotami
leczniczymi.

Umowie — nalezy przez to rozumie¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Ustugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg
roboty budowalne lub dostawy, a sg ustugi okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 2a u.p.z.p.

Usterce — nalezy przez to rozumie¢ Wade Oprogramowania aplikacyjnego lub
narzedziowego, oznaczajgcy jego funkcjonowanie niezgodne z opisem Dokumentacji oraz
SIWZ, nie wptywajaca istotnie na prace RCIM lub lokalnych systemoéw informatycznych
u Partneréw Projektu, utrudniajgcy prace Uzytkownikowi wewnetrznemu.

Usunieciu Wady — nalezy przez to rozumie¢ dostarczenie Poprawki lub Nowej wersji lub
wykonanie innych prac (w tym w zakresie Infrastruktury sprzetowej i sieciowej) przez
Wykonawce, w wyniku ktorych nastgpi przywrdcenie Systemu PSIM do stanu sprzed
wystgpienia Wady wraz z usunieciem jej skutkow.

Uzytkowniku koncowym — nalezy przez to rozumiec osobe korzystajgcg on-line z E-ustug.

Uzytkowniku wewnetrznym - nalezy przez to rozumie¢ pracownika lub osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego lub Partnera Projektu, posiadajgcg uprawnienia do
korzystania z Oprogramowania.

Wadzie — nalezy przez to rozumie¢ Awarie, Btad, Btad blokujacy, Usterke.
Wielkosci PDU — nalezy przez to rozumie¢ maksymalng wielko$¢ ramki transferowanych
danych (pakiet).

Wdrozeniu — nalezy przez to rozumieé, wszelkie prace prowadzone przez Wykonawce
w zakresie instalacji, konfiguracji Oprogramowania, Migracji, wykonania instruktazy
stanowiskowych oraz integracji catosci rozwigzania wraz z uruchomieniem Systemu PSIM.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamédwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

Wymaganiu funkcjonalnym — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dla Systemu PSIM
zawarte w SIWZ wraz z Dokumentacjg projektowa.
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99) Zamawiajgacym — nalezy przez to rozumie¢ Wojewddztwo Podkarpackie reprezentowane
przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego.

100) Zespole Wdrozeniowym - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone osoby po stronie
Wykonawcy, ktérych zadaniem jest Wdrozenie Systemu PSIM zgodnie z zapisami Umowy
oraz Analizy Przedwdrozeniowe;.

101) Zespole Zarzadzania Projektem — nalezy przez to rozumieé¢ wyznaczone osoby po stronie
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy, ktérych zadaniem jest podejmowanie
decyzji operacyjnych dotyczacych realizacji Umowy.

102) Zgtoszeniu Wady — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, w wyniku ktérego nastgpito
powiadomienie Wykonawcy o zaistniatej Wadzie.
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