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Zatacznik nr 6 do SIWZ — znak sprawy: OR-1V.272.2.33.2014

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania pn.:
Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora - Radomysl
Wielki - Mielec:

Etapl. Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od granicy
wojewddztwa w km 11+134 do km 12+353 iod km 13+287 do
poczqtku obwodnicy miejscowosci Radomysl Wielki

Etap 1. Budowa obwodnicy miejscowosci Radomysl Wielki

Etap Ill. Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od konca
obwodnicy miejscowosci Radomysl Wielki do poczqtku budowy
nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984

Etap IV. Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 do drogi
wojewddzkiej nr 985 wraz z budowq mostu na rzece Wistoce

Etap V. Budowa dwdch rond z dojazdami i urzqdzeniami bezpieczenstwa
ruchu drogowego
w miejscowosci Wola Mielecka:
a)na skrzyzowaniu zdrogq powiatowqg nr 1152R Borowa

- Czermin — Wola Mielecka - Kietkéw - Przectaw w km 37+072
b)na skrzyzowaniu z drogq wojewddzkq nr 983 Sadkowa Gora
- Mielec w km 37+610.
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A. WSTEP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANE] INWESTY(]I

Przedmiotowy Program Funkcjonalno - Uzytkowy nalezy opracowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z péZn. zm.).

A1.  CEL PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Celem opracowania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) dotyczacego rozbudowy
i budowy drogi wojewodzkiej nr 984 Lisia Gora - Radomysl Wielki - Mielec, jest precyzyjne ustalenie
wymagan Zamawiajgcego, odno$nie petnego zakresu prac projektowych (w tym wskazanie rozwigzan
technicznych), a takze zakresu niezbednej dokumentacji formalno - prawnej i rob6t budowlanych.
Niniejszy PFU stanowi¢ bedzie podstawe kalkulacji kosztow catego przedsiewziecia i przygotowania
oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawcoéw prac projektowo - wykonawczych.

A2. ZAKRES PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
Opracowanie niniejszego PFU obejmuje nastepujace odcinki :

Etap I. Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od granicy wojewddztwa w km 11+134
do km 12+353 i od km 13+287 do poczatku obwodnicy miejscowosci Radomysl Wielki

Etap II. Budowa obwodnicy miejscowosci Radomysl Wielki

Etap IIl. Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od konca obwodnicy miejscowosci
Radomysl Wielki do poczatku budowy nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984

Etap IV. Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 do drogi wojewo6dzkiej nr 985 wraz
z budowa mostu na rzece Wistoce

Etap V. Budowa dwdch rond z dojazdami i urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego
w miejscowosci Wola Mielecka:

c) na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1152R Borowa - Czermin - Wola Mielecka -
Kietkéw - Przectaw w km 37+072

d) na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 983 Szczucin - Jaslany w km 37+610

oraz budowg niezbednej infrastruktury a takze konieczng przebudowa, ewentualng rozbidérka
infrastruktury istniejace;j.

UWAGA DO ETAPU I:

Zamawiajacy wyjasnia, iz droga wojewd6dzka nr 984 przebiega przez tereny wojewodztwa
matopolskiego i podkarpackiego. Przebieg drogi wojewddzkiej nr 984 na tle granicy wojewodztw
zostal przedstawiony na mapie topograficznej w skali 1:10 000 (zatacznik nr 1 do Szczegdétowego
Opisu Przedmiotu Zamdwienia).

Zgodnie z przebiegiem granicy wojewddztw (zatacznik nr 2 do Szczegétowego Opisu
Przedmiotu Zamowienia) Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie sprawuje zarzad na
odcinku A-B tj. od km 11+134 do km 12+353 oraz od punktu C tj. od km 13+287. Odcinek B-C tj. od
km 12+353 do km 13+287 znajduje sie w zarzadzie Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie.

Zamawiajacy informuje, iz prowadzone sg prace majace na celu zmiane zarzadéw na ww.
drodze wojewo6dzkiej nr 984. Zamiana ta ma na celu ustanowienie ciggtosci drogi dla obu zarzadow.
Oznacza to, iz zmierza sie do tego, aby PZDW w Rzeszowie zarzadzal odcinkiem B-C, a ZDW
w Krakowie odcinkiem A-B.
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W tym celu do tej pory zostalo podpisane porozumienie intencyjne pomiedzy
Wojewddztwami. Porozumienie to stanowi podstawe do zawarcia porozumienia szczegotowego,
ktére to okresli umowng granice wojewo6dztw izmiane zarzadéw na ww. odcinkach drogi
wojewddzkiej nr 984. Dlatego teZ majac na uwadze sytuacje biezaca oraz planowang, Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby biorgc udziat w przetargu a nastepnie opracowujac przedmiotowy
program funkcjonalno - uzytkowy przewidziat wszelkie koszty i pozyskat wszelkie informacje oraz
materiaty, pozwalajace na opracowanie zleconej dokumentacji na odcinku drogi w zarzadzie PZDW
w Rzeszowie.

Jednakze Zamawiajacy, zastrzega, iz w przypadku podpisania stosownego porozumienia
w trakcie opracowania przedmiotowego programu funkcjonalno - uzytkowego bedzie zobowigzany
do dostosowania go do ustalen porozumienia.

UWAGA DO ETAPUIIIi IV:

Zamawiajacy wymaga, aby w PFU zostaty przedstawione warianty przebiegu obwodnicy m.
Radomys$l Wielki oraz trasy nowego odcinka drogi wojewo6dzkiej nr 984 od m. Pigtkowiec do drogi
wojewo6dzkiej nr 985 wraz zbudowa mostu na rz. Wistoce. Ponadto nalezy przeprowadzic¢
wielokryterialng analize poréwnawcza proponowanych rozwigzan przebiegu trasy ww. odcinkéw
oraz opracowac analize spotecznej akceptowalnos$ci proponowanych rozwiazan lokalizacyjnych (wraz
z odniesieniem sie Wykonawcy PFU do poszczegélnych propozycji).

UWAGA DO ETAPU V:

Zamawiajacy wymaga, aby budowa skrzyzowan drogi wojewoddzkiej nr 984 zdroga
powiatowg nr 1152R oraz drogg wojewddzka nr 983 wraz z dojazdami i urzgdzeniami spelniaty
warunki bezpieczenistwa ruchu drogowego, no$nosci i stateczno$ci konstrukcji, ochrony $rodowiska
oraz niezbedne warunki korzystania z drogi publicznej, spetniajac przy tym zatozenie:

— uporzadkowania ciggéw komunikacji kotowej poszczegdlnych kategorii pojazdéw i ruchu
pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi (uczestnikéw ruchu)

— zwiekszenia przepustowosci

— poprawy komfortu jazdy

— zmniejszenia czasu przejazdu,

Zamawiajacy informuje, Ze aktualnie skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora -
Radomysl Wielki — Mielec z droga powiatowa nr 1152R relacji Borowa - Czermin - Wola Mielecka -
Kietkéw - Przectaw w miejscowosci Wola Mielecka stanowi skrzyzowanie czterowylotowe, za$
skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 983 Szczucin - Jaslany skrzyzowanie trzywylotowe,
zlokalizowane na odcinku pomiedzy skrzyZowaniem z drogg powiatowa nr 1152R a obiektem
mostowym na rzece Wistoka. Zamawiajgcy wymaga dokonania rzetelnych obliczen, prognoz analiz
natezen i rozktadu ruchu dla potrzeb komunikacji (samoch6éd osobowy, samochdd ciezarowy,
autobus komunikacji zbiorowej, piesi), zapewnienia przejazdu pojazdéw nienormatywnych, w razie
konieczno$ci sporzadzenia modelu ruchu, wizualizacji rozktadu ruchu lub niezbednych symulaciji.

Wykonawca w przedmiotowym PFU uwzgledni istniejagce uwarunkowania terenowe, warunki
gruntowo -wodne, rozwigzania techniczne iruchowe, istniejaca infrastrukture uzbrojenia terenu,
wzgledy ekonomiczne, techniczne oraz aspekty spoteczne, kulturowe iochrony S$rodowiska
bezposrednio zwigzane oraz moggce wptywac na zakres i rozwigzania dla przedmiotowej inwestycji.

W ramach niniejszego zamoéwienia Wykonawca PFU
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— Przedstawi zakres niezbednej, wymaganej przepisami dokumentacji formalno - prawnej
i projektowej koniecznej dla uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz
projektu wykonawczego niezbednego w realizacji inwestycji,

— Przedstawi konieczny zakres wykonania rob6t budowlanych z podzialem na etapy realizacji
inwestycji,

— Przedstawi koszty realizacji planowanej inwestycji z podziatem na etapy realizacji inwestycji,

— Przeprowadzi analize co do spotecznej akceptowalno$ci proponowanych rozwigzan
lokalizacyjnych (dotyczy przebiegu obwodnicy m. Radomysl Wielki i nowego przebiegu trasy
drogi wojewddzkiej nr 984 wraz z mostem na rz. Wistoce) na przyktad poprzez zorganizowanie
spotkania z miejscowa spotecznoscia, publikacje w lokalnych mediach,

oraz swoim kosztem i staraniem:

— Wykona inwentaryzacje zagospodarowania terenu, wtym szczegétowo: obiektow
inzynierskich, zjazdéw izieleni, infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogg. Wykonang inwentaryzacje przedstawi w formie opisowej, rysunkowej
tabelarycznej oraz fotograficznej,

— Uzyska wszystkie niezbedne decyzje, opinie, zezwolenia, zatwierdzenia, uzgodnienia,
warunki, materialy, opracowania, mapy iinne dokumenty niezbedne do wykonania
kompletnego PFU, wtym wynikajace zdokumentéw planistycznych gmin, zasobéw
zarzadcéw iadministratoréw obiektéw, urzadzen isieci, archiwéw iinnych jednostek
mogacych posiada¢ informacje odnos$nie terenu przedsiewziecia,

— Uzyska wstepne warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych
sieci zewnetrznych,

— Uzyska wszystkie istotne informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych,

— Przedstawi rozwiazania techniczne, sytuacyjne iwysokosciowe rozbudowy ibudowy
przedmiotowych odcinkéw drogi wojewo6dzkiej nr 984, rozbudowy istniejacych skrzyzowan
w Woli Mieleckiej zkoniecznymi dojazdami iurzadzeniami bezpieczenstwa, budowy
obiektéow mostowych statych, budowy obiektow tymczasowych a takze rozbidrki
niezbednych obiektéw budowlanych, z uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu,
stanu technicznego istniejacych obiektéw, wynikéw iopracowanych wnioskéw
z przeprowadzonych badan iobliczen oraz ocen przepustowosci skrzyzowan a takze
z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw polskiego prawa, takze w zakresie dyrektyw
Srodowiskowych i zasad dofinansowania inwestycji z Srodkéw EFRR,

— Dokona analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

— Rozwiagzania techniczne przedstawi na aktualnych podktadach mapowych (mapach
zasadniczych lub sytuacyjno - wysokos$ciowych), a w przypadku ich braku - wykona je,

— Uzyska pozytywne uzgodnienie rozwigzan technicznych: w szczegélnos$ci: Zamawiajacego,
gestorow sieci, zarzadow ciekéw wodnych,

— Dokona analizy srodowiskowej w tym klimatu akustycznego w formie karty informacyjnej
przedsiewziecia,

— Wykona prognoze ruchu wraz z analizg oceny przepustowosci skrzyzowan,

— Przedstawi wstepny przebieg linii rozgraniczajacych teren inwestycji,

— Uzyska dokumenty witasnosci (wypisy uproszczone z rejestru gruntéw) dla poszczegdlnych
dziatek znajdujacych sie w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego liniach rozgraniczajacych,

— Rozpozna warunki gruntowo - wodne (réwniez na trasie wariantowych przebiegow
obwodnicy miasta Radomy$l Wielki ina trasie nowego przebiegu odcinka drogi
wojewodzkiej nr 984) i przedstawi je w formie opinii geotechnicznej,

— W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych analiz, symulacji, koncepcji czy prognoz
- Wykonawca swoim kosztem i staraniem wykona takie opracowania,

— Wykona wszelkie obliczenia, badania ipomiary pozwalajgce na wykonanie (w sposob
niebudzacy zastrzezen) przedmiotowego opracowania w szczego6lnosci:

« badania materiatowe, ekspertyzy i oceny stanu technicznego,
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o badania geotechniczne - z przyjeciem nastepujgcego rozstawu otwordw badawczych:
ISTNIEJACY PRZEBIEG DROGI WOJEWODZKIE] NR 984: na drodze - w odlegto$ciach
co ok. 500 m do gtebokosci min. 3,0 m bez uwzgledniania wysokosSci nasypéw, wraz
z rozpoznaniem warstw nawierzchni istniejacej,
przy obiektach mostowych - po 1 otworze na podpore o glebokosci min. 15 m oraz
pozwalajacej na wtasciwy sposob posadowienia i wskazania warunkéw gruntowych,

e obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne, obliczenia $wiatta obiektow mostowych
i przepustéw winny by¢ zgodne zRozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie (Dz. U.
2000 r. Nr 63, poz. 735 z péZniejszymi zmianami),

e pomiary natezenia ruchu drogowego,

o pomiary ugie¢ nawierzchni (na drodze istniejacej).

A 3. WYMAGANIA OGOLNE WOBEC WYKONAWCY PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

A 3.1. Wykonawca przed ztozeniem oferty zapozna sie zistniejgcym zagospodarowaniem terenu
(dokona wizji lokalnej), wtasnoscig gruntéw wchodzacych w zakres opracowania zaméwienia,
zawartymi w ofercie materiatami wyjSciowymi oraz zdobedzie wszelkie informacje niezbedne
do przygotowania kompletnej oferty.

A3.2. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego
o udzielenie mu stosownego pelnomocnictwa do wystepowania przed organami administracji
publicznej oraz osobami fizycznymi i prawnymi w imieniu Wojewo6dztwa Podkarpackiego -
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w celu realizacji zadania.

A 3.3. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram realizacji PFU.

A 3.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiaggniete zgodnie z umowa
i obowigzujacymi przepisami w danym zakresie.

A 3.5. Przedmiotowe opracowanie bedzie merytorycznie spodjne, skoordynowane dla wszystkich
wystepujacych branz i kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

A3.6. PFU nalezy opracowa¢ zgodnie zprzepisami techniczno-budowlanymi (szczegdlnie
z rozporzadzeniem [2],[8],[9] 1ipolskimi normami) oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca w PFU przedstawi takie rozwigzania, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé
realizacji ieksploatacji przedsiewziecia zzastosowaniem nowoczesnych technologii robét
i materiatow.

A 3.7. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wiedzy istosowania wszystkich przepiséw
wydanych przez wtadze centralne ilokalne oraz innych przepiséw, regulaminéw i wytycznych,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane zopracowywanym PFU. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie stosownych regulacji podczas wykonywania PFU.

A 3.8. W razie koniecznosci Wykonawca bedzie stosowal materialty do wykonania badan, ktore
spetniajg wymagania opisu przedmiotu zamoéwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.

A 3.9. Wykonawca wskaze w opracowywanym PFU materialy do wykonania obiektéw budowlanych
iurzadzen, Kktére spelniajg wymagania obowigzujacych przepisow oraz s3a zgodne
z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

A 3.10. Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw ibadan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczenn ioprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego
ipracach projektowych zgodne zwymaganiami umowy, przepiséw ipolskich norm.
Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
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A 3.11. Dob6r badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ zuwzglednieniem wymagan odpowiednich
Polskich Norm i zalecen podanych w opracowaniu.

A 3.12. Podstawowe obowiagzki opracowujacych PFU w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa
o samorzadzie zawodowym.

A 3.13. Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone opracowania i materiatéw wyjSciowych otrzymanych
w trakcie opracowywania PFU do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.

A 3.14. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
przewidzianego umowa, egzemplarz archiwalny opracowanego PFU wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i zatagcznikami.

A 3.15. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw, technologii lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

A 3.16. Wszystkie straty, koszty postepowania iwydatki wynikle lub zwigzane znaruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

A 3.17. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan koniecznych do opracowania
PFU.

A 3.18. Cena ofertowa powinna uwzgledni¢ wszelkie koszty, jakie Wykonawca planuje poniesé
w zwiazku z realizacja PFU.

A 3.19. Wszelkie zapisy oraz zatgczniki niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia stanowig integralng
catosc¢ i sg ze sobg wzajemnie powigzane.

A 3.20. Lokalizacje przystankow komunikacyjnych (zatok autobusowych) nalezy przyja¢ zgodnie
z uchwatag nr XXVIII/510/12 Sejmiku Wojewo6dztwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie okre$lenia przystankéw komunikacyjnych, ktérych witascicielem lub zarzadzajgcym
jest Wojewodztwo Podkarpackie. W przypadku lokalizacji przystankéw nalezy zaprojektowac
zatoki autobusowe i przewidzie¢ miejsca do ustawienia wiat przystankowych.

B. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA - STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla
zadania pn.: Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Géra - Radomysl Wielki - Mielec.

Zamawiajacy informuje, Ze jest w posiadaniu:

— Materiatéw archiwalnych pozyskanych z Gminy Radomy$l Wielki, dotyczacych przebiegu
obwodnicy Radomysla Wielkiego. Nadmienia sie, Ze trasa przebiegu obwodnicy zostata
okreslona w nieaktualnym Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Radomy$l Wielki (zatacznik nr 3 do Szczegétowego Opisu
Przedmiotu Zamdwienia)

— wersji elektronicznej ,, Koncepcji budowy drogi dojazdowej do obszaréw przemystowych
Mielca zkierunku potudniowo - zachodniego wraz zbudowa mostu na rz. Wistoce”,
opracowanej na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mielcu (Orientacja oraz korespondencja
- zatgcznik nr 4 do Szczegoétowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia)

UWAGA:

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy ww. opracowania do celéw pogladowych
i informacyjnych. Wykonawca nie moze bezKkrytycznie przyjmowac oraz dowolnie wykorzystywac
zawartych w ww. opracowaniu informacji i rozwigzan technicznych.
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Udostepnienie ww. opracowan nie zwalnia Wykonawcy od inwentaryzacji istniejgcego
zagospodarowania terenu a takze dostosowania rozwigzan technicznych do zgodnosci z wydanymi
wstepnymi warunkami i innymi wytycznymi.

— LOKALIZACJA ISTNIEJACEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIE] NR 984

Droga wojewo6dzka nr 984 w stanie istniejagcym przebiega przez obreby ewidencyjne jak nizej.

Lp. Obreb Gmina Powiat
1. Podlesie Czarna debicki
Wojewo6dztwo Matopolskie

2. Podlesie Czarna debicki
3. Janowiec

4. Zaréwka

5. Dulcza Wielka

6. Zdziarzec Lo . .

. Radomys$l Wielki mielecki

7. Wélka Dulecka

8. Radomys$l Wielki

9. Partynia

10. Zgorsko

11. Piagtkowiec

12. Wadowice Gérne Wadowice Gérne

13. Piagtkowiec mielecki
14. Wola Mielecka Mielec

15. Obr. 1 Stare Miasto m. Mielec

— DANE TECHNICZNE STANU ISTNIEJACEGO

— droga jednojezdniowa

— klasa drogi: G

— no$no$c¢: 80 kN/o$

— kategoria ruchu: KR 4

— szeroko$¢ jezdni: 6,0 m, w przekroju miejskim: 7,0 m

— pobocza ziemne: 2x1,25 mi 2x1,5m

— odwodnienie korpusu drogi - rowy otwarte, lokalnie kanalizacja deszczowa

— natezenie ruchu wg pomiaru GPR 2010: na odcinku: granica wojewddztwa - Wola Mielecka:
7455 SDR, odcinek Wola Mielecka - Mielec 17 716 SDR

— stan techniczny nawierzchni jezdni: dobry i zadowalajacy (odnowy wlatach 2003 - 2010): na
odcinkach:
km 14+900 - 16+400 - m. Janowiec
km 20+600 do 37+200 - m. Radomy$] Wielki, Partynia, Zgdrsko, Pigtkowiec, Wola Mielecka

— stan techniczny nawierzchni jezdni: niezadowalajacy (skoleinowania do 80 mm, deformacje,
spekania siatkowe): na odcinkach:
km 13+300 - 14+900 - m. Janowiec
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km 16+400 - 20+600 - m. Zaréwka, Dulcza

— ISTNIEJACE OBIEKTY INZYNIERSKIE

Most wm. Zgorsko przez Potok Zgorski (klasa B w dobrym stanie technicznym, obiekt
przebudowany w 2008 r. gwarancja do 03.12.2014r.), most w Woli Mieleckiej przez rzeke Wistoke,
przepusty pod korong drogi i przepusty pod zjazdami.

Wykonawca PFU zobowigzany jest do szczegdtowego zinwentaryzowania wszystkich
obiektow znajdujacych sie w zakresie inwestycji, we wlasnym zakresie. Na trasie planowanej
inwestycji moze wystgpi¢ konieczno$¢ rozbiérki, rozbudowy, przebudowy badZ remontu istniejgcych
obiektéw inzynierskich, drogowych iinfrastruktury towarzyszacej oraz konieczno$¢ budowy
nowych. Wykonang inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej, rysunkowej oraz
fotograficzne;.

UWAGA:

Dane przedstawione w powyzszym opisie stanu istniejacego majg charakter informacyjny.
Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez Wykonawce danych zawartych
w Szczegétlowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia izatgcznikéw do SOPZ, poprzez ich
przedrukowywanie ipowielanie w opracowywanym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich danych niezbednych do opracowania
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, a takze opracowania wtasciwych rozwigzan projektowych
wtasnym kosztem i staraniem.

C. WYMAGANA ZAWARTOSC PFU

Zawarto$¢ Programu Funkcjonalno - Uzytkowego musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzed$nia 2004 r. wsprawie szczegotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dodatkowo wymagane jest umieszczanie logo Narodowej Strategii Spéjnosci w formie znaku
programu regionalnego, emblematu Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, znaku promocyjnego wojewodztwa podkarpackiego z napisem Przestrzen otwarta
oraz adnotacji ,Projekt finansowany przez Unie Europejskq ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013". (Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzqdzajgcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentow
w zakresie informacji i promocji).

— Strona tytulowa programu funkcjonalno - uzytkowego

[.1.Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
[.2.Adres, lokalizacja

[.3.Nazwy i kody:

a) grup robot

b) klas robét

c) kategorii rob6t

.4. Nazwa i dane Zamawiajacego

[.5. Imiona i nazwiska os6b opracowujacych PFU

[.6. Spis zawartos$ci PFU

— Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego
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IL.L1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

I1.1.1. Charakterystyczne parametry

[I.1.1.a Drogi - okreslenie klasy i podstawowych parametréw geometrycznych

[I.1.1.b Obiekty Inzynierskie - okreslenie klasy ipodstawowych parametréw geometrycznych
(obiektéw mostowych, przepustéw i konstrukcji oporowych)

I[I.1.1.c Zjazdy i przepusty pod zjazdami

[1.1.1.d Urzadzenia ochrony srodowiska

[I.1.1.e Ekrany akustyczne, przeciwol$nieniowe

I[1.1.1.f Urzadzenia podczyszczania wéd opadowych i roztopowych

I1.1.1.g Pasy zieleni izolacyjnej

[1.1.1.h.Przejscia dla zwierzat wraz z konieczng infrastruktura

[1.1.1.i Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

[1.1.1,j Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana iniezwigzana
z droga

I1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

[1.1.2.1.Dokumentacja techniczna

[1.1.2.2.Roboty budowlane

I1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

I1.1.4. Szczego6towe wlasciwosci funkcjonalno

I.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

I1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych iwskaznikow
ekonomicznych

I1.2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

[1.2.2.1. Ogolne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

[1.2.2.1.1. Stadium - decyzja $rodowiskowa

[1.2.2.1.2. Stadium - projekt budowlany

[1.2.2.1.3. Stadium - studium wykonalno$ci

[1.2.2.1.4. Stadium - promocja

[1.2.2.2.  Wymagania do opracowan szczegdtowych:

[1.2.2.2.1. Projekt budowlany (PB)

[1.2.2.2.2. Projekt wykonawczy (PW)

[1.2.2.2.3. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

I1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

[1.2.4.1.0znakowanie i zabezpieczenie robot

11.2.4.2.Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntéw

[1.2.4.3.Roboty budowlane

[1.2.4.4.0dbiér robot

[1.2.4.5.Rozliczanie zadania

— Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego
III.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego zwymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow
III.2. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane
IIL.3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
II1.4. Inne posiadane informacje idokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

I11.4.1 Zalaczniki graficzne:

[11.4.1.a Plan sytuacyjny przedstawiajacy trase na istniejgcej kopii mapy zasadniczej (w skali 1:500 -
tereny zabudowane/1:1000-pozostate) lub na mapie sytuacyjno - wysokoSciowej
pozyskanej przez Wykonawce PFU

[11.4.1.b Profil podtuzny trasy 1:100/1:500/1:1000
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[I.4.1.c Przekroje charakterystyczne drog iobiektdéw inzynierskich (obiektéw mostowych,
przepustow i konstrukcji oporowych)

[11.4.1.d. Orientacja pogladowa na mapie Wojewédztwa Podkarpackiego

I11.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow - na postawie opinii geotechnicznej

I11.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

I11.4.4. Inwentaryzacja zieleni, zjazdow

I11.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

I11.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu iinnych uciazliwosci, w tym wskazania PSR dla
sugerowanych rozwiazan skrzyzowan wraz z interpretacja wynikow
i zaproponowaniem rozwiazan projektowych

I11.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezZeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, atakze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki iewentualne uwarunkowania tych
rozbiérek

I111.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do lub usunieciem Kkolizji zistniejacymi sieciami
wodociagowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi
i teletechnicznymi oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

I11.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie iuwarunkowania zwigzane zbudowa ijej
przeprowadzeniem

WYMAGANIA SZCZEGOLNE DO ZAWARTOSCI PFU:
(Z KONIECZNYM UWZGLEDNIENIEM WYTYCZNYCH REALIZAC]I ZADANIA PRZEZ WYKONAWCE PRAC
PROJEKTOWO - WYKONAWCZYCH)

L. Strona tytulowa programu funkcjonalno - uzytkowego

Zgodnie z wyszczegdlnieniem zawartym w rozporzadzeniu z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

IL. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego
IL1. Opis ogdlny przedmiotu zamdowienia

W punkcie tym nalezy przestawic:

Lokalizacje, przebieg i zakres inwestycji,

Inwentaryzacje istniejagcych obiektow,

Istniejace uwarunkowania srodowiskowe i sytuacyjne,

Zakres planowanej dokumentacji projektowe;j,

Zastosowane rozwigzania techniczne,

Niezbedng wymagang przepisami dokumentacje formalno - prawng i projektowa konieczna dla
uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej,

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej inwestycji,

8. Koszty planowanej inwestycji.

ok W=

~

I1.1.1. Charakterystyczne parametry
[I.1.1.a Drogi

Zamawiajacy wymaga, aby parametry rozbudowywanej i budowanej drogi odpowiadaty
warunkom okres$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r.
Nr 43 poz.430) i innym przepisom szczegdétowym.

Klasa drogi: G

Kategoria ruchu - zgodnie z wykonanymi obliczeniami, jednakze nie nizsza niz KR 4
Nos$no$¢: min. 115 kN

Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,5 m

Wykonawca PFU przedstawi (w odniesieniu do wta$ciwego zakresu inwestycji):
— wymagania og6lne,

— przebieg sytuacyjno - wysoko$ciowy,

— zagospodarowanie terenu,

— geometrie elementéw drogi,

— wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych,

— zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni,

— odwodnienie,

— elementy wyposazenia,

— oSwietlenie,

— zabezpieczenia akustyczne,

— skrzyzowania i zjazdy,

— przepusty drogowe i pod zjazdami,

— systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie.

Szczegotowe wytyczne i zalozenia do rozwiazan technicznych:

W przedmiotowym programie funkcjonalno - uzytkowym nalezy przyja¢ docelowy przekrdj
drogi wojewodzkiej na prostej z jezdnia o szerokosci pasa ruchu réwna 3,5 m oraz obustronnym
poboczem bitumicznym o szerokos$ci 0,5 m. Przekr6j jw. nalezy przyja¢ dla catego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 984 objetego przedmiotowym opracowaniem. Szeroko$ci paséw ruchu
w obrebie tukéw poziomych oraz skrzyzowan nalezy przyja¢ w dostosowaniu do wymagan
obowigzujacych przepiséw szczegdtowych,

W opracowywanym programie funkcjonalno - uzytkowym nalezy przewidzie¢ wykonanie
nawierzchni drog serwisowych zkruszywa, po wczeSniejszym przeanalizowaniu warunkéw
i potrzeb obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do drogi wojewddzkiej nr 984,

W zakresie przedmiotowego programu funkcjonalno - uzytkowego nie nalezy uwzgledniac
budowy nowych odcinkéw chodnikéw, $ciezek rowerowych iciggéw pieszo - rowerowych,
z wyjatkiem odcinkéw chodnikow w obrebie zatok autobusowych, tacznie z dojSciami do
peronéw, przy zapewnieniu komunikacji pieszych pomiedzy sasiednimi zatokami
autobusowymi (po prawej i lewej stronie drogi) i zapewnieniu komunikacji pieszych pomiedzy
zatokami autobusowymi iznajdujacymi sie wich bliskiej odlegtosci istniejacymi odcinkami
chodnikoéw,

W czeSci opisowej przedmiotowego programu funkcjonalno - uzytkowego nalezy podal
zestawienie odcinkéw chodnikéw, $ciezek rowerowych iciggéw pieszo-rowerowych
(z podaniem kilometraza, szeroko$ci, strony drogi po ktdérej sg zlokalizowane, lokalizacji
w stosunku do jezdni drogi tj. przy jezdni/za rowem przydroznym) w nastepujacych grupach:
odcinki istniejace przewidziane do przebudowy, jezeli pozostawienie ich w istniejgcym miejscu
jest niemozliwe, ze wzgledu na np. przewidywany zakres robdt zwigzanych z wykonaniem
poszerzenia jezdni, zatok autobusowych itp.,

10
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odcinki istniejgce przewidziane do remontu, ktére nie beda kolidowaty z pozostatymi robotami
przewidzianymi do wykonania w ramach rozbudowy drogi wojewédzkiej, a ich stan techniczny
jest zty lub niezadawalajacy,

odcinki istniejgce w dobrym stanie technicznym, ktére nie beda kolidowaly z pozostatymi
robotami przewidzianymi do wykonania wramach rozbudowy drogi wojewddzkiej iktore
w zwigzku z tym nie sg przewidziane do remontu lub przebudowy,

nowe odcinki w obrebie zatok autobusowych, tagcznie z doj$ciami do peronéw, przy zapewnieniu
komunikacji pieszych pomiedzy sasiednimi zatokami autobusowymi (po prawej i lewej stronie
drogi) i zapewnieniu komunikacji pieszych pomiedzy zatokami autobusowymi i znajdujacymi sie
w ich bliskiej odlegtosci istniejgcymi odcinkami chodnikéw,
Projektowany chodnik zawsze obramowa¢ obrzezem posadowionym na tawie betonowe;j
Z oporem,
Zaprojektowa¢ zatoki autobusowe. Kategorie ruchu na zatokach oraz konstrukcje wykonaé
Zgodme z DZ. U. 43 poz. 430,
zatoki autobusowe w miare mozliwos$ci lokalizowac¢ w bliskiej odlegtosci miedzy soba,
— zaprojektowac skomunikowanie zatok z przej$ciami dla pieszych,
— na przej$ciach dla pieszych stosowac obnizenie kraweznika,
— obrzeza betonowe projektowa¢ réwno z nawierzchnia chodnika/$ciezki rowerowej a nie
wyniesione,
— zastosowac opaski ziemne przy chodnikach/ $ciezkach szeroko$ci minimum 0,5 m,
Nalezy dostosowa¢ tuki poziome i pionowe do parametréw drogi klasy ,G” wraz z niezbednym
poszerzeniem jezdni - zgodnie z Dz U. nr 43,
Konstrukcje drég podporzadkowanych w granicach pasa drogowego projektowac taka sama jak
na drodze wojewddzkiej,
Nalezy przewidzie¢ wykonanie $ciekéw tréjkatnych za opaskg bitumiczng na wszystkich tukach
wewnetrznych i na duzych spadkach podtuznych drogi,
Nie kanalizowa¢ drég nizszej kategorii,
Projektowac skrzyzowania drég podporzadkowanych w spos6b osiowy,jezeli to tylko mozliwe
Przewidzie¢ w projekcie wykonanie barier drogowych i barier U-11a. Wnie$¢ ich lokalizacje na
plan sytuacyjny oraz na przekroje wraz z podaniem kilometraza,
Nalezy przewidzie¢ wykonanie pelnego odwodnienia drogi na catej jej dtugosci (nowe rowy,
odplywy, przepusty, itp.),
Nalezy przewidzie¢ wymine wszystkich przepustéw pod korong drogi dostosowujgc ich
posadowienie do projektowanego odwodnienia oraz Srednice do obowigzujacych przepiséw,
Nalezy przewidzie¢ umocnienie wlotéw iwylotéw przepustéw narzutem kamiennym na
betonie,
Nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu przylegtego do pasa drogowego (nie doprowadzac¢ do
powstania zastoisk wody np. za chodnikiem),
Nalezy przewidzie¢ wykonanie umocnienia dna i skarp rowéw elementami prefabrykowanymi
w granicach pasa drogowego,
Nalezy przewidzie¢ obrukowanie pelne dna iprzeciwskarp rowéw na wlotach iwylotach
przepustow,
Studzienki $ciekowe lokalizowa¢ poza pasem ruchu. Studnie $ciekowe na terenach ptaskich
projektowac z wpustem bocznym (kraweznikowym),
Przewidzie¢ wykonanie $ciekdw przykraweznikowych na terenach o matym spadku w celu
wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk,
Na wylotach przykanalikéw stosowa¢ prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie,
Na planach sytuacyjnych nalezy wnie$¢ ewentualng lokalizacje ekrandw akustycznych,
Projekt zagospodarowania terenu wykona¢ na mapie wskali 1:500 (tereny zabudowane),
1:1000 - tereny niezabudowane,

11



PROGRAM 4 LUNA EUROPEISK
REG'ONALNY POD KARPACK | E ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

Nawierzchnie na zjazdach publicznych wykonaé z betonu asfaltowego,
Na plany sytuacyjne wnie$¢ wszystkie projektowane skarpy.

Wykonawca wskaze rozwigzania w zakresie odwodnienia drogi iterenu przylegtego przy
spetnieniu wymogdéw zabezpieczen ekologicznych oraz zaplanuje roboty budowlane konieczne do
usprawnienia istniejgcego systemu odwodnienia (roboty w niezbednym zakresie na istniejacych
rowach melioracyjnych, zabezpieczenie istniejacego systemu drenazy).

Ustalenie obcigzenia drogi ruchem nalezy przyja¢ zgodnie z kwalifikacjg , 0statniego pomiaru
ruchu” zprognoza dla 20 letniego okresu eksploatacji. Wskaza¢ nalezy 20% udziat pojazdow
o nacisku 115 kN/os.

[1.1.1.b Drogowe obiekty inzynierskie

Zamawiajacy wymaga aby parametry drogowych obiektow inzynierskich wraz
z wyposazeniem technicznym oraz dojazdami byly sporzadzone zgodnie z przepisami polskiego
prawa, w szczego6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735), Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej zdnia 02.03.1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430).

Nowobudowane obiekty mostowe nalezy zaprojektowa¢ zuwzglednieniem lokalizacji
chodnikéw i $ciezki rowerowej z mozliwoscig ruchu pieszych, na klase obcigzenia ,,A” wg PN-85/S-
10030 ze sprawdzeniem pomostu na obcigzenie ciggnikiem klasy C-150 wg STANAG 2021 oraz
ustaleniem klasy MLC, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735

W przypadku koniecznosci zaprojektowa¢ most tymczasowy wraz z niezbednymi dojazdami
lub opracowac projekt w sposéb umozliwiajacy wykonanie nowego obiektu etapowo.

Sposéb ewidencjonowania obiektéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustéw ipromoéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67 Poz. 582).

Wykonawca PFU przedstawi (w odniesieniu do wtasciwego zakresu inwestycji):

— wymagania ogélne dotyczace konieczno$ci uzyskania normatywnego $wiatta mostu oraz
dostosowania pochylenia podluznego niwelety obiektu mostowego do niwelety drogi na
dojazdach,

— zagospodarowanie terenu,

— wymagania dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych,

— metody wykonania,

— oceny stanu obiektow istniejacych i dojazdow,

— parametry drogowych obiektéw mostowych,

— parametry obiektow tymczasowych,

— parametry przepustow,

— parametry $cian oporowych,

— wyposazenie obiektu wtym balustrady, bariery, warstwy nawierzchni, krawezniki, deski
gzymsowe, tozyska ,urzadzenia dylatacyjne, system odwodnienia, kapy chodnikowe,
elementy oswietlenia,

— systemy i urzadzenia bezpieczenistwa oraz oznakowanie,
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— urzadzenia zabezpieczajace dostep do obiektow w celach utrzymaniowych,

— rodzaje antykorozyjnego zabezpieczenia poszczegélnych elementéw  konstrukcji
i wyposazenia,

— umocnienie, regulacje linii brzegowych i skarp oraz ewentualnie dna koryta rzeki,

— zabezpieczenie - umocnienie skarp i stozkow korpusu drogowego.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych w zakresie obiektu mostowego
Wykonaweca zaprojektuj - zbuduj opracuje:
a) projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku:

— wylaczenia z ruchu cze$ci obiektu na czas wykonywania robét,

— catkowitego zamkniecia obiektu dla ruchu, przedktadajac rozwigzanie objazdu alternatywna
trasg przejazdu z wykorzystaniem drdg istniejacych, badZz objazd poza pasem drogowym
wraz z budowa obiektéw tymczasowych i dojazdami do nich

b) projekt obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robét, tj.
projektu budowy obiektéw tymczasowych wraz z dojazdami do nich. W przypadku konieczno$ci
budowy tymczasowych obiektéw budowlanych - usytuowanych poza pasem drogowym wraz

z dojazdami.

[I.1.1.c Zjazdy i przepusty pod zjazdami

Wykonawca PFU przedstawi rozwigzania lokalizacji, konstrukcji zjazdéw indywidualnych
i publicznych oraz przepustéw znajdujacych sie pod nimi istanowigcych element odwodnienia
korpusu drogi.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje zjazdéw istniejacych. Sporzadzi tabelaryczne
zestawienie zjazdow istniejacych (kilometraz, parametry, numer dziatki) oraz zjazdow
zaewidencjonowanych (wg ewidencji zjazdow prowadzonej przez RDW Mielec). Ww. zestawienie
przedlozy Zamawiajgcemu, wcelu zatwierdzenia zjazdéw do przebudowy/budowy objetych
przedmiotowg inwestycja.

[1.1.1.d Urzadzenia ochrony $rodowiska

Wykonawca PFU sporzadzi karte informacyjng przedsiewziecia zawierajaca sugestie w sprawie

ochrony $rodowiska (wtym Kklimatu akustycznego) w zalezno$ci od zastosowania m.in. n/w

elementéw.

II.1.1.e Ekrany akustyczne, przeciwol$nieniowe

[I.1.1.f Urzadzenia podczyszczania wéd opadowych i roztopowych

[1.1.1.g Pasy zieleni izolacyjnej

[1.1.1.h. Przejscia dla zwierzat wraz z konieczng infrastrukturg

[1.1.1.i Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego

[.1.1,j Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana iniezwigzana
z droga

Wykonawca PFU rozpozna iwskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow
i urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycjg w szczegdlnoSci:

— cieki wodne,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

— kable teletechniczne,

— linie podziemne i napowietrzne teletechniczne,

— linie podziemne i napowietrzne energetyczne, nN, sN, wN,

— o$wietlenie uliczne oraz budowa nastepujacych urzadzen infrastruktury techniczne;j:
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— kanalizacja deszczowa i urzadzenia oczyszczajace wody opadowe,

— urzadzenia melioracyjne,

— Kkanalizacja sanitarna,

— cieptociagi,

— urzadzenia sterowania ruchem i urzadzenia informacji pogodowej i inne
— inne

Wykonawca PFU przedstawi rozwigzania zabezpieczajgce iutrzymujace dotychczasowe
funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury zaréwno napowietrznej jak ipodziemnej na czas
prowadzenia prac budowlanych.

I1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
I1.1.2.1.Dokumentacja techniczna i formalno - prawna

Ponizej Zamawiajacy przedstawia wymagania w zakresie wykonania docelowej dokumentacji
technicznej, konieczne do wyraznego zaznaczenia przez Wykonawce PFU w opracowaniu PFU.

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza mozliwo$S¢ poéZniejszego wspotfinansowania realizacji
inwestycji (tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, dlatego tez nalezy zaznaczy¢ w opracowywanym PFU, iz zachodzi
konieczno$¢, aby realizowany na podstawie opracowywanego PFU, projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz etap robét budowlanych byt dostosowany do obowigzujacych uwarunkowan
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska iPrawa Budowlanego oraz dyrektyw unijnych oraz
procedur FIDIC w realizacji inwestycji. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne zgodnie
z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego 2014 -2020.

Zakres obowigzkow i wymagan wobec Wykonawcy prac projektowych (w szczego6lnosci):

Opracowanie dokumentacji projektowej m.in.:

1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno - prawne:

1.1. Mapa do celéw projektowych.

1.2. Dokumenty wtasnosci (oryginaty wypiséw pelnych i wyryséw z ewidencji gruntéw).

1.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa wtasnosci (projekt podziatu
nieruchomosci - mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) - 8 egz. wersja
papierowa, 8 egz. wersja elektroniczna (stanowiacych zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej).

1.4. Mapy uzupetiajace, wykazy synchronizacyjne - 8 egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja
elektroniczna (stanowigcych zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j).

1.5. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania z nieruchomosci (zgody,
podpisane umowy uzyczenia).

2. Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie ihydrologiczne, opracowania
hydrologiczno - hydrauliczne - sporzadzone odrebnie.

3. Projekt Budowlany dla wszystkich branz odrebnie.
Projekt Budowlany sporzadzony dla wszystkich branz odrebnie - branza drogowa, branza
mostowa wraz z projektem mostu tymczasowego, projektem rozbiorki istniejgcego mostu
statego (w przypadku Kkoniecznosci), sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz
z uzgodnieniami.
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4. Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz odrebnie.

Projekt Wykonawczy branz odrebnie - branza drogowa, branza mostowa wraz z projektem

mostu tymczasowego, projektem rozbiérki istniejacego mostu statego (w przypadku

koniecznosci), sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami.

Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej).

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja pozwolenie wodnoprawne.

Ewentualne inne decyzje niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji

drogowej (np. odstepstwa od warunkéw technicznych).

9. Decyzja ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zrygorem natychmiastowe;j

wykonalnosci.
10. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw technicznych
wymaganych przepisami szczegdlnymi :

10.1. Wniosek wraz zkompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

10.2. Wniosek wraz zkompletem materiatbw niezbednych do wuzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

10.3. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

11. Oryginaty uzyskanych decyzji i pozwolen wraz z zatgcznikami.

N U

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzadzi dokumentacje geodezyjno -
kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang zczasowym oraz stalym zajeciem,
opracuje dokumenty zwigzane z ochrong $rodowiska tj. karte informacyjng przedsiewziecia, raport
oddziatywania na $rodowisko (je$li bedzie wymagany) niezbedne do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, sporzadzi dokumentacje geotechniczna, geologiczno -
inzynierska, hydrogeologiczna, opracuje dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny, wykona w wymaganym iniezbednym
zakresie obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne w tym obliczenia rzednych wéd miarodajnych dla
danych prawdopodobienstw wykonane przez wiasciwa jednostke badawcza (jezeli bedzie
wymagane), obliczenia statyczne i wytrzymato$ciowe iinne dokumenty i materiaty. W przypadku
koniecznos$ci wykona raport niezbedny do ponownej oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub
innych warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wlasnym
kosztem i staraniem.

Wykonawca zadba o spelnienie obowigzku, oktérym mowa wart.39 ust. 6a ustawy
o drogach publicznych, dotyczacym mozliwosci udostepnienia kanalu technologicznego w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej nr 984. W przypadku zgtoszenia przez podmioty zainteresowania
udostepnieniem kanalu technologicznego, Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia
projektu kanatu technologicznego.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych iuzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo - wodnych (dokumentacja geotechniczna, geologiczno - inzynierska,
hydrogeologiczna).

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona regulacji linii brzegowej. Istniejace linie
brzegowe wd&d ptynagcych nalezy wustali¢é wterenie, opracowaé operat geodezyjno-prawny
rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami i zatwierdzi¢ decyzja Starosty (zakres opracowania
bedzie uzalezniony od warunkéw technicznych wydanych przez zarzad wéd). Grunty pod wodami
powierzchniowymi ptyngcymi oznacza sie Wp. Nie wydziela sie w drogach publicznych gruntow wod
ptynacych w rurociagach, krytych kanatach, przepustach (§9, §68 Rozporzadzenia w sprawie
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ewidencji gruntéw i budynkéw). Grunty pokryte wodami powierzchniowymi ptyngcymi stanowig
wilasno$¢ Skarbu Panstwa (art.10, art.14a Prawo wodne).

Teren przeznaczony pod calg inwestycje poza istniejacym pasem drogowym nalezy uzyskac
na podstawie decyzji ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z péZn. zm.).
Teren niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi):
— okre$lony wwydanej decyzji ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
z uwzglednieniem terenu koniecznego do utrzymania ciggtosci ruchu na czas wykonywania
robot budowlanych (objazdy tymczasowe, dojazdy do mostu tymczasowego),
— teren niezbedny dla wykonania rob6t budowlanych.
Wykonawca prac projektowo - wykonawczych pozyska wlasnym kosztem i staraniem. Wykonawca
pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tacznie z kosztami operatéw szacunkowych, dzierzaw
i odszkodowan wynikajacych z zajecia czasowego.

W projekcie budowlanym nalezy nanie$¢ w kolorach i uja¢ w legendzie granice istniejacego
pasa drogowego, linie rozgraniczajace teren inwestycji (jesli projektowane) oraz istniejaca linie
brzegu lub projektowang, jesli taka koniecznos¢ wynika z wydanych warunkéw zarzadcow wod
(regulacja rzeki).

W przypadku projektowania linii rozgraniczajacych teren inwestycji nalezy wykona¢ mapy
z projektem podzialéw nieruchomosci, mapy uzupeiniajgce, wykazy synchronizacyjne, mapy
synchronizacyjne i pozyskac oryginaty dokumentow witasnosci: AWZ, Akty Notarialne, postanowienia
sgdowe, niezbedne do wpisu w Ksiegach Wieczystych prawa wlasnosci oraz ustalenia
odszkodowania w odrebnej decyzji wydanej przez Wojewode Podkarpackiego. Wykonawca jest
zobowigzany do stabilizacji punktéw granicznych podzielonych dziatek znakami granicznymi typu
PD.

Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczajgce teren inwestycji ilinie
okres$lajace teren niezbedny dla obiektéw budowlanych oraz robét budowlanych oznaczyé wedtug
nastepujacego standardu:

« kolor zielony, linia ciggta - granica istniejacego pasa drogi wojewddzkiej,

o kolor czerwony, linia ciagta - linie rozgraniczajace teren inwestycji,

o kolor niebieski, linia przerywana - linie terenu niezbedny dla obiektéw budowlanych,
okre§lajagce czasowe zajecie terenu przeznaczonego na przebudowe istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu i przebudowe droég innych kategorii,

o kolor pomaranczowy, linia przerywana - granica terenu niezbednego dla obiektow
budowlanych poza liniami rozgraniczajacymi, dla ktérego Zarzadca drogi posiada prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane,

o kolor zoétty, linia przerywana - linie okreslajgce przejscie przez tereny wéd ptynacych i linii
kolejowych,

« kolor fioletowy, linia przerywana - linie zakresu rozbudowy drogi wojewddzkiej bez zmiany
stanu prawnego nieruchomosci.

Projekty poszczegdlnych obiektéw powinny by¢ wykonywane w Scistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowej. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz
uzgodnienie projektu przez Zesp6t Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, nalezy przedlozy¢ do
oceny przez Zespot Oceny Projektow Inwestycyjny przy Dyrektorze PZDW w Rzeszowie (ZOPI)
kompletny projekt budowlany wszystkich branz (branza drogowa, branza mostowa wraz
z projektem mostu tymczasowego, projektem rozbidrki istniejgcego mostu statego, projekty
budowlane branzowe - sieci uzbrojenia terenu (pozostatg infrastrukture), uzgodnione u wtasciwych
gestorow) wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami.
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W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego na posiedzeniu ZOPI i wniesieniu
uwag do rozwigzan projektowych, Wykonawca niezwlocznie przystapi do korekty projektu.
W ustalonym przez Zamawiajacego terminie (odrebnym pismem) Wykonawca przediozy
skorygowany projekt do ponownej oceny przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji
Ruchu (statej itymczasowej) Wykonawca uzyska odrebnym tokiem postepowania. Projekt
Organizacji Ruchu winien by¢ sp6jny z Projektem Budowlanym.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta oraz o$wiadczenie
sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie zumowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto Wykonawca opracuje iprzedtozy do uzgodnienia Zamawiajacego pozostate
zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

W projekcie organizacji ruchu Wykonawca ustali jako wjazd i wyjazd zjazdy publiczne do
obiektéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza (w przypadku posiadania 2 zjazdéw).

Zamawiajacy wymaga przedtozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej

i formalno - prawnej na nosnikach CD/DVD: zawierajacych kazdorazowo pliki w wersji
nieedytowalnej ,*.pdf’ oraz wersji edytowalnej w nastepujacych formatach:

— Dokumentacja geodezyjno - prawna - format danych .*doc, *dwg

— Projekt koncepcyjny - format danych *.doc, *.dwg

— Projekt budowlany - kompletny - format danych *.doc, *.dwg

— Projekt wykonawczy - kompletny - format danych *.doc,*.dwg

— Dokumentacja przetargowa - *.doc,* xlsx,*.dwg

Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia na swoj koszt egzemplarzy:

— wymaganych do sprawdzenia przez Zespdét Oceny Projektéw Inwestycyjnych (ZOPI) przy
Dyrektorze PZDW w Rzeszowie, z uwzglednieniem konieczno$ci wprowadzenia ewentualnych
korekt do dokumentacji po posiedzeniu ZOP],

— sporzadzonych na potrzeby Zamawiajacego np. w ramach biezacego nadzoru projektowego,

— stanowigcych zatgczniki wystgpien do wiasciwych organéw wilosciach zgodnych
z obowigzujacymi przepisami isktadanych kazdorazowo w1 egz. Zamawiajacemu do
wiadomos$ci, wsprawie uzyskania uzgodnieni, warunkéw technicznych, opinii, decyzji
i niezbednych pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskoéw i zatgcznikow.

11.1.2.2. Roboty budowlane

PFU winno zawiera¢ w szczegdlnosci okreslenie zakresu obowigzkéw i wymagan Wykonawcy robot
budowlanych (w szczegélnosci):

— Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych idojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robot,

— Teren budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikdéw terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

— Zabezpieczenie ioznakowanie rob6t musi by¢ zgodne zzaakceptowang technologia
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas rob6t Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ pismo wystane do
organu ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy Wojewddzkiej Policji informujgce o dacie
wprowadzenia organizacji ruchu dla Rozbudowy ibudowy drogi wojewodzkiej nr 984,
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zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma idata), zachowujac 7 dniowy
termin wyprzedzajacy,

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robot,

W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
z korony drogi maszyn drogowych iurzadzen lub do dokonania zabezpieczenia w sposéb
akceptowalny przez Nadzér (Inspektora) przy realizacji robét ,,pod ruchem”,

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow ioséb prowadzacych dziatalnos$¢
gospodarczg iustugowg w rejonie robo6t, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikdw,
sztab Kkryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu
drogowym,

Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac w systemie wielozmianowym
oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrdcenia czasu wystepowania utrudnien,
Wykonawca winien wspoétdziata¢ zinnymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia
robot w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci zatwierdzonych
projektéw organizacji ruchu,

Wykonawca rob6t winien na wlasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzadzen obcych i ponies$¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas
prac urzadzen badz sieci,

Przed wejsciem zrobotami Wykonawca robdt na wtasny koszt sporzadzi inwentaryzacje
stanu istniejgcego,

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy rob6t teren w obrebie pasa drogowego, ktéry okresli
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca robét
na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejScie w teren niezbedny do organizacji placu
budowy izaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy
pasem drogowym (w tym teren zajety czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej) ustali do swoich potrzeb Wykonawca robét (operaty
szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajace z zajecia czasowego),

W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych badz
tereny linii kolejowej, nie pdZniej niz w terminie 30 dni przed planowanym zajeciem terenu
(wykonywaniem rob6t budowlanych) nalezy ustali¢ zakres, warunki itermin zajecia tego
terenu z zarzadcg infrastruktury kolejowej i zarzadca wod,

Wykonawca nie rozpocznie robot wczesniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie
wymaganym przez Kontrakt,

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zwrdci sie do Inzyniera oraz do Zamawiajgcego
o powotanie komisji odbioru robét,

Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie,

Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie,

Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy Zamawiajacemu.

Ogolne wlasciwos$ci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonawca PFU przedstawi ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe majac na uwadze,

ze wszystkie obiekty nalezy projektowac¢ i wykonywaé w oparciu o obowigzujace w tym zakresie
przepisy szczegétowe. Zaproponowane przez wykonawce PFU rozwigzania projektowo -
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organizacyjne winny zapewni¢ ciagto$¢ ruchu, dostep do drogi publicznej, terenéw przylegtych
i nieruchomoéci potozonych wzdtuz planowanej drogi. Ponadto zaproponowane przez Wykonawce
PFU rozwigzania projektowo - organizacyjne winny zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania, no$nos¢
i stateczno$¢ konstrukcji oraz ochrone S$rodowiska. Proponowane wtasciwosci funkcjonalno -
uzytkowe musza zagwarantowac wilasciwe i bezpieczne korzystanie z drogi oraz zapewni¢ ciggtos¢
ruchu, dostep do drég publicznych, terenéw przyleglych i nieruchomosci potozonych w sasiedztwie
planowanej inwestycji.

I1.1.4 Szczegéltowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonawca PFU przedstawi szczegétowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe majac na
uwadze ponizsze wymagania:
— droga kategorii ,wojewd6dzka”
— klasa techniczna ,G”
— klasa obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia, ze sprawdzeniem
pomostu na obcigzenie ciggnikiem klasy C-150 wg STANAG 2021 oraz ustaleniem klasy MLC

I.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym PFU jednoznacznie zapisatl, iz: do
obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane nalezato
bedzie (niezaleznie od danych zatagczonych w PFU) w szczegdlnosci:

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych
z dokumentéw planistycznych gmin, zasobow zarzadcow i administratoréw obiektéw i urzadzen,
archiwow i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odno$nie terenu przedsiewziecia,

— sporzadzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w skali 1:500,

— sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdoéw), ocen, ekspertyz,
pomiaréw ibadan (wtym uzupeiniajacych geologiczno - inzynierskich) terenu i istniejacych
obiektow iurzadzen. Wtym zakresie nalezy rdéwniez dokona¢ analizy dostepnos$ci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

— pozyskanie dokumentdw wilasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntéw),

— uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,

— opracowanie dokumentacji projektowej wraz zprojektem rozbidrki istniejgcego obiektu
mostowego, w przypadku koniecznosci innych obiektéw kolidujacych z przedmiotowa
inwestycja,

— uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien iopinii niezbednych do wydania decyzji ZRID w tym
decyzje Srodowiskowg, pozwolenie wodnoprawne, opinie Zespolu Uzgodnien Dokumentacji
Projektowe;j,

— sporzadzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz formalno - prawnej niezbednej do
uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego korzystania
z nieruchomosci,

— w przypadku konieczno$ci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(umowy cywilno - prawne wtascicieli nieruchomosci) na wej$cie w teren,

— sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, jezeli taki bedzie wymagany,

— sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie wszystkich zatgcznikéw.

— uzyskanie opinii wymaganych ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych nalezy uzyskaé bezposrednio dla Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego - Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewo6dzkich w Rzeszowie,

— wykonanie prognozy ruchu,
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sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektow
budowlanych,

sporzadzenie Studium Wykonalnosci, zgodnie zwytycznymi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego 2014 -2020,

prowadzenie dziatan promocyjnych zgodnie zwytycznymi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego 2014 -2020,

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysoko$ciowego aktualnie obowigzujacych na
terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robét i placu budowy, gospodarka
odpadami,

sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i czasowej,

sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdét isieci uzbrojenia terenu
(réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dfx, *.cad, *.dwg
lub w innym powszechnie dostepnym),

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wtym niezbednych dokumentéw dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie badZ zgtoszenia o zakorniczeniu rob6t budowlanych.

I1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaZnikow

ekonomicznych

Wykonawca PFU przedstawi wymagane cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano -
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych, ktére to beda obowigzywac¢ przysztego Wykonawce
realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane.

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

skrécenie czasu przejazdu pojazdow,

polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

polepszenie warunkow ruchu,

zmniejszenie dla mieszkanicow i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

I1.2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca PFU przedstawit warunki wykonania i odbioru opracowan
projektowych:

[1.2.2.1.0g6lne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

[1.2.2.1.1.Stadium - decyzja Srodowiskowa

[1.2.2.1.2.Stadium - projekt budowlany

[1.2.2.1.3.Stadium - studium wykonalnoSci:

1. Tytut

2. Streszczenie

3. Przyczyny realizacji projektu

4. Opis projektu, w tym m.in. opis i analiza wariantéw alternatywnych
5. Analiza techniczna projektu

6. Uwarunkowania formalno-prawne

7. Analiza potencjatu instytucjonalnego Wnioskodawcy
8. Analizy specyficzne dla sektora - analizy ruchowe

9. Analiza finansowa

10. Analiza ekonomiczna

11. Analiza oddzialywania na sSrodowisko
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12. Analiza wrazliwosci
13. Specyfikacja wskaznikéw podlegajacych ocenie merytorycznej
[1.2.2.1.4.Stadium - promocja
[1.2.2.2. Wymagania do opracowan szczeg6towych:
[1.2.2.2.1. Projekt budowlany (PB)
[1.2.2.2.2. Projekt wykonawczy (PW)
[1.2.2.2.3. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

I1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca PFU przedstawil warunki wykonania iodbioru robét
budowlanych:

[1.2.4.1.0znakowanie i zabezpieczenie robot

[1.2.4.2.Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntow

[1.2.4.3 Roboty budowlane

[1.2.4.4 Odbiér robot

[1.2.4.5 Rozliczenie zadania

Zamawiajacy wymaga, aby PFU zawierat wskazania co do wymaganych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla wszystkich wystepujgcych asortymentéw irodzajow
robot opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem.

III. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

III.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia w zakresie trasy drogowej ijej powigzan z istniejaca
infrastrukturg drogowa oraz techniczng zgodnie z przepisami szczegétowymi.

II.2. Dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane
Wykonawca okresli warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

W przypadku konieczno$ci nalezy uzyska¢ prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w formie umoéw cywilno - prawnych zwlascicielami (wtadajacymi) dziatek. Ww. koniecznos$¢
wystepuje w przypadku planowania w terenie poza liniami rozgraniczajacymi robét budowlanych
polegajgcych np. na przebudowie zjazdéw, budowie obiektéw tymczasowych, budowie nowych sieci
oraz dojazdéw do mostéw objazdowych),

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendéw poza liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych.

IIL.3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ pézniejszego wspotfinansowania realizacji inwestycji (tj.
wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dlatego tez nalezy zaznaczy¢ w opracowywanym PFU, iz zachodzi koniecznos¢ aby
realizowany na podstawie opracowywanego PFU projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap
robot budowlanych byl dostosowany do obowigzujacych uwarunkowan prawnych w zakresie
ochrony $rodowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw unijnych.

Podstawe dziatann pdzniejszego Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz
prace budowlane stanowi¢ bedg warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowigzujace przepisy
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prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgéd iuzgodnien oraz
realizacje rob6t budowlanych zgodnie zprawem. Wykonawca PFU wskaze dokumenty,
uwarunkowania iwytyczne inwestora do zaprojektowania iwykonania robo6t budowlanych.
Wykonaweca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu zamoéwienia stosowaé aktualne przepisy
prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.

Uwaga:

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyZej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jednocze$nie
Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamoéwienia byl realizowany zgodnie zzasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa Unii Europejskiej
i prawa polskiego.

II1.4. Inne posiadane informacje idokumenty niezbedne do zaprojektowania robadt
budowlanych

[11.4.1 Zataczniki graficzne:

[I1.4.1.a Plan sytuacyjny trasy na istniejacej kopii mapy zasadniczej (wskali 1:500 - tereny
zabudowane, 1:100 - tereny niezabudowane) lub na mapie sytuacyjno - wysoko$ciowej
pozyskanej przez Wykonawce,

[11.4.1.b Profil podtuzny trasy 1:100/1:500/1:1000,

[11.4.1.c Przekroje charakterystyczne drog iobiektéw inzynierskich (z naniesieniem stanu
istniejacego i projektowanego)

[11.4.1.d. Orientacja pogladowa na mapie Wojewo6dztwa Podkarpackiego,

[11.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
na podstawie - na postawie opinii geotechniczne;j.

[11.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

[11.4.4. Inwentaryzacja zieleni, zjazdow

[11.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

[11.4.6. Pomiary i prognozy ruchu drogowego, hatasu iinnych ucigzliwos$ci oraz wskazania PSR dla
sugerowanych rozwigzan skrzyzowan,

[11.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukeji, instalacji iurzadzen technologicznych, atakze wskazania zamawiajgcego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbioérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,

[11.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne irealizacyjne zwigzane
z przylaczeniem do lub usunieciem kolizji obiektu z istniejgcymi sieciami wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi iteletechnicznymi oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych,

[11.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacjg zamowienia.

D. INNE WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
Wykonawca wykona PFU w 4 egz. wersji papierowej oraz elektronicznej na no$nikach CD/DVD. Pliki

tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, zas rysunkowe - w formatach *.pdf, *.dwg, arkusze
kalkulacyjne w formatach *pdf, *xls (Excel).
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D 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZATY GRAFICZNE]

Wykonawca wykona PFU w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace wymagania:

— zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc¢ i jednoznacznos$¢ tresci,

— cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze - podpisana przez osobe opracowujaca,

— jestzgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— zawiera logo Narodowej Strategii Spdjnosci w formie znaku programu regionalnego, emblematu
Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, znaku promocyjnego
wojewo6dztwa podkarpackiego z napisem Przestrzeri otwarta oraz adnotacji ,Projekt finansowany
przez Unie Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".
(Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzqdzajqgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentow w zakresie informacji i
promocji).

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktdrej bedzie spis tresci,

— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego - podpisane prze osoby
opracowujace.

D 2. NADZOR NAD OPRACOWYWANYM PFU
D 2.1. RADY PROJEKTU

Spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i oraz ewentualnie
innych zaproszonych na wniosek Stron - nie rzadziej niz raz w miesigcu oraz w przypadku
szczeg6lnej konieczno$ci rozwigzania na Radzie Projektu zaistniatych sytuacji problemowych,
Wykonawca odpowiednio wcze$niej zgtosi potrzebe udziatu na Radzie Projektu.
Gléwnymi celami comiesiecznych Rad Projektu s3:
— zapoznanie Zamawiajacego zbiezgcym postepem prac nad opracowaniem PFU, poprzez
szczegOtowe omdwienie i prezentacje realizacji PFU,
— ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniktych podczas realizacji PFU,
— kontrola zgodnos$ci realizacji projektu z postanowieniami wiazgcej umowy izapisami
zatwierdzonego harmonogramu prac nad realizacjg PFU.
Notatke sporzadza Zamawiajgcy, notatka nie podlega weryfikacji przez Wykonawce.
Ewentualne uwagi do notatki mozna zgtasza¢ na najblizszej radzie projektu. Wykonawca jest
réwniez obowigzany do notowania ustalen podjetych na Radach Projektu.

UWAGA:
Po przediozeniu PFU etap I do sprawdzenia - w terminie do 14 dni zostanie zorganizowane
spotkanie zudzialem Wykonawcy w sprawie zaopiniowania przedstawionych rozwigzan przez
powotang Komisje. W przypadku konieczno$ci Wykonawca zaprezentuje (w formie multimedialnej)
rozwigzania PFU.

W przypadku wniesienia uwag przez Komisje Wykonawca bedzie zobowigzany do
skorygowania PFU w ustalonym na Komisji terminie oraz ponownego przedtozenia poprawione;j
wersji PFU do sprawdzenia.

D 2.2. INNE NARADY
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Spotkania poza siedziba Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych Stron
oraz ewentualnie Zamawiajgcego, ktérej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen
i uzgodnien lub wizyta na miejscu, ktérego dotyczy opracowanie PFU.

Wykonaweca jest zobowigzany do notowania ustalen z narad i innych spotkaniach (bez udziatu
Zamawiajgcego) oraz przestania Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni od daty spotkania kopii
notatek lub protokotéw z ww. narad.

W sytuacjach problemowych o dziataniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy -
powiadamiajac o podjetej decyzji na piSmie. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru
nad wykonywaniem PFU, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

D 2.3. HARMONOGRAM PRAC ZWIAZANYCH Z OPRACOWANIEM PFU

Wykonawca powinien podchodzi¢ do opracowania PFU w sposéb zdyscyplinowany.

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu wykonywania PFU Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac nad realizacjg PFU, nie péZniej
niz w 14 dni po podpisaniu umowy.

Harmonogram bedzie zawiera¢ nieprzekraczalne terminy dla przekazania poszczegélnych
cze$ci PFU zuwzglednieniem wilasnych mozliwosci Wykonawcy atakze wymaganych procedur
prawnych, z uwzglednieniem rezerwy dla mozliwych przeszkdéd. Termin realizacji PFU musi by¢
spojny z terminami realizacji przedmiotu umowy wskazanymi w umowie, za$ zakres z formularzem
cenowym.

Realizacja harmonogramu prac bedzie stanowi¢ podstawe kontroli rzeczowej ifinansowej
postepu prac, zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
— poszczegblne elementy PFU wraz z ich wartosciami,
— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegblne elementy PFU,
— termin ostatecznego wykonania PFU.

E. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywania PFU. Wykonawca zapewni
odpowiedni system nadzoru ikontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, transport,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli i wykonywania PFU.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan z czestotliwo$cia
zapewniajgca stwierdzenie, Ze opracowania projektowe wykonano zgodnie zwymaganiami
zawartymi w umowie i harmonogramie.

Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem iprowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan ponosi Wykonawca.

F. DOKUMENTACJA REALIZAC]I PFU

Do dokumentéw PFU zalicza sie nastepujace dokumenty (wykonane zgodnie z opisanymi
w niniejszym SOPZ zatozeniami):

1. Pozyskane materiaty archiwalne, koncepcje, dokumentacje, wypisy i wyrysy z miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego lub ze studiow ikoncepcji do miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego, prognozy do miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, gminne plany i programy ochrony $rodowiska, plany
ochrony parkéw krajobrazowych, zasobéw archeologicznych itp. - Analiza uwarunkowan

wyj$ciowych.
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2. Inwentaryzacja istniejgcego stanu zagospodarowania terenu drogi oraz obiektow
inzynierskich (w tym zjazd6w, zieleni - zestawienia tabelaryczne).

3. Podkiady mapowe

4. Pomiary i prognozy ruchu, wnioski z oceny przepustowosci skrzyZzowan

5. Zataczniki graficzne - wstepne rozwigzania przedstawione w formie planu sytuacyjno -
wysokosciowego

6. Opinia geotechniczna

7. Obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne obiektéw wraz z wynikami

8. Koncepcje obiektow inzynierskich

9. Analiza S$rodowiskowa wraz zrozpoznaniem klimatu akustycznego w formie Kkarty

informacyjnej przedsiewziecia

10. Wielokryterialna analiza poréwnawcza proponowanych rozwigzan lokalizacyjnych (dotyczy
przebiegu obwodnicy m. Radomys$l Wielki i nowego przebiegu trasy drogi wojewo6dzkiej nr
984 wraz z mostem na rz. Wistoce)

11. Analiza spolecznej akceptowalno$ci proponowanych rozwigzan lokalizacyjnych wraz
z odniesieniem Wykonawcy do zgtaszanych wnioskow

12. Uzyskane dla PFU wszelkie: wstepne warunki techniczne, wytyczne, stanowiska

13. Dokumenty wtasnosci (wypisy skrocone z ewidencji gruntéw)

14. Zestawienie kosztow z podziatem na etapy realizacyjne

Dokumenty zwigzane zrealizacja niniejszego zamoéwienia beda przechowywane

u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty PFU beda zawsze
dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane na Zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty PFU stanowig element niezbedny do odbioru ostatecznego.

G. PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, uwzgledniajagca wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie przedmiotowego PFU. Cena powinna
obejmowa¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamdéwienia okre§lonego w niniejszej specyfikacji.
Cena ofertowa powinna obejmowac koszty opracowania programu funkcjonalno - uzytkowego, takze
koszty robdét nieujetych w dokumentacji przetargowej, aktérych wykonanie, sporzadzenie,
pozyskanie niezbedne jest do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy (np. sporzadzenie map
sytuacyjno - wysokos$ciowych).

Zamawiajacy, majac na wzgledzie ryczattowy charakter wynagrodzenia, zaleca zapoznanie
sie tematem, dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, ktére moga by¢
konieczne do przygotowania oferty.

Platnosci odbywa¢ sie beda na podstawie 1 faktury VAT wystawionej po podpisaniu
protokotu zdawczo-odbiorczego ostatecznego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze odmowic
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego w przypadku wystapienia wad i usterek stwierdzonych
na etapie odbioru opracowania.

H. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z péZn. zm.)

[2] Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z p6zn. zm.)

[31 Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzqgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

[5] Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 462 z pézn. zm.)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 463)

[71 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Ilutego 1995 r.
w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujqgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)

[8] Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 Nr 43 poz.430 z p6Zn. zm.)

[9]1 Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.)

[10] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[11] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1127 z p6zn. zm.)

[12] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690 z péZn. zm.)

[13] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne iich usytuowanie (Dz.U.
2007 Nr 86 poz. 579)

[14] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji srodlgdowych
drég wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695)

[15] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
z p6zn. zm.)

[16] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981
z pézn. zm.)

[17] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczqcych projektéow robét geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

[18] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczqgcych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656)

[19] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714
z pézZn. zm.)

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627z
poéZn. zm.)

[21] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
z péZn. zm.)

[22] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177 poz. 1729)

[23] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia zdnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr
220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

[24] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050)
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[37]
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6Zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 Iutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji

i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru
numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163
z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z péZn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115 poz.
741 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z péZn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwieni publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177
z p6zZn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z p6Zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu sSciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137 poz. 984 z péZn. zm.)
Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1ijego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z p6Zn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 Ilutego 1996 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie(Dz.U. 1996 Nr 33 poz. 144 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151 poz. 987).

Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych. W-wa 2005.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz.
13 z pézn. zm.).

Uchwata Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie  okreslenia  przystankéw  komunikacyjnych, ktérych  wtascicielem Ilub
zarzqdzajqcym jest Wojewddztwo Podkarpackie, oraz warunkdéw i zasad korzystania z tych
przystankow (z zatqcznikami).

Protokét Organu Ruchu z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego
i umieszczania przejs¢ dla pieszych.

I. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 do SOPZ - Mapa topograficzna przebieg drogi wojewddzkiej nr 984 po istniejagcym
Sladzie

Zalacznik nr 2 do SOPZ - Przebieg granicy wojewddztwa matopolskiego i podkarpackiego

Zalacznik nr 3 do SOPZ - Mapa zasadnicza projektu obwodnicy m. Radomy$l Wielki oraz mapa

obwodnicy miejskiej w skali 1:10 000 — materiaty archiwalne

Zatacznik nr 4 do SOPZ - Orientacja wariantowej ,Koncepcji budowy drogi dojazdowej do obszaréw

przemystowych Mielca z kierunku potudniowo - zachodniego wraz z budowa
mostu przez rz. Wistoke” wraz z korespondencja

Zatacznik nr 5 do SOPZ -  Wz6r protokotu zdawczo - odbiorczego
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