Rzeszéw, dnia 24.03.2016 r.
OR-1V.272.1.3.2016
Do wykonawcy, ktory zwrdcit sie
o wyjasnienie tresci SIWZ

Do wykonawcéw, ktérym
zamawiajacy przekazat SIWZ

Do zamieszczenia na stronie
internetowej

WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) 5

dotyczy: postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego pn. ,Opracowanie
dokumentacji przedprojektowej dla projektu: Studium wykonalnosci (Budowa
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)”

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zwanej dalej ,ustawa” zamawiajgcy, w odpowiedzi
na pytania jednego z wykonawcdéw dotyczace tresci SIWZ, udziela nastepujgcych wyjasnien:

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJASNIENIAMI:
Pytania:

1. Czy w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o realizacji wybranego wariantu
inwestycyjnego Wykonawca ma zawiera¢ w opracowywanym OPZ/PFU rozwigzania
zawarte w wykonanych:

« Planie Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej wykonany
przez firme WYG Consulting Sp. z 0.0. w 2014r.

o Studium wykonalnosci dla zadania: Budowa potaczenia kolejowego do Portu
Lotniczego Rzeszéw- Jasionka" wykonany przez SUDOP w 2013 r.,

czy jedynie rozwigzania techniczne opracowane przez Wykonawce w ramach
opracowywanego Studium wykonalnosci (Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
- PKA)?

2. Czy opracowanie wnioskdéw do Prezesa UTK dot. spetnienia wymagan interoperacyjnosci
ma zawierac zakres rozwigzan zawartych w wykonanych:

« Pianie Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej wykonany
przez firme WYG Consulting Sp. z 0.0. w 2014r.

o Studium wykonalnosci dla zadania; Budowa pofaczenia kolejowego do Portu
Lotniczego Rzeszéw- Jasionka" wykonany przez SUDOP w 2013 r,

czy jedynie rozwigzania techniczne opracowane przez Wykonawce w ramach
opracowywanego Studium wykonalnosci (Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -
PKA)?

3. Dot. 4.1. Metodyka realizacji Zamowienia.

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy przedstawienia metodyki realizacji zamdwienia
w ciggu 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajacy, w przypadku niezaakceptowania
przedstawionej metodyki, przekaze liste uwag a Wykonawca w ciggu 14 dni przekaze
poprawiong metodyke. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji istnieje ryzyko, ze termin
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akceptacji metodyki moze przekroczy¢ wyznaczong liczbe dni na wykonanie Etapu 1 (14

dni na przekazanie metodyki+ liczba dni poswiecona na opiniowanie metodyki przez

Zamawiajgcego+ 14 dni na wprowadzenie uwag Zamawiajgcego+ liczba dni poswiecona

n3 ponowne opiniowanie metodyki przez Zamawiajacego).

Oferent zwraca sie do Zamawiajgcego o zmiane terminu rozpoczecia Etapu 1 z ,,od dnia

podpisania Umowy" na ,,od dnia zaakceptowania metodyki realizacji zamoéwienia przez

Zamawiajgcego".

W Pkt 4.3.3.3 Prognoza obcigzenia ruchowego Zamawiajgcy wskazuje, zeby Wykonawca

podczas prognozowania obcigzenia ruchowego uwzglednit profile predkosci, ktére

zostaty opracowane w Etapie Il oraz wynikajace z nich czasy jazdy (predkosci handlowe);
natomiast w opracowaniu w zadnym punkcie nie znajduje sie zapis o koniecznosci
sporzadzenia takiego profilu lub sposobu jego wykonania. W zwigzku z tym, czy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy profile predkosci lub czy profile predkosci zostaty juz

opracowane we wczesniejszych dokumentacji, ktére Zamawiajacy udostepni

Wykonawcy?

W Pkt 4.3.3.3 Prognoza obcigzenia ruchowego 2) Plan eksploatacyjny Zamawiajgcy

wskazuje, ze Wykonawca, opracuje schemat funkcjonalny linii, tzn. naniesie na Ogdélnym

schemacie linii kolejowej (w sposéb przyblizony - z doktadnoscig charakterystyczng dla
tego schematu) informacje o planowanym:

a) uktadzie toréw na szlakach;

b) rozmieszczeniu i rodzaju posterunkédw ruchu oraz ich uktadach torowych (zaznacza

sie, ze na tym etapie nie ma miejsca wtasciwe projektowanie uktadéw torowych,

a jedynie okreslenie wymaganej liczby torédw poszczegdlnych rodzajow oraz pofaczen

miedzy nimi);

¢) usytuowaniu punktow ekspedycyjnych;

d) usytuowaniu skrzyzowan z drogami w poziomie szyn;

e) rozmieszczeniu semaforéw samoczynnej blokady liniowej, jesli jest planowana.

Czy Wykonawca ma opierac sie na zatozeniach przyjetych w:

» Planie Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej wykonany

przez firme WYG Consulting Sp. z 0.0. w 2014r

o Studium wykonalnosci dla zadania: Budowa potaczenia kolejowego do Portu

Lotniczego Rzeszow- Jasionka" wykonany przez SUDOP w 2013 r.

czy ma opracowac witasne rozwigzania w zakresie wymienionym powyzej w pkt a, b, c, d,

e?

Czy Zamawiajgcy dopuszcza sporzadzenie symulacji we wczesniejszych wersjach

programu RailSys lub OpenTrack niz 9.8 (RailSys) i 1.7.6 (OpenTrack)?

Zamawiajgcy wskazuje, ze model mikrosymulacyjny ma objgé obszar ograniczony

stacjami Jasto, Przeworsk, Tarnobrzeg, Debica. Czy i w jakim czasie od dnia podpisania

Umowy Zamawiajacy udostepni Wykonawcy niezbedne dane do przeprowadzenia

symulacji na wskazanym obszarze, tj.:

« geometria w planie (opis tukéw poziomych: promien, dtugos¢, kilometraz poczatku
i konca tukuj - w stanie projektowanym dla kazdego wariantu inwestycyjnego
(w wersji edytowalnej)

o geometria w profilu (wartosci i kierunki pochylen, kilometraz) - w stanie
projektowanym dla kazdego wariantu inwestycyjnego (w wersji edytowalnej)

« wykaz posterunkow ruchu z doktadnymi kilometrazami (o$ stacji/poczatek i koniec
posterunku ruchu) dla wszystkich posterunkdow ruchu bedacych w zakresie
opracowania,

e rozmieszczenie urzgdzen srk (semafory i tarcze ostrzegawcze) na posterunkach ruchu
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i szlaku w stanie projektowanym dla kazdego wariantu inwestycyjnego (w wers;ji
edytowalnej),

» projektowane predkosci pociggdw pasazerskich i towarowych - dla kazdego wariantu
inwestycyjnego,

» dane dotyczace planowanego taboru (masa, przyspieszenie, charakterystyki trakcyjne
- konieczne w przypadku stosowania taboru nietypowego),

« planowany tabor z podstawowymi charakterystykami (dtugos¢, liczba wagonoéw),

» planowane postoje handlowe (posterunki ruchu) dla poszczegdlnych kategorii
pociggow.

» aktualne plany schematyczne (drogowe oraz srk) wszystkich posterunkéw ruchu
wystepujacych w catym obszarze objetym modelem mikrosymulacyjnym

» rozmieszczenie urzgdzen srk (semafory i tarcze ostrzegawcze) na posterunkach ruchu
i szlaku oraz informacje o ich typie (mechaniczne, elektryczne, komputerowe itp.)
- w stanie istniejgcym i projektowanym dla kazdego wariantu inwestycyjnego
(w wersji edytowalnej),

o lokalizacja semaforéw sbl na szlaku (jezeli wystepujg) - w stanie istniejgcym
i projektowanym dla kazdego wariantu inwestycyjnego (w wersji edytowalnej) -
konieczna do wyznaczenia przepustowosci,

 lokalizacja tuneli (jesli wystepujg) - w stanie istniejgcym i projektowanym dla kazdego
wariantu inwestycyjnego (w wersji edytowalnej)

« obowigzujgce predkosci rozktadowe i wykaz ograniczen statych (dane z haz POS
i WOS),

« aktualne wykresy ruchu dane SKRJ o Surowych Czasach Jazdy (SCI) pomiedzy
posterunkami ruchu,

o dane dotyczgce eksploatowanego taboru (masa, przyspieszenie, charakterystyki
trakcyjne),

o dane dotyczace planowanego taboru (masa, przyspieszenie, charakterystyki
trakcyjne) na liniach w catym wskazanym obszarze?

Zamawiajgcy wymaga aby model mikrosymulacyjny zostat wykonany w sposéb

umozliwiajgcy przegladanie catej zbudowanej sieci w jednym oknie roboczym.

Wykonawca zwraca uwage, ze wskazany przez Zamawiajgcego obszar ograniczony

stacjami Jasto, Przeworsk, Tarnobrzeg, Debica stanowi dtugos$é ok. 223 km linii

kolejowych, w tym kilkanascie duzych stacji oraz posterunkéw ruchu. Zadne
oprogramowanie do przeprowadzenia mikrosymulacji przy uwzglednieniu wszystkich
wymaganych i niezbednych danych wejsciowych do modelu nie daje mozliwosci
wykonania modelu w sposéb umozliwiajgcy przegladanie catej zbudowanej sieci

w jednym oknie roboczym. Oferent zwraca sie do Zamawiajgcego o wykreslenie tego

zapisu z SOPZ.

Dotyczy modelu mikrosymulacyjnego. Czy Zamawiajgcy wymaga odwzorowania petnych

uktadéw torowych oraz odwzorowania wszystkich mozliwych przebiegdw stacyjnych na

wszystkich posterunkach ruchu we wskazanym przez Zamawiajgcego obszarze?

W ramach Etapu lll Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zdefiniowat niezbedny

zakres robo6t o charakterze wielobranzowym, majgcy na celu dostosowanie istniejgcej

infrastruktury do potrzeb budowy nowych i modernizacji przystankéw kolejowych.

W zakresie branzy torowej, opracowanie obejmowaé ma czytelng mape sytuacyjno-

wysokosciowg (Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania ortofotomap) zaktualizowang,

co najmniej w zakresie ogolne] lokalizacji obiektéw statych w obrebie i bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej drogi kolejowej, Z naniesionymi:

a) projektowanymi osiami torow szlakowych z oznaczeniem parametrow
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geometrycznych i kinematycznych tukéw, w rejonie przystankow;

b) schematycznie projektowanymi osiami toréw wraz ze wskazaniem podtgczen do

toréw bocznych i innych niepodlegajacych przebudowie,

c) ewentualnymi projektowanymi rozjazdami i skrzyzowaniami toréw z podaniem ich

typow;

d) oznaczeniem elementdw infrastruktury przewidzianych do likwidacji;

e) peronami wraz z dojsciami do peronéw; w tym oznaczanie trasy wolnej od przeszkéd,

f) skrzyzowania z drogami kotowymi tacznie z drogami dojazdowymi i réwnolegtymi;

g) schematycznie osiami odwodnien wraz z okresleniem typu;

h) obiektami inzynieryjnymi.

Wykonawca ma przedstawi¢ ww. rozwigzania w zakresie wszystkich nowo

projektowanych przystankéw kolejowych.

Czy wymienione w pkt od a do h pozycje Wykonawca ma zawrze¢ tylko w obszarze

projektowanych przystankdw kolejowych czy na catym obszarze wskazanym w pkt 1.3

SOPZ ,,Obiekt" (rowniez na szlaku, gdzie nie wystepujg przystanki kolejowe?

Czy w przypadku, gdy prace na przystankach kolejowych nie bedg wymagaty ingerencji

w elementy wymienione w pkt od a) do h) Wykonawca ma zamieszcza¢ na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej stan istniejgcy infrastruktury czy ma  zaniechaé

przedstawienia wymienionych w pkt od a) do h) elementéw?

Zamawiajgcy wskazuje w pkt 4.1.1., ze Nalezy okresli¢ zakres prac na terenie

zarzagdzanym przez PKP PLK S.A. oraz poza nim. Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy

przewiduje prowadzenie robét poza terenem zarzadzanym przez PKP PLK S.A.?

W pkt 4.11.1 Przygotowanie programu funkcjonalnie-uzytkowego wraz z rozbiciem ceny

ofertowej widnieje niezrozumiaty zapis ,Przygotowanie programu funkcjonalno-

uzytkowego nalezy oddzielne Opracowanie dla(....)". Oferent zwraca sie do

Zamawiajgcego o poprawe wskazanego zapisu tak, aby byt zrozumiaty dla Oferentow.

W SOPZ w pkt 7 Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku stwierdzenia brakéw, bteddw

lub niescistosci Zamawiajgcy odsyta otrzymany Przedmiot zaméwienia albo jego czesé,

wyznaczajac termin na jego uzupetnienie i poprawienie (nie dtuzszy niz 7 dni roboczych),

natomiast w Umowie w § 6 Odbiory Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca w terminie 7

dni kalendarzowych przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje opracowania. Oferent

zwraca sie do Zamawiajgcego o okreSlenie czy przekazanie poprawionej wersji

opracowania ma nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych czy w ciggu 7 dni kalendarzowych.

Obecnie na stacji Rzeszéw odbywajg sie prace projektowe realizowane w ramach

przetargu pod nazwga: Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji Rzeszéw Gtéwny,

w ramach zadania pn.: ,Prace przygotowawcze dla wybranych projektéw perspektywy

2014 - 2020" W zwigzku z tym Oferent zwraca sie do Zamawiajgcego z pytaniem czy

stacja Rzeszéw objeta jest zakresem opracowania dokumentacji przedprojektowej dla

przedmiotowego projektu: ,Studium wykonalnosci (Budowa Podmiejskiej Kolei

Aglomeracyjnej - PKA". ?

W punkcie 5.6 napisano, ze dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim oraz

w jezyku angielskim oraz, ze nalezy przekaza¢ 5 egzemplarzy w wersji papierowe;j.

W zwigzku z tym w tych pieciu egzemplarzach ile ma by¢ egzemplarzy w wersji

angielskiej a ile w wersji polskiej?

Czy Zamawiajgcy udostepni Oferentom List Intencyjny pomiedzy Liderem Projektu

(Wojewddztwo) oraz Partnerem (Gmina JST) przed terminem ztozenia oferty?

Czy w sporzadzonych studiach: ¢ Planie Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskie]

Kolei Aglomeracyjnej wykonany przez firme WYG Consulting Sp. 2 0.0. w 2014r.

e Studium wykonalnosci dla zadania: Budowa potaczenia kolejowego do Portu
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Lotniczego Rzeszéw- Jasionka" wykonany przez SUDOP w 2013 r. zostaty zamieszczone
szczegdtowe rozwigzania techniczne w zakresie budowy punktu obstugi technicznej wraz
z zapleczem w Rzeszowie?
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przedstawienia wariantow lokalizacji zaplecza
technicznego (myjnia) dla potrzeb PKA oraz opracowania koncepcyjnych planéw
w zakresie lokalizacji nowego zaplecza technicznego do utrzymania taboru. Czy
Wykonawca ma okresli¢ jedynie warianty lokalizacji zaplecza czy réwniez opracowad
koncepcje techniczng budowy catego zaplecza, jaki w takim przypadku miatby by¢ zakres
szczegdtowosci opracowania takiej koncepcji?
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy Przygotowania programu funkcjonalno
uzytkowego wraz z rozbiciem ceny ofertowej oraz innych dokumentéw niezbednych do
nastepnych etapow realizacji projektu, oddzielne opracowanie dla: Budowy linii
kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszéw Jasionka (okoto 5 km linii kolejowej) Budowy
punktu obstugi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie Inwestycji w pasie kolejowym
na liniach kolejowych nr 91 odcinek Debica-Przeworsk (km 110,665 - km 194,396), nr 71
odcinek Kolbuszowa -Rzeszéw (km 36,890 - km 66,311), nr106 odcinek Rzeszéw -
Strzyzéw (km 0,475 - km 31,090). Czy Wykonawca ma opracowaé¢ PFU dla Budowy
punktu obstugi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie na podstawie sporzagdzonego
juz projektu, ktérego dokumentacje otrzyma od Zamawiajgcego czy na podstawie
opracowanej koncepcji technicznej budowy zaplecza technicznego w ramach
przedmiotowego opracowania?
W p.3.4 Zamawiajagcy wymaga od wykonawcy zapewnienia zgodnosci pomiedzy
niniejszym projektem a innymi realizowanymi przez Zamawiajgcego projektami m.in.
Elektryfikacji linii kolejowej nr 71. Czy Zamawiajgcy zaktada elektryfikacje linii kolejowe;j
do Portu Lotniczego Rzeszéw Jasionka? Jezeli tak, to czy w ramach realizacji projektu
elektryfikacji linii nr 71, zostaty wskazane i opracowane projekty lokalizacji podstacji
trakcyjnych i czy bedg one udostepnione Wykonawcy, wraz z prognozami ruchu?
Zamawiajgcy wskazuje, ze na dalszych etapach Wykonawca zdefiniuje niezbedne
potrzeby w zakresie budowy zaplecza technicznego do utrzymania taboru na obszarze
PKP S.A. Czy Wykonawca ma jedynie zdefiniowaé niezbedne potrzeby w zakresie
budowy zaplecza technicznego czy ma opracowaé koncepcje techniczng budowy catego
zaplecza?
W pkt. 4.11 Etap X -Przygotowanie programu funkcjonalno-uzytkowego widnieje zapis:
"W ramach etapu XI, Wykonawca przygotuje czes¢ techniczng SIWZ dla nastepnych
etapdéw realizacji Projektu dla Wybranego przez Zamawiajgcego wariantu
inwestycyjnego tj. OPZ/PFU." Etapem Xl jest Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
do POIiS na lata 2014-2020. Oferent zwraca sie do Zamawiajacego o poprawienie btedu
literowego.
W ramach realizacji projektu Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przebudowy czesci
obecnych przystankéw kolejowych i budowie nowych przystankéw. W p. 3.4. jest mowa,
aby zapewnié zgodno$¢ niniejszego projektu z innymi projektami realizowanymi m.in.
w ramach POIS 2007-2013 i POIS 2007-2014. Czy w zwigzku Z tym nie bedzie konfliktu
pomiedzy projektami finansowanymi z budzetu UE z 5-lethim okresem karencji
a niniejszym projektem.
W ramach realizacji projektu Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przebudowy czesci
obecnych przystankéw kolejowych i budowie nowych przystankéw, parkingédw park &
ride. Czy Zamawiajgcy moze podac wiekszy stopien szczegdtowosci tych informacji, ktore
przystanki Zamawiajgcy chciatby przebudowaé, gdzie wybudowaé nowe oraz gdzie
przewiduje parkingi typu park and ride.
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Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy w ramach Etapu X przygotowania czesci
technicznej SIWZ dla nastepnych etapéw realizacji Projektu dla wybranego przez
Zamawiajgcego wariantu inwestycyjnego tj. OPZ/PFU. Czy dokumentacja przetargowa
ma zosta¢ przygotowana na podstawie opracowanych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych w ramach Etapu llI?
W pkt 4.3.2 Analiza rozmieszczenia obiektdw obstugi podréznych Zamawiajacy wskazuje,
ze kazdy z obiektéw zostanie przedstawiony na czytelnych mapach z zaznaczeniem m.in.
wtasnosci gruntow. Czy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zaznaczenia na mapie linii
rozgraniczajgcych dziatki czy wymaga w zakresie wtasnosci gruntéw podania
witascicieli/uzytkownikdw danych gruntéw? Czy Zamawiajgcemu chodzi tylko
0 zaznaczenie na mapie terenu bedgcego w uzytkowaniu/witadaniu PKP PLKS.A. lub
PKPS.A.?
Czy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy pozyskania danych z bazy ewidencji gruntow
i budynkéw lub danych zawartych w wypisach z ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
sporzadzi¢ wykaz dziatek ewidencyjnych znajdujacych sie w obszarze projektowanych
linii rozgraniczajgcych teren pod inwestycje?
Czy zakres prac na peronach ma uwzgledniaé zabudowe SDIP czy SDIP bedzie
zrealizowany przez Zamawiajgcego w innym kontrakcie (planowanym przez
Zamawiajgcego na 2016 rok uruchomieniem na zlecenie Biura Infrastruktury
Pasazerskiej projektu sieciowej implementacji SDIP, pismo IRRK6/5- 0815-POIiS7.1-
106/6/2015)?
Czy w przedmiotowym zakresie opracowania istniejg perony wyspowe. Przystosowanie
ich do obecnych przepisobw moze wigzaé¢ sie z przebudowg duzej czesci stacji lub
demontazem toréw. Czy
W ramach Etapu lll Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zdefiniowania niezbednego
zakresu robdt o charakterze wielobranzowym, majacy na celu dostosowanie istniejgcej
infrastruktury do potrzeb budowy nowych i modernizacji przystankéw kolejowych.
Oferent zwraca sie do Zamawiajgcego o jasne wskazanie, ze perony na stacjach nie
wchodzg w zakres przedmiotowego Studium a jedynie perony na przystankach
kolejowych.
Dotyczy Pkt 2.2 ppkt 5) Przygotowanie niezbednych dokumentéw umozliwiajgcych
uzyskania decyzji $rodowiskowych. Czy Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy
sporzgdzenia wszystkich niezbednych dokumentédw oraz zatgcznikdéw wymaganych do
pozyskania DSU, tj. m.in. wypiséw z EGIiB oraz aktualnych map ewidencyjnych ze
Starostw Powiatowych?
Zamawiajgcy wskazuje w pkt 4.3.3.3 Prognoza obcigzenia ruchowego w ppkt 2) Plan
eksploatacyjny, ze Wykonawca no podstawie prognozowanej liczby pociggow
poszczegdlnych kategorii oraz ich roztozenia w dobie (wynikajgcego z dziatan
w poprzednim punkcie) opracuje schemat funkcjonalny linii, tzn. naniesie na ogdlnym
schemacie linii kolejowej (w sposob przyblizony-z doktadnosciqg charakterystyczng dla
tego schematu) informacje o planowanym: uktadzie torow na szlakach; rozmieszczeniu
i rodzaju posterunkow ruchu oraz ich uktadach torowych (zaznacza sie, ze na tym etapie
nie ma miejsca wfasciwe projektowanie ukfadow torowych, a jedynie okreslenie
wymaganej liczby torow poszczegdlnych rodzajow oraz potqgczen miedzy nimi);
usytuowaniu punktow ekspedycyjnych; usytuowaniu skrzyzowan z drogami w poziomie
szyn, rozmieszczeniu semaforow samoczynnej blokady liniowej, jesli jest planowana.
Sporzgdzenie  schematu  funkcjonalnego linii musi by¢ Sscisle  powigzane
z przeprowadzonymi symulacjami ruchowymi. Czy schemat funkcjonalny ma by¢
opracowany dla stanu istniejgcego i projektowanego?
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33. Zamawiajgcy wskazuje w pkt 4.3.3.3 Prognoza obcigzenia ruchowego w ppkt 2) Plan
eksploatacyjny, ze Wykonawca na podstawie prognozowanej liczby pociggow
poszczegdlnych kategorii oraz ich roztozenia w dobie (wynikajgcego z dziatan
w poprzednim punkcie) opracuje schemat funkcjonalny linii, tzn. naniesie na ogdlnym
schemacie linii kolejowej (w sposdb przyblizony - z doktadnoscig charakterystyczng dla
tego schematu) informacje o planowanym- uktadzie toréow na szlakach; rozmieszczeniu
i rodzaju posterunkdw ruchu oraz ich uktadach torowych (zaznacza sie, ze na tym etapie
nie ma miejsca wtasciwe projektowanie uktadow torowych, a jedynie okreslenie
wymaganej liczby torow poszczegdlnych rodzajow oraz potgczern miedzy nimi);
usytuowaniu punktdow ekspedycyjnych; usytuowaniu skrzyzowan z drogami w poziomie
szyn,; rozmieszczeniu semaforow samoczynnej blokady liniowej, jesli jest planowana.
Sporzqdzenie  schematu  funkcjonalnego linii  musi by¢ Scisle  powigzane
z przeprowadzanymi symulacjami ruchowymi. Oferent zwraca uwage, ze wskazywany
przez Zamawiajgcego obszar, dla ktérego ma byc¢ sporzagdzony model mikrosymulacyjny
znacznie wykracza poza zakres opracowania wskazany w SOPZ w pkt 1.3 Obiekt. Czy
sporzgdzany schemat funkcjonalny Wykonawca ma sporzadzi¢ dla zakresu objetego
modelem mikrosymulacyjnym czy zakresem opracowania wskazanym w SOPZ w pkt 1.3
Obiekt?

34. Dotyczy SOPZ Pkt 2.2 Bezposrednie cele Studium Wykonalnosci. Czy Wykonawca ma
przygotowac niezbedne dokumenty umozliwiajgce uzyskanie decyzji sSrodowiskowych
dla rozwigzan opracowanych przez Wykonawce w ramach Etapu lll czy réwniez dla
przyjetych zatozen technicznych zawartych w e Planie Wstepnej Koncepcji Wdrozenia
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej wykonany przez firme WYG Consulting Sp. z o.o.
w 2014r. e Studium wykonalnosci dla zadania. Budowa potaczenia kolejowego do Portu
lotniczego Rzeszéw- Jasionka" wykonany przez SUDOP w 2013 r.?

Odpowiedzi na pytania/ wyjasnienia:

Ad 1.

Zamawiajgcy podejmie decyzje o realizacji przez Wykonawce  wybranego wariantu
inwestycyjnego w ramach wykonywania studium wykonalnosci. Wykonawca bedzie sie
kierowat rozwigzaniami catosciowymi, w tym bedzie opierat sie na wykonanych
dokumentach tj. Planie Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
oraz studium wykonalnosci dla zadania: Budowa potaczenia kolejowego do Portu Lotniczego
Rzeszow-Jasionka”. Wykonawca bedzie konsultowat na biezgco z Zamawiajagcym poprzez
raportowanie oraz dodatkowg niezbedng korespondencje wszelkich niejasnosci na etapie
wykonywania przedmiotu zamowienia.

Ad 2.

Opracowanie wnioskéw do Prezesa UTK dot. spetnienia wymagan interoperacyjnosci ma
dotyczy¢ rozwigzan technicznych opracowanych przez Wykonawce dla wybranego wariantu
przyjetego do realizacji. Wykonawca bedzie bazowat na opracowaniach tj. Planie Wstepnej
Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz studium wykonalnosci dla
zadania: Budowa potaczenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszow-Jasionka”.
Wykonawca bedzie konsultowat na biezgco z Zamawiajagcym poprzez raportowanie oraz
dodatkowg niezbedng korespondencje wszelkich niejasnosci na etapie wykonywania
przedmiotu zamowienia.
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Ad 3.
Zamawiajgcy nie podziela zastrzezen oferenta dotyczacego niezaakceptowania metodyki
realizacji zamdéwienia. Powyzsze stanowi ryzyko oferenta (wykonawcy).

Ad 4.

Zamawiajgcy dysponuje wykonanym w ramach studium wykonalnosci dla zadania: Budowa
potaczenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszéw-Jasionka” uproszczonym profilem
predkosci (tasma predkosci). Zamawiajgcy przekaze w/w dokument w wersji elektronicznej
w ramach przekazania catego studium po podpisaniu umowy z Wykonawca. Zamawiajacy
zaktada, ze o profile predkosci opracowane przy innych projektach inwestycyjnych
Wykonawca wystgpi do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ad 5.

Wykonawca opracuje schemat funkcjonalny linii na etapie wykonywania studium. Przy
opracowaniu wezmie pod uwage zatozenia przyjete w Planie Wstepnej Koncepcji Wdrozenia
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz studium wykonalnosci dla zadania: Budowa
potaczenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszéw-Jasionka”. Wykonawca bedzie
konsultowat na biezgco z Zamawiajagcym poprzez raportowanie oraz dodatkowg niezbedna
korespondencje wszelkich niejasnosci na etapie wykonywania przedmiotu zamoéwienia.

Ad 6.
Zamawiajgcy dopuszcza opracowanie symulacji we wczes$niejszych wersjach programoéw.

Ad 7.

Zamawiajgcy zaktada, ze do modelu mikrosymulacyjnego niezbedne dane Wykonawca
pozyska od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W kwestiach taborowych Zamawiajgcy udzieli
informacji o swoim posiadanym taborze oraz planach zakupowych na najblizsze lata.
Pozostate dane pozyska od innych przewoznikéw kolejowych na swoéj koszt. Powyisze
materiaty zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Ad 8.
Zamawiajgcy dopuszcza podziat na obszary.

Ad 9.

Zamawiajgcy wymaga odwzorowania petnych uktadéw torowych oraz odwzorowania
wszystkich mozliwych przebiegdw stacyjnych na wszystkich posterunkach ruchu we
wskazanym przez Zamawiajgcego obszarze.

Ad 10.

W ramach etapu Ill Zamawiajagcy wymaga zdefiniowania zakresu infrastruktury
obejmujgcego wylacznie: budowe nowych przystankéw kolejowych, przebudowe
istniejgcych, budowe linii kolejowej do Portu lotniczego Rzeszow-Jasionka, skomunikowania
linii I-91 (E-30) ze SSE Dworzysko transportem kolejowym poprzez budowe bocznicy /badz
przystanku kolejowego/ oraz budowy stacji obstugi zaplecza technicznego obejmujgcego
myjnie kolejowa.

Ad 11.
Zamawiajgcy przewiduje prowadzenie rob6t budowlanych na terenie kolejowym oraz poza
terenami kolejowymi.
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Ad 12.

Zamawiajgcy przygotuje program funkcjonalno-uzytkowy wraz z rozbiciem ceny ofertowej
W rozbiciu na poszczegdlne elementy projektu tzn. oddzielnie na budowe nowych
przystankéow kolejowych, przebudowe istniejgcych, budowe linii kolejowej do Portu
lotniczego Rzeszéw-Jasionka, skomunikowania linii 1-91 (E-30) ze SSE Dworzysko
transportem kolejowym poprzez budowe bocznicy /badZ przystanku kolejowego/ oraz
budowy stacji obstugi zaplecza technicznego obejmujgcego myjnie kolejowa.

Ad 13.
Zamawiajgcy definiuje, ze przekazanie poprawionej wersji opracowania ma nastgpic
w ciggu 7 dni roboczych.

Ad 14.

Stacje Rzeszdw nalezy objg¢ studium wykonalnosci dla Budowy Podkarpackiej Kolei
Aglomeracyjnej. Zakres ujety w studium musi by¢ spdjny z aktualnie opracowywang
dokumentacjg pn. ,,Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji Rzeszow Gtéwny”.

Ad 15.

Wykonawca przygotuje ilosci egzemplarzy dokumentacji w jezyku polskim oraz angielskim
oraz wersji papierowych jak i elektronicznych wg wymagarh POIiS na lata 2014-2020.
Powyzszg sprawe skonsultuje z Instytucja Zarzadzajgcg Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja
posredniczgcg CUPT.

Ad 16.

Zamawiajgcy po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego udostepni kopie listu
intencyjnego wytonionemu wykonawcy prac. List intencyjny w sposéb bardzo ogdlny
reguluje obowigzki i prawa uczestnikdw projektu.

Ad 17.

W Planie Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej bardzo ogdlnie
zostata zasygnalizowana budowa stacji obstugi zaplecza technicznego. W wykonanym
projekcie firma WYG zaproponowata lokalizacje inwestycji w stacji Rzeszéw Gtéwny. Obecnie
Zamawiajgcy rozwaza lokalizacje w stacji Starowina. Powyzsze rozwigzanie popiera Gmina
Miasto Rzeszéw.

Ad 18.

Wykonawca w ramach swoich obowigzkéw Etap Ill ma opracowaé koncepcje techniczng dla
budowy stacji obstugi zaplecza technicznego. w stopniu wynikajagcym z zapiséw dotyczgcych
poziomu szczegbétowosci zgodnie z pkt 4.4 SzOPZ. /zat 6/.

Ad 19.

Wykonawca ma opracowaé koncepcje techniczng dla budowy stacji obstugi zaplecza
technicznego na Etapie Ill oraz program funkcjonalno-uzytkowy wraz rozbiciem ceny
ofertowej na Etapie X. Zamawiajacy nie dysponuje szczegétowym projektem koncepcyjnym
dla powyzszego zakresu.

Ad 20.

Zamawiajgcy zaktada elektryfikacje odcinka linii kolejowej |-71, tym samym zaktada
koniecznos¢ elektryfikacji odcinka linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszow-Jasionaka.
Wykonawca zweryfikuje mozliwos$¢ wykorzystania podstacji trakcyjnych projektowanych dla
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elektryfikacji linii I-71. W powyzszej sprawie Wykonawca nawigze wspotprace z PKP
Energetyka oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ad 21.

Wykonawca ma opracowaé koncepcje techniczng dla budowy stacji obstugi zaplecza
technicznego. Opracowanie ma zawiera¢ analize techniczng, ekonomiczng, srodowiskowg
i organizacyjna.

Ad 22.
Bfad literowy powinno by¢ ,W ramach Etapu X...”

Ad 23.

Zamawiajgcy na etapie wykonania Planu Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej rozwazat kwestie zachowania trwatosci innych projektéw realizowanych ze
srodkéw UE. Zamawiajgcy zaktada, ze powyzszy temat zostanie ostatecznie rozstrzygniety na
etapie wykonywania studium przez Wykonawce w ramach wspdtpracy z Instytucja
Posredniczacg. Dodatkowo Zamawiajacy zaktada ze Wykonawca zwrdci sie do ekspertéw
JASPERS o opinie.

Ad 24.

Na etapie wykonania Planu Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej zostata okreslona wstepna propozycja budowy nowych przystankéw jak
i przebudowy intniejacych. Zamawiajgcy zaktada ze Wykonawca przeprowadzi konsultacje
spoteczne z samorzadami lokalnymi potozonymi wzdtuz linii kolejowych od Debicy do
Przeworska oraz od Kolbuszowej do Strzyzowa (gminy)w celu potwierdzenia przyjetych
rozwigzan w projekcie koncepcyjnym. Wykonawca przeprowadzi konsultacje na poziomie
wykonywania Etapu I.

Ad 25.
Dokumentacja przetargowa powinna zostaé przygotowana w ramach Etapu X dla wybranego
docelowego rozwigzania w Etapie VII.

Ad 26.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy szczegdtowosci umozliwiajgcej wyznaczenie granic
dziatek.

Ad 27.
Zgodnie z zapisem w pkt 26)

Ad 28.
Zakres prac na peronach ma umozliwia¢ w przysztosci zabudowe SDIP zgodnie
z warunkami wprowadzanymi przez PLP PLK S.A.

Ad 29.
Tak w przedmiotowym zakresie istniejg perony wyspowe. Zamawiajgcy nie przewiduje
przebudowy peronéw wyspowych.

Ad 30.
Nie przewiduje sie przebudowy perondw na stacjach. Przewiduje sie inne elementy np.
doposazenie perondw w elementy matej architektury, itp..
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Ad 31.
Wykonawca ma wykonaé prognoze oddziatywania na Srodowisko oraz konsultacje spoteczne
zgodnie z zapisami OPZ.

Ad 32.
Wykonawca opracuje schemat funkcjonalny linii dla stanu projektowanego
z uwzgledniajac niezbedne elementy stanu istniejgcego.

Ad 33.
Wykonawca ma opracowaé schemat funkcjonalny dla zakresu wyznaczonego w ramach
granic wyznaczonych projektem PKA.

Ad 34,
Wykonawca na etapie studium ma wykona¢ prognoze oddziatywania na srodowisko oraz
konsultacje spoteczne zgodnie z zapisami OPZ.
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