Rzeszdéw, dnia 24.03.2016r.
OR-1V.272.1.3.2016
Do wykonawcy, ktory zwrdcit sie
0 wyjasnienie tresci SIWZ

Do wykonawcéw, ktérym
zamawiajacy przekazat SIWZ

Do zamieszczenia na stronie
internetowej

WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) 7

dotyczy: postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego pn. ,Opracowanie
dokumentacji przedprojektowej dla projektu: Studium wykonalnosci (Budowa
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)”

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zwanej dalej ,,ustawg” zamawiajgcy, w odpowiedzi
na pytanie jednego z wykonawcow dotyczace tresci SIWZ, udziela nastepujacych wyjasnien:

TRESC ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIA/ WYJASNIENIAMI:
Pytanie:

Zgodnie z opisem Etapu V Przedmiotowe Studium Wykonalnosci bedzie traktowane, jako
dokument strategiczny dla Budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA, dla ktérego
nalezy wykonaé¢ jedynie prognoze oceny oddziatywania na srodowisko. Jednakze zakres
analiz wymieniony w punktach pdziniejszych tj. 4.6.2-4.6.4 jest w zasadzie skopiowany
z wymogow dla opracowan wykonywanych dla PKP PLK, ktére majg zakres szczegétowosci
dla analiz $rodowiskowych, kart informacyjnych czy nawet raportéw 00S. W szczegdlnosci
dotyczy to wykonywania pomiaréw hatasu i wdd opadowych, kwalifikacji terenow
chronionych akustycznie przylegajgcych do okoto 150 km linii kolejowych etc. Do celéw
prognozy odziatywania na Srodowisko nie stosuje sie tak szczegdétowych wymogédw i sg one
kompletnie zbedne dla dokumentéw strategicznych i sg de facto niezgodne z wymaganiami
stawianymi dla ocen strategicznych wymienionymi w ustawie. Powodujg one bowiem,
ze czesc aspektow Srodowiskowych jak np. hatas bytaby niewspdtmiernie doktadnie opisana
i przeanalizowana w poréwnaniu do pozostatych sktadowych jak np. emisje do powietrza.
Ideg analiz jest stosowanie takiego samego stopnia rozpoznania | szczegdétowosci dla kazdej
sktadowej srodowiska. Ponadto co takze nalezy podkresli¢ obecne zapisy i wymogi Etapu V
i powodujg bardzo znaczacy wzrost kosztow opracowania. Przy obecnie sformutowanych
wymogach dla etapu V otrzymacie Painstwo produkt, ktory bedzie de facto czyms$ pomiedzy
prognoza a raportem 0O0S. Dane przedstawione w takim dokumencie nie bedy jednak
wystarczajgce do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na dalszym etapie
a duzy stopien szczegdtowosci jedynie dla wybranych sktadowych srodowiska spowoduje,
Ze prognoza moze zostac nieuzgodniona z organami opiniujgcymi.
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Tym samym wnioskujemy o zmiane zapisdw wymogoéw etapu V na nastepujace:

Wykreslenie punktu 4.6.2
Pozostawienie punktu 4.6.3 - Zakres prognozy - bez zmian

Wykreslenie punktow 4.6.3.1 - 4.6.3.3 (jak rozumiemy omytkowo punkt 4.6.3.2 pojawia sie
dwa razy zamiast punktu 4.6.3.3.)

Pozostawienie punktu 4.6.3.4 - bez zmian
Pozostawienie punktu 4.6.3.5 - bez zmian

Wykreslenie punktu 4.6.4
Wykreslenie punktu 4.6.5

Takie sformutowanie SIWZ i OPZ w zakresie srodowiska pozwoli bardzo znaczgco obnizyé
Panstwu koszty czesci srodowiskowej studium i opracowac prognoze zgodna z dobra
praktyka i przepisami prawa.

Odpowiedz na pytanie/ wyjasnienia:

1) Wykonawca na etapie studium ma wykona¢ prognoze oddziatywania na srodowisko oraz
konsultacje spoteczne zgodnie z zapisami OPZ.

2) Zamawiajacy nie podziela propozycji Oferenta dotyczgcych koniecznosci zmian
w zapisach z zakresu prognozy.
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