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Koszty inwestycji na linii kolejowej nr 71 Ocice — Rzeszow
Glowny

taczny koszt inwestycji na linii kolejowej nr 71 wynosi 6 884 237,88 PLN netto. Wycena uwzglednia zadania
zwigzane z dostosowaniem stacji i przystankow juz istniejgcych, jak i rekomendowanych do realizacji oraz
wskazang przebudowe uktadu torowego.

Budowa Parkingu P+R na 95 miejsc postojowych wraz z

: . miejsce 95 5 700,00 541 500,00
dojazdem z ulicy
Budowa wjazdu z jezdni na ulicy Ksiedza Ludwika Ruczki m? 21 1 357,00 28 497,00
Budowa chodnika o dtugosci 100 m — wzdtuz ulicy Ksiedza
Ludwika Ruczki od budynku dworca kolejowego Kolbuszowa do i m? 150 300,00 45 000,00
wzdtuz Parkingu P+R
Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

wysokosdi 0,55 [m] kpl 1| 527690,22 527 690,22
Budowa pochylni od czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Budowa Parkingu P+R na 28 miejsc postojowych miejsce 28 6 000,00 168 000,00
Budowa utwardzonej drogi o dtugosci 100 [m] — od drogi 2

Kolbuszowa Gérna — Ktapdwka do i wzdtuz Parkingu P+R m >00 260,00 130 000,00
Budowa chodnika o dtugosci 100 [m] — od przejazdu kolejowego 2

do pochylni oraz do i wzdtuz Parkingu P+R m 150 300,00 45 000,00
Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00

| |
 Jvonssomemeowso | s | 1] 2000 | 2600 |
T Stk mmosi ks | zzsser |

Budowa Parkingu P+R na 24 miejsc postojowych miejsce 24 6 000,00 144 000,00
Budowa utwardzonej drogi o dtugosci 100 [m] — od drogi 2

krajowej nr 9 Radom — Rzeszéw do i wzdtuz Parkingu P+R m 500 260,00 130 000,00
Budovx_/a chqdnlka o dtugosci 50 [m] — od dojscia do peronu do i m? 5 300,00 22 500,00
wzdiuz Parkingu P+R

Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00

Rozbudowa Parkingu P+R do 30 miejsc postojowych szt 30 6 000,00 180 000,00
Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00
Budowa przystanku autobusowego BUS na ulicy Kolejowej na

wysokosci budynku dworca kolejowego Gtogéw Matopolski wraz szt 1 45 298,00 45 298,00
z zatoka

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

kpl

527 690,22

527 690,22
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wysokosci 0,55 [m]

Budowa pochylni od czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Budowa Park|r_lgu P+R na 30 miejsc postojowych wraz z miejsce 30 6 000,00 180 000,00
dojazdem z ulicy

Budowa utwardzonej drogi o dtugosci 100 [m] — od ulicy Jana 2

Pawta II do i wzdtuz Parkingu P+R m 400 260,00 104 000,00
Budowa chodnika o dtugosci 100 [m] — od drogi krajowej nr 9

Radom — Rzeszdw do pochylni oraz przez przejazd kolejowy do i m? 150 300,00 45 000,00
wzdtuz Parkingu P+R

Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00
BudO\fva Parklngu' P+R na 10 miejsc postojowych wraz z drogi miejsce 10 6 000,00 60 000,00
Podbdr — Rogoznica

Budowa chodnika o dtugosci 50 [m] — od przejazdu kolejowego 2

do dojScia do peronu oraz do i wzdtuz Parkingu P+R m 150 300,00 45 000,00
Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00
Budowa Parkingu P+R na 34 miejsc postojowych wraz z drogi -

krajowej nr 9 Radom — Rzesz6w miejsce 34 6 000,00 204 000,00
Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa Parkingu P+R na 20 miejsc postojowych wraz z

dojazdem 7 ulicy miejsce 20 6 000,00 120 000,00
Budowa utwardzonej drogi o dtugosci 75 [m] — od drogi Mitocin 2

— Rudna Wielka do i wzdtuz Parkingu P+R m 300 260,00 78 000,00
Budowa chodnika o dtugosci 75 [m] — od drogi Mitocin — Rudna 2

Wielka do i wzdtuz Parkingu P+R m 112,51 300,00 33 750,00
Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

wysokosdi 0,55 [m] kpl 1| 527690,22 527 690,22
Budowa pochylni od pétnocnego czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Chodnik z ptyt betonowych m? 35 300,00 10 500,00
Winda szt 1| 100 000,00 100 000,00
Budowa przystankow autobusowych BUS na ulicy Ciasnej na

skrzyzowaniu ulicy Ciasnej z ulicg Przy Torze szt 2 45 298,00 90 596,00
Budowa chodnikéw o sumarycznej dtugosci 200 [m] — od

pochylni do ulicy Warszawskiej (25 [m]) oraz od skrzyzowania >

ulicy Ciasnej z ulicg Przy Torze do schoddw i windy oraz do m 300 300,00 90 000,00
skrzyzowania ulicy Warszawskiej z ulicg Staromiejska (175 [m])

Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

wysokosdi 0,55 [m] kpl 1| 527690,22 527 690,22
Budowa pochylni od pétnocnego czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Chodnik z ptyt betonowych m? 35 300,00 10 500,00
Winda szt 1| 100 000,00 100 000,00
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Budowa przystankéw autobusowych BUS na Alei Wyzwolenia w
sgsiedztwie przyczotkéw wiaduktoéw kolejowych

Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

szt 2 45 298,00 90 596,00

Wskazane inwestycje budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej obejmujg rowniez takie elementy
jak:

e montaz wiat peronowych punktowych

e  wyposazenie peronu w elementy informacji pasazerskiej oraz inne elementy matej architektury
e wyposazenie peronu w system odwodnienia wgtebnego

e  budowa dojsc¢ i przej$¢ do perondw

e prawdopodobne koszty zmiany uktadéw przewoddw zasilajgcych

e w przypadku przebudowy ukfadéw torowo-rozjazdowych uwzgledniono réwniez koszty przebudowy
systemu sterowania ruchem kolejowym

WYG Consulting Sp. z 0.0. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa

T: +48 22 227 41 01 F: +48 22 227 41 31 E: kontakt@wygconsulting.pl W: www.wygconsulting.pl
KRS 0000104227 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Kapitat zakladowy: 50.000 zt  NIP: 527-23-69-443 creative minds safe hands




2. Koszty inwestycji na linii kolejowej nr 91 Krakoéw Gtéwny
- Osobowy — Medyka

taczny koszt inwestycji na linii kolejowej nr 91 wynosi 13 928 097,44 PLN netto. Wycena uwzglednia
zadania zwigzane z dostosowaniem stacji i przystankow juz istniejgcych, jak i rekomendowanych do
realizacji.

Budowa dwdch perondw jednokrawedziowych; kazdu o

dhugodci 100 [m] i wysokosci 0,55 [m] kpl 2| 527690,22 | 1055380,44
Budowa pochylni od czota kazdego peronu kpl 2 30 000,00 60 000,00
Budowa Parkingu P+R na 36 miejsc postojowych miejsce 36 6 000,00 216 000,00
Budowa wjazdu z jezdni na ulicy Ksiezomost m? 30 1 622,00 48 660,00
Budowa chodnika o sumarycznej dtugosci 150 [m] — od

przejazdu kolejowego do pochylni peronu nr 2 i do 2

przystanku autobusowego BUS (50 [m]) oraz od pochylni m 225 300,00 67 500,00
peronu nr 1 do i wzdtuz Parkingu P+R (100 [m])

Budowa przystankéw autobusowych BUS na ulicy Ksiezomost

w sgsiedztwie przejazdu kolejowego szt 2 45 298,00 90 596,00
Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa dwdch perondw jednokrawedziowych; kazdy o

diugosci 100 [m] | wysokosci 0,55 [m] kpl 2| 52769022 |1055380,44
Budowa pochylni od czofa kazdego peronu kpl 2 30 000,00 60 000,00
Budowa Parkingu P+R na 24 miejsc postojowych miejsce 24 6 000,00 144 000,00
Budowa wjazdu drogi Bedziemysl — Kleczany m? 20 1 357,00 27 140,00
Budowa chodnika o dtugosci 100 [m] — od pochylni peronu

nr 1 przez przejazd kolejowy do pochylni peronu nr 2 oraz do m? 150 300,00 45 000,00

i wzdiuz Parkingu P+R

Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa dwdch perondw jednokrawedziowych; kazdy o

dhugosci 100 [m] | wysokosci 0,55 [m] kpl 2| 52769022 105538044
Budowa tunelu kpl 1| 2500 000,00 |2500000,00
Zelbetowe schody skarpowe m? 22 814,88 17 927,36
Windy szt 2| 100 000,00 200 000,00
Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa dwdch perondw jednokrawedziowych; kazdy o

dtugosci 100 [m] i wysokosci 0,55 [m] kpl 2| 671300,00 |1342600,00
Budowa pochylni od czota kazdego peronu kpl 2 36 000,00 72 000,00
Zelbetowe schody skarpowe m? 22 814,88 17 927,36
Windy szt 2| 100 000,00 200 000,00
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Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa przystankéw autobusowych BUS na ulicy Ciasnej na
skrzyzowaniu ulicy Ciasnej z ulicg Przy Torze

Budowa chodnika o dtugosci 175 [m] — od skrzyzowania
ulicy Ciasnej z ulica Przy Torze do schoddw i wind oraz do m? 262,5 300,00 78 750,00
skrzyzowania ulicy Warszawskiej z ulicg Staromiejsk

szt 2 45 298,00 90 596,00

Budowa peronu dwukrawedziowego (wyspowego) o dtugosci

100 [m] | wysokoéci 0,55 [m] 1| 2793869,00 |2793 869,00
Zelbetowe schody skarpowe m’ 5 814,88 4 074,40
Winda szt 1| 100 000,00 100 000,00
Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00
Chodnik z ptyt betonowych m? 30 300,00 9 000,00
Budowa przystankdw autobusowych BUS na Alei Wyzwolenia szt 2 45 298,00 90 596,00

w sgsiedztwie przyczotkow wiaduktdw kolejowych

Budowa dwdch peronéw jednokrawedziowych; kazdy o
dtugosci 100 [m] i wysokosci 0,55 [m]
Budowa pochylni od czota kazdego peronu kpl 2 30 000,00 60 000,00
Budowa chodnika o sumarycznej dtugosci 350 [m] — od
pochylni peronu nr 2 przez przejscie kolejowe do ulicy
Zateskiej (150 [m]) oraz od pochylni peronu nr 1 wzdtuz m? 525 300,00 157 500,00
ulicy Zateskiej do skrzyzowani ulicy Zateskiej z ulicg
Ksiezycowa (200 [m])

Montaz stojaka rowerowego szt

2| 1119700,00 |2 239 400,00

e

2 620,00 2 620,00

Wskazane inwestycje budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej obejmujg rowniez takie elementy
jak:

e montaz wiat peronowych punktowych

e wyposazenie peronu w elementy informacji pasazerskiej oraz inne elementy matej architektury
e wyposazenie peronu w system odwodnienia wgtebnego

e  budowa dojs¢ i przej$¢ do perondw

e prawdopodobne koszty zmiany uktadow przewoddw zasilajgcych

e w przypadku przebudowy uktadéw torowo-rozjazdowych uwzgledniono réwniez koszty przebudowy
systemu sterowania ruchem kolejowym
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Jasto

Koszty inwestycji na linii kolejowej nr 106 Rzeszow Glowny —

taczny koszt inwestycji na linii kolejowej nr 106 wynosi 8 272 219,08 PLN netto. Wycena uwzglednia
zadania zwigzane z dostosowaniem stacji i przystankow juz istniejgcych, jak i rekomendowanych do

realizacji oraz wskazang przebudowe uktadu torowego.

18 StaciakolejowaRzesowStaroniwa-km1543 | 4791800 |

Budowa przystanku autobusowego BUS na ulicy Dojazd

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

Staroniwa na wysokosci budynku dworca kolejowego szt 1 45 298,00 45 298,00
Rzeszéw Staroniwa
Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

wysokosdi 0,55 [m] kpl 1| 597 640,22 597 640,22
Budowa pochylni od pétnocnego czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Budovx{a przystankoyv auto.busowych BUS na ulicy Henryka szt 2 45 298,00 90 596,00
Hanasiewicza w sasiedztwie przejazdu kolejowego

Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00

_ Montaz stojaka rowerowego 2 620,00 2 620,00

na wysokosci budynku dworca kolejowego Boguchwata

wysokoéci 0,55 [m] kpl 1| 597 640,22 597 640,22
Budowa pochylni od czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Budowa przystankow autobusowych BUS na ulicy

Architektow na skrzyzowaniu ulicy Architektow z ulica szt 2 45 298,00 90 596,00
Zawiszy Czarnego

Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00
Budowa chodnika o dtugosci 100 [m] — od przejscia

kolejowego do pochylni oraz wzdtuz ulicy Zawiszy m? 150 300,00 45 000,00
Czarnego do przystankéw autobusowych BUS

Budowa przystankow autobusowych BUS na ulicy

Beskidzkiej w sasiedztwie przejazdu kolejowego szt 2 45 298,00 90 596,00
Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00
Budowa Parkingu P+R na 58 miejsc postojowych wraz z .

dojazdem z jezdni na ulicy Kolejowej mi€jsce >8 6 000,00 348 000,00
Budowa wjazdu z jezdni na ulicy Kolejowej m? 18 1 357,00 24 426,00
Budowa chodnika o dtugosci 50 [m] — wzdtuz ulicy 2

Kolejowej oraz do i wzdtuz Parkingu P+R m 150 300,00 45 000,00
Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00
Budowa przystanku autobusowego BUS na ulicy Kolejowej sat 1 45 298,00 45 298,00
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Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i
wysokosci 0,55 [m]

kpl

[y

597 640,22

597 640,22

Budowa pochylni wzdtuz peronu kpl 1 78 000,00 78 000,00
Zelbetowe schody skarpowe m? 4 814,88 3 259,52
Budowa Parkingu P+R na 15 miejsc postojowych miejsce 15 6 000,00 90 000,00
Budowa utwardzonej drogi o dtugosci 75 [m] — od drogi z 2

Lutoryza do i wzdtuz Parkingu P+R m 300 260,00 78 000,00
Budowa chodnika o dtugosci 75 [m] — od wiaduktu

kolejowego do schoddéw i pochylni oraz do i wzdtuz m? 112,5 300,00 33 750,00
Parkingu P+R

Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00
Budowa' peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i kpl 1| 597 640,22 597 640,22
wysokosci 0,55 [m]

Budowa pochylni od czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Budowa Parkingu P+R na 15 miejsc postojowych miejsce 16 6 000,00 96 000,00
Budowa utwardzonej drogi o dtugosci 100 [m] — od drogiz|

Zarzecza do i wzdtuz Parkingu P+R m 400 260,00 104 000,00
Budowa chodnikdw o sumarycznej dtugosci 100 [m] - od

drogi krajowej nr 19 Kuznica — Barwinek przez przejazd 2

kolejowy do pochylni (50 [m]) oraz od peronu do i wzdtuz m 150 300,00 45 000,00
Parkingu P+R (50 [m])

Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

wysokoéci 0,55 [m] kpl 1| 597 640,22 597 640,22
Budowa pochylni od czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Budowa Parkingu P+R na 12 miejsc postojowych wraz z .

wjazdem z drogi Babica — Lubenia miejsce 12 6 000,00 72 000,00
Budowa chodnika o dtugosci 50 [m] — od peronu do i 2

wzdiuz Parkingu P+R m 75 300,00 22 500,00
Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

wysokoéci 0,55 [m] kpl 1| 597 640,22 597 640,22
Budowa pochylni od czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Budowa chodnikdw o sumarycznej dtugosci 50 [m] — od )

pochylni do przystankéw autobusowych BUS (2 x 25 [m]) m 73 300,00 22 500,00
Budowa przystankéw autobusowych BUS na drodze

krajowej nr 19 Kuznica — Barwinek w sasiedztwie szt 2 45 298,00 90 596,00
przejazdu kolejowego

Montaz stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00

Budowa Parkingu P+R na 32 miejsca postojowych wraz z

dojazdem 7 jezdni miejsce 32 6 000,00 192 000,00

Budowa utwardzonej drogi o dtugosci 150 [m] — od ulicy 2

Kolejowej do i wzdtuz Parkingu P+R m 600 260,00 156 000,00
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Budowa chodnika o dtugosci 200 [m] — od ulicy Kolejowej
do dojscia do peronu oraz do i wzdtuz Parkingu P+R

300

300,00

90 000,00

Montaz stojaka rowerowego

szt

2 620,00

5 240,00

Budowa przystanku autobusowego BUS na ulicy Kolejowej
na wysokosci Parkingu P+R

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

szt

[y

45 298,00

45 298,00

wysokosdi 0,55 [m] kpl 1| 597 640,22 597 640,22
Budowa pochylni od czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
ngdaz\év:r:azr;(g;gl;iP+R na 12 miejsc postojowych wraz z miejsce 12 6 000,00 72 000,00
Budowa chodnika o dtugosci 75 [m] — od przejazdu 2

kolejowego do pochylni oraz do i wzdtuz Parkingu P+R m 112,5 300,00 33 750,00
Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa Parkingu P+R na 10 miejsc postojowych wraz z

dojazdem z drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Warzyce miejsce 10 6 000,00 60 000,00
Budowa chodnika o dtugosci 50 [m] — od przejazdu

kolejowego do dojscia do peronu oraz do i wzdtuz m? 75 300,00 22 500,00
Parkingu P+R

Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa peronu jednokrawedziowego o dtugosci 100 [m] i

wysokoéci 0,55 [m] kpl 1| 597 640,22 597 640,22
Budowa pochylni od czota peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00
Budowa Parkingu P+R na 10 miejsc postojowych wraz z .

dojazdem z drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Warzyce | ™€ 10 6 000,00 60 000,00
Budowa chodnika o dtugosci 50 [m] — od przejscia dla

pieszych na drodze wojewddzkiej nr 988 Babica — Warzyce | m? 75 300,00 22 500,00
do doj$cia do peronu oraz do i wzdtuz Parkingu P+R

Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Budowa Parkingu P+R na 88 miejsc postojowych wraz z

dojazdem z jezdni na ulicy Zarnowskiej miejsce 88 6 000,00 528 000,00
Budowa chodnika o dtugosci 250 [m] — wzdtuz ulicy

Zarnowskiej od budynku dworca kolejowego Strzyzow m? 375 300,00 112 500,00
n/Wistokiem do i wzdtuz Parkingu P+R

Montaz stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00

Celem przebudowy uktadu toréw w okolicach planowanego przystanku Rzeszéw Osiedle Dgbrowskiego jest
likwidacja bocznicy stacyjnej PZL WSK i zastgpienie jej bocznicg szlakowa odgateziajagcg sie na szlaku
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Rzeszow Staroniwa — Boguchwata. W miejscu toru bocznicowego mozna wdwczas wybudowac
jednokrawedziowy peron przystanku osobowego Rzeszéw Osiedle Dgbrowskiego.

Wskazane inwestycje budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej obejmujg rowniez takie elementy
jak:

e montaz wiat peronowych punktowych

e  wyposazenie peronu w elementy informacji pasazerskiej oraz inne elementy matej architektury
e wyposazenie peronu w system odwodnienia wgtebnego

e  budowa dojs¢ i przej$¢ do perondw

e prawdopodobne koszty zmiany uktadéw przewoddw zasilajgcych

e w przypadku przebudowy uktaddéw torowo-rozjazdowych uwzgledniono réwniez koszty przebudowy
systemu sterowania ruchem kolejowym

WYG Consulting Sp. z 0.0. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa 11

T: +48 22 227 41 01 F: +48 22 227 41 31 E: kontakt@wygconsulting.pl W: www.wygconsulting.pl
KRS 0000104227 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Kapitat zaktadowy: 50.000 zt NIP: 527-23-69-443 creative minds safe hands



Grunty m? 1000 200,00 200 000,00

Budowa hali technicznej kpl 1 7 000 000,00 | 7 000 000,00
Wyposazenie czesci diagnostycznej kpl 1 5000 000,00 | 5000 000,00
Wyposazenie czesci higienicznej (myjnia i stanowisko odfekaliania kpl 1 4 000 000,00 | 4 000 000,00

’7—

Grunty m? 1000 200,00 200 000,00

Budowa hali technicznej kpl 1 5000 000,00 | 5000 000,00
Wyposazenie czesci diagnostycznej kpl 1 4 000 000,00 | 4 000 000,00
Wyposazenie czesci higienicznej (myjnia i stanowisko odfekaliania kpl 1 3500 000,00 | 3 500 000,00

Y .
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5. Zakup taboru

w

Zakup elektrycznych zespotow trakcyjnych szt

14 000 000,00 | 42 000 000,00
8 400 000,00 | 75 600 000,00

o

Zakup spalinowych zespotéw trakcyjnych szt
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6. Budowa linii kolejowej do Jasionki

Koszty budowy linii kolejowej do Jasionki zaczerpniete zostaly ze Studium Wykonalnosci dla zadania
~Budowa potaczenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszow Jasionka” opracowanego przez konsorcjum
firm Sudop Polska S.A. oraz Sudop Praha a.s. Z przeprowadzonych w dokumencie kalkulacji wyfgczono
wydatki na dokumentacje techniczng, nadzory i dziatania promocyjne, gdyz zostaty one uwzglednione
w dalszej czesci opracowania, tacznie dla catego przedsiewziecia wdrozenia Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej.

——

Przygotowanie placu budowy, wycinki 42 000,00
Rozbidrki 4 500 000,00
Inne 0,00

4 Roboty ziemne 15 630 000,00
5 Podtorze 2 396 000,00
6 Torowisko 14 722 000,00
7 Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie 8 500 000,00
8 Elektroenergetyka trakcyjna 8 820 800,00
9 Elektroenergetyka nietrakcyjna 449 734,00
10 Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte) 3 049 999,00
11 Inne 0,00

12 Mosty i wiadukty 4 616 706,46
13 Tunele 0,00
14 Ktadki dla pieszych 0,00
15 Mury oporowe 0,00
16 Obiekty kubaturowe 0,00
17 Perony 1 381 400,00

18 Teletechniczna 1 840 000,00
19 Elektroenergetyczna 0,00
20 Przebudowa gazociggow 66 000,00
21 Przebudowa wodociggéw i kanalizacji 52 000,00
22 Oswietlenie 0,00
23 Inne 0,00
|ochronasrodowiska [ [
24 Ekrany i inne zabezpieczenia przeciwhatasowe 250 000,00
25 Odwodnienie 0,00
26 Zielen 0,00
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29 Wykup gruntu 6 000 000,00

33 Opfaty administracyjne, nieprzewidziane roboty 0,00

Wskazane inwestycje budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej obejmujg réwniez takie elementy
jak:

e montaz wiat peronowych punktowych

e  wyposazenie peronu w elementy informacji pasazerskiej oraz inne elementy matej architektury
e wyposazenie peronu w system odwodnienia wgtebnego

e budowa dojsc¢ i przej$¢ do perondw

e prawdopodobne koszty zmiany uktadéw przewodow zasilajgcych

e w przypadku przebudowy uktadow torowo-rozjazdowych uwzgledniono réwniez koszty przebudowy
systemu sterowania ruchem kolejowym
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7.  Koszty przygotowania i zarzadzania projektem

W rozdziale uwzglednione zostaty podstawowe kategorii kosztdow zwigzanych z zarzadzaniem
i przygotowaniem projektu.

W ramach przygotowania projektu skalkulowano koszty opracowanie dokumentacji technicznej, studium
wykonalnosci oraz obstugi technicznej, prawnej i organizacyjnej poniesione w toku realizacji projektu, czyli
w horyzoncie czasowym 2015-2021.

Kategoria zarzadzanie projektem uwzglednia przede wszystkim koszty Beneficjenta — stowarzyszenia
samorzgdowego. Powotanie nowego bytu wigze sie z koniecznoscig utworzenia odrebnej struktury, a wiec
pojawiajg sie koszty wynajmu powierzchni biurowych, zakupu Srodkow trwatych, dodatkowego zatrudnienia.
Powstaje rowniez koniecznos¢ utrzymania stowarzyszenia w okresie trwatosci projektu, co generowac bedzie
dodatkowe wydatki nie kwalifikujace sie juz do dofinansowania.

Po stronie kosztow Beneficjenta nie skalkulowano wydatkéw na energie, czy materiaty eksploatacyjne, gdyz
w chwili obecnej ich szacowanie jest utrudnione. Srodki poniesione na powyzsze wydatki zaliczy¢ jednak
nalezy do wydatkéw kwalifikowanych. Zatozenia do kosztéw beneficjenta przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna powierzchnia m? 120 120 120 120 120 120 120
Cena za wynajem zt/m? 40 40 40 40 40 40 40
Leasing sprzetu biurowego zt/mc 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Telefony z 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Dodatkowe zatrudnienie - etaty etat 9 12 12 12 12 12 12
Kierownik projektu etat 1 1 1 1 1 1 1
Zespot techniczny etat 2 4 4 4 4 4 4
Zespdt administracyjny etat 3 3 3 3 3 3 3
Zespdt finansowy etat 2 3 3 3 3 3 3
Radca prawny etat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Gtoéwny Ksiegowy etat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
|Kosztywynagrodees |

Stanowiska kierownicze zt/mc 8 000 8 216 8 504 8 802 9110 9 429 9759
Pozostate stanowiska zt/mc 4 000 4108 4 252 4 401 4 555 4714 4 879
Wyposazenie stanowiska pracy szt. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Zgodnie z wytycznymi do kosztow przeznaczonych na zarzadzanie projektem zaliczy¢ mozna réwniez
wydatki poniesione na nadzory.
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W kalkulacji uwzgledniono réwniez koszty promocji projektu. Pomimo, ze nie nalezy ona do Zzadnej
z powyzszych kategorii kosztow, stanowi wydatek obowigzkowy i kwalifikowany, tak wiec powinna by¢
uwzgledniona w zbiorczym szacunku kosztow.

Wszystkie koszty podane zostaty w cenach netto. Petne zatozenia do kalkulacji kosztow znajdujg sie
w zafgczniku excel.

1.1. Studium wykonalnosci 2 000 000,00
1.2. Dokumentacja techniczna 3000 000,00
1.3. Obstuga prawna, techniczna i finansowa 1 500 000,00
2.1 Koszty nadzoru autorskiego 700 000,00

2.2, Koszty nadzoru inwestorskiego 2 500 000,00
2.3. Koszty Beneficjenta (kwalifikowane - okres realizacji projektu) 6 177 960,00

Koszty utrzymania funkcjonowania Stowarzyszenia samorzadowego w okresie trwatosci projektu w latach
2022-2026 oszacowano na poziomie 2 940 930,00 PLN netto.
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Przygotowanie projektu

6 500 000,00

Zarzadzanie projektem

9 377 960,00

Promocja

250 000,00

Stacje i przystanki (wyposazenie i obszary okotodworcowe)

27 112 240,60

Przebudowa uktadéw torowych

2218 039,80

Budowa hal technicznych z wyposazeniem

28 900 000,00

Tabor

117 600 000,00

Linia kolejowa do Jasionki

72 316 639,46
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9

Koszty spotki

Rekomendowang formg organizacji Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej jest utworzenie spotki samorzadowej.
W trakcie analiz okre$lono dwa warianty tego rozwigzania. W ramach jednego z nich udziaty w spdtce objac
miaty wszystkie samorzady zainteresowane powstaniem PKA, drugi wariant zaktadat, ze 100% udziatéw
w powstajgcej spotce obejmie wojewddztwo podkarpackie. Zarzad wojewodztwa zdecydowat o wyborze tego
drugiego rozwigzania.

Poniewaz spdtka bedzie jednym z podmiotdw upowaznionych do ponoszenia wydatkow kwalifikowanych,
odpowiedzialnym za zakup taboru, jej powotanie wskazane jest wraz z rozpoczeciem realizacji projektu.

Koszty funkcjonowania spotki uwzgledniajg wydatki administracyjne oraz koszty wynagrodzen. Nie
skalkulowano wydatkéw na energie, czy materiaty eksploatacyjne, gdyz w chwili obecnej ich szacowanie jest
utrudnione.

Koszty funkcjonowania Spotki skalkulowane zostaty jedynie dla lat realizacji projektu, czyli dla okresu,
w ktdrym nie bedzie ona miata jeszcze dochoddéw, ani nie bedzie ponosi¢ wydatkdw zwigzanych
z prowadzeniem przewozéw. Pozwoli¢ to powinno na realne oszacowanie kapitatu zaktadowego spdiki.
Zarzad wojewddztwa zdecydowa¢ moze o wysokosci kapitatu zakladowego spoétki oraz koniecznym
corocznym jej dokapitalizowywaniu. W tym kontekscie szczegdlnie wazne bedzie dokapitalizowanie spotki
w kwocie pozwalajgcej jej na zakup taboru, badz tez udzielenie poreczen na zaciggniecie kredytu na ten cel.

Zatozono, ze w roku 2021, czyli roku zakonczenia projektu wdrazania Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
Spotka powinna osiggng¢ docelowg strukture i petng sprawnos¢ organizacyjna.

Zatozenia do kalkulacji kosztéw spotki prezentuje tabela.

1.1. Minimalna powierzchnia m? 120 120 120 120 120 240 240
1.2. | Cena za wynajem z7t/m? 40 40 40 40 40 40 40
1.3. | Wyposazenie stanowiska pracy zt/mc 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 7 000
1.4. | Telefony z 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 5500
|2 [Dodatiowe zatrudnienie - zatozena |
2.1. |Zarzad etat 2 2 2 2 2 2 5
2.2. | Pion Techniczny etat 1 1 1 1 1 3 9
2.2.1 | Kierownik etat 1 1
2.2.2. | Dziat eksploatacji i organizacji przewozéw etat 1 3
2.2.3. | Dziat napraw i utrzymania taboru etat 1 2
2.2.4. | Dyspozytura etat 3
2.3. | Pion Organizacyjny etat 5 5 6 6 6 6 9
2.3.1. | Kierownik etat 1 1 1 1 1 1 1
2.3.2 | Dziat organizacyjno-prawny etat 1 1 1 1 1 1 3
WYG Consulting Sp. z 0.0. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa 19

T: +48 22 227 41 01 F: +48 22 227 41 31 E: kontakt@wygconsulting.pl W: www.wygconsulting.pl
KRS 0000104227 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Kapitat zakladowy: 50.000 zt  NIP: 527-23-69-443 creative minds safe hands



2.3.3. | Dziat spraw pracowniczych etat 1 1 1 1 1 1 1
2.3.4. | Stanowisko BHP i PPOZ etat 1 1 1 1 1
2.3.5. | Stanowisko ds. Zaméwien Publicznych etat 1 1 1 1 1
2.3.6. | Stanowiska pomocnicze etat 1 1 1 1 1 1 2
2.4. | Pion Finansowy etat 3 3 5 5 5 6 8
2.4.1. | Kierownik etat 1 1 1 1 1 1 1
2.4.2. | Dziat finansowo-ksiegowy etat 1 1 1 1 1 2 3
2.4.3. | Dziat kontrolingu i analiz etat 1 1 1 1 1
2.4.4. | Dziat handlu i marketingu etat 1 1 1 1 1
2.4.5. | Dziat administracyjno-gospodarczy etat 1 1 1 1 1 1 2
3.1. Stanowiska kierownicze zt/mc 8 000 8 216 8 504 8 802 9110 9 429 9 759
3.2 Pozostate stanowiska zt/mc 4000 | 4108 4 252 4 401 4 555 4714 4 879

Koszty funkcjonowania spotki w zakreslonym horyzoncie czasowym ksztattujg sie nastepujgco:

1.1.

Koszty wynajmu
powierzchni
biurowej

57 600 57 600

57 600

57 600

57 600

115 200

115 200

518 400

1.2.

Koszty
wyposazenia
stanowiska pracy

77 000 -

21000

21000

98 000

217 000

1.3.

Telefony 30 000 30 000

36 000

36 000

36 000

42 000

66 000

276 000
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2.1, |Stanowiska 480 000 | 492960 | 510240 528 120 546 600 792036 | 1873728 | 5223684
kierownicze

9.2, |Pozostale 288000 | 295776 | 459216 475 308 491 940 678816 | 1346604 | 4 035660
stanowiska
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