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Rzeszów, dnia 16.03.2016 r. 
OR-IV.272.1.3.2016                                                                                  
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

Do wykonawców, którym  
zamawiający przekazał SIWZ 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Opracowanie 

dokumentacji przedprojektowej dla projektu: Studium wykonalności (Budowa 
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)” 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie 
treść SIWZ w tym treść załącznika stanowiącego jej integralną część, następująco: 
 

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XI, zastępuje się 
rozdz. XI w brzmieniu: 

 

„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście 
albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta dotyczy zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla 
projektu: Studium wykonalności (Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)”; 
znak sprawy: OR-IV.272.1.3.2016; nie otwierać do dnia 29.03.2016 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2016 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 
 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2016 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 
4 – pok. nr 207.”. 
 
2. Zmienia się treść Załącznika nr 6 „Szczegółowy opis (…)” do SIWZ w ten sposób, że: 

 

 ze spisu treści rzeczonego dokumentu (str. 3) usuwa się zadanie: „Załącznik nr 3: 
Wymagania do przedstawienia danych o ruchu dla projektów kolejowych”; 
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 w pkt. 2.3 dodaje się zdanie o treści: „Wykonawca z uwagi na wymagania POIiŚ 2014-
2020, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, zobowiązany jest do 
opracowania Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem 
konieczności rozdzielenia na część taborową oraz część infrastrukturalną. Powyższe ma 
umożliwić złożenie przez Wykonawcę dwóch oddzielnych wniosków to jest na tabor  
i infrastrukturę.”; 
 

 w pkt 4.11.1 dotychczasowe zdanie: „W ramach etapu XI, Wykonawca przygotuje część 
techniczną SIWZ dla następnych etapów realizacji Projektu dla wybranego przez 
Zamawiającego wariantu inwestycyjnego tj. OPZ/PFU.”, otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie: „W ramach etapu X, Wykonawca przygotuje część techniczną SIWZ dla 
następnych etapów realizacji Projektu dla wybranego przez Zamawiającego wariantu 
inwestycyjnego tj. OPZ/PFU.”; 
 

 w pkt 4.12.3 dotychczasowe zdanie: „Raport podsumowujący Etap X”, otrzymuje 
nowe, następujące brzmienie „Raport podsumowujący Etap XI.”; 

 

 w pkt 7, tabela, poz. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

8 Etap VIII - Opracowanie wniosków do 
Prezesa UTK dot. spełnienia wymagań 
interoperacyjności 

30 Od dnia podjęcia 
decyzji przez 
Zamawiającego  
o dalszej realizacji 
projektu. 
Zamawiający 
podejmuje decyzję  
o realizacji etapu VIII 
niezwłocznie (nie 
później jednak niż do 
14 dni) po 
wykonaniu i odbioru 
etapu VII  

 

 w pkt 7, tabela, poz. 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

10 Etap X – Przygotowanie programu 
funkcjonalno-użytkowego /oddzielne 
opracowania razem zszyte/ dla:  
- Budowy linii kolejowej do Portu 
Lotniczego Rzeszów-Jasionka  (około 5 km 
linii kolejowej) 
- Budowy punktu obsługi technicznej wraz 
z zapleczem w Rzeszowie  
- Inwestycji w pasie kolejowym na liniach 
kolejowych nr 91 odcinek Dębica-
Przeworsk (km 110,665 – km 194,396), nr 
71  odcinek Kolbuszowa -Rzeszów (km 
36,890 – km 66,311), nr106 odcinek 
Rzeszów – Strzyżów (km 0,475 – km 
31,090) 

40 Od zakończenia Etapu 
VII 
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 do przedmiotowego dokumentu, zostaje załączony dokument pn. „Plan Wstępnej 
Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” (w brzmieniu nadanym 
przez załącznik do niniejszego zawiadomienia).   

 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.03.2016 r., do godz. 10:00. 
 
 
 
Załącznik: 
Plan Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej  
(załącznik nr 2 do SOPZ) 


