Rzeszéw, dnia 16.03.2016 r.
OR-1V.272.1.3.2016

Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiajacego

Do wykonawcéw, ktorym
zamawiajacy przekazat SIWZ

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego pn. ,Opracowanie
dokumentacji przedprojektowej dla projektu: Studium wykonalnosci (Budowa
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) niniejszym zawiadamiam, iz ulega zmianie
tres¢ SIWZ w tym tres¢ zatacznika stanowigcego jej integralng czes¢, nastepujgco:

1. Zmienia sie tres¢ SIWZ w ten sposdéb, ze dotychczasowa tres¢ rozdz. Xl, zastepuje sie
rozdz. Xl w brzmieniu:

»1. Miejsce oraz termin sktadania ofert:

1.1. Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. tukasza Cieplinskiego 4, pok. nr 207: osobiscie
albo za posrednictwem poczty (firmy kurierskiej) — w zamknietej kopercie oznaczone;j:
,Oferta dotyczy zamodwienia pn. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla
projektu: Studium wykonalnosci (Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)”;
znak sprawy: OR-1V.272.1.3.2016; nie otwiera¢ do dnia 29.03.2016 r., godz. 11:00”.

1.2. Na odwrocie koperty nalezy podaé adres i nazwe firmy skfadajgcej oferte.

1.3. Termin sktadania ofert uptywa dnia 29.03.2016 r. o godz. 10:00. Oferty ztozone po tym
terminie nie beda rozpatrywane (bez wzgledu na przyczyne opdznienia) i zostang
niezwtocznie zwrdécone wykonawcom.

1.4. Przez ztozenie oferty w wyznaczonym terminie nalezy rozumieé¢ dostarczenie
zamawiajgcemu oferty — do wyzej wskazanego miejsca — przed uptywem tego terminu.
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta zostata ztozona w terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 29.03.2016 r., o godz. 11:00, w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. tukasza Cieplinskiego
4 —pok. nr 207.”.

2. Zmienia sie tres¢ Zatacznika nr 6 ,,Szczegétowy opis (...)” do SIWZ w ten sposob, ze:

e ze spisu tresci rzeczonego dokumentu (str. 3) usuwa sie zadanie: ,Zatgcznik nr 3:
Wymagania do przedstawienia danych o ruchu dla projektéow kolejowych”;
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Zawiadomienie o zmianie tresci SIWZ — znak sprawy: OR-I1V.272.1.3.2016

w pkt. 2.3 dodaje sie zdanie o treéci: ,Wykonawca z uwagi na wymagania POIiS 2014-
2020, os priorytetowa V Rozwdj transportu kolejowego w Polsce, zobowigzany jest do
opracowania Studium wykonalnosci oraz wniosku o dofinansowanie z uwzglednieniem
koniecznosci rozdzielenia na czes$¢ taborowa oraz czesé infrastrukturalng. Powyzsze ma
umozliwi¢ ztozenie przez Wykonawce dwéch oddzielnych wnioskéw to jest na tabor
i infrastrukture.”;

w pkt 4.11.1 dotychczasowe zdanie: ,,W ramach etapu XI, Wykonawca przygotuje czesc
techniczng SIWZ dla nastepnych etapdw realizacji Projektu dla wybranego przez
Zamawiajgcego wariantu inwestycyjnego tj. OPZ/PFU.”, otrzymuje nowe, nastepujace
brzmienie: ,W ramach etapu X, Wykonawca przygotuje czes$¢ techniczng SIWZ dla
nastepnych etapdw realizacji Projektu dla wybranego przez Zamawiajgcego wariantu
inwestycyjnego tj. OPZ/PFU.”;

w pkt 4.12.3 dotychczasowe zdanie: ,Raport podsumowujgcy Etap X”, otrzymuje
nowe, nastepujgce brzmienie ,, Raport podsumowujacy Etap XI.”;

w pkt 7, tabela, poz. 8 otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie:

Etap VIII - Opracowanie wnioskéw do 30 Od dnia podjecia
Prezesa UTK dot. spetnienia wymagan decyzji przez
interoperacyjnosci Zamawiajgcego

o dalszej realizacji
projektu.
Zamawiajacy
podejmuje decyzje

o realizacji etapu VIII
niezwtocznie (nie
pozniej jednak niz do
14 dni) po
wykonaniu i odbioru
etapu VIl

w pkt 7, tabela, poz. 10 otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie:

10

Etap X — Przygotowanie programu | 40 Od zakoriczenia Etapu
funkcjonalno-uzytkowego /oddzielne VI

opracowania razem zszyte/ dla:

- Budowy linii kolejowej do Portu
Lotniczego Rzeszéw-Jasionka (okoto 5 km
linii kolejowej)

- Budowy punktu obstugi technicznej wraz
z zapleczem w Rzeszowie

- Inwestycji w pasie kolejowym na liniach
kolejowych nr 91 odcinek Debica-
Przeworsk (km 110,665 — km 194,396), nr
71 odcinek Kolbuszowa -Rzeszéw (km
36,890 — km 66,311), nrl06 odcinek
Rzeszow — Strzyzow (km 0,475 — km
31,090)
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Zawiadomienie o zmianie tresci SIWZ — znak sprawy: OR-I1V.272.1.3.2016

e do przedmiotowego dokumentu, zostaje zatagczony dokument pn. ,Plan Wstepnej
Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” (w brzmieniu nadanym
przez zatacznik do niniejszego zawiadomienia).

Pozostate warunki przedmiotowego postepowania nie ulegajg zmianie.

W zwigzku z wystgpieniem przestanek, o ktérych mowa w art. 38 ust. 6 ustawy
zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 29.03.2016 r., do godz. 10:00.

Zatacznik:
Plan Wstepnej Koncepcji Wdrozenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
(zatgcznik nr 2 do SOPZ)
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