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1. Koszty inwestycji na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów 
Główny 

Łączny koszt inwestycji na linii kolejowej nr 71 wynosi 6 884 237,88 PLN netto. Wycena uwzględnia zadania 

związane z dostosowaniem stacji i przystanków już istniejących, jak i rekomendowanych do realizacji oraz 

wskazaną przebudowę układu torowego. 

 

L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

1 Stacja kolejowa Kolbuszowa – km 36,890 
 

620 237,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 95 miejsc postojowych wraz z 
dojazdem z ulicy 

miejsce 95 5 700,00 541 500,00 

  Budowa wjazdu z jezdni na ulicy Księdza Ludwika Ruczki m2 21 1 357,00 28 497,00 

  
Budowa chodnika o długości 100 m – wzdłuż ulicy Księdza 
Ludwika Ruczki od budynku dworca kolejowego Kolbuszowa do i 
wzdłuż Parkingu P+R 

m2 150 300,00 45 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

2 
Nowy przystanek osobowy – Kolbuszowa Górna (linia kolejowa nr 71; km 

40,050)  
909 310,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 527 690,22 527 690,22 

  Budowa pochylni od czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  Budowa Parkingu P+R na 28 miejsc postojowych miejsce 28 6 000,00 168 000,00 

  
Budowa utwardzonej drogi o długości 100 [m] – od drogi 
Kolbuszowa Górna – Kłapówka do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 500 260,00 130 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 100 [m] – od przejazdu kolejowego 
do pochylni oraz do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 150 300,00 45 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

3 Przystanek osobowy Widełka – km 45,430 
 

299 120,00 

  Budowa Parkingu P+R na 24 miejsc postojowych miejsce 24 6 000,00 144 000,00 

  
Budowa utwardzonej drogi o długości 100 [m] – od drogi 
krajowej nr 9 Radom – Rzeszów do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 500 260,00 130 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 50 [m] – od dojścia do peronu do i 
wzdłuż Parkingu P+R 

m2 75 300,00 22 500,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

4 Przystanek osobowy Budy Głogowskie – km 50,350 
 

2 620,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

5 Stacja kolejowa Głogów Małopolski – km 53,976 
 

227 918,00 

  Rozbudowa Parkingu P+R do 30 miejsc postojowych szt 30 6 000,00 180 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

  
Budowa przystanku autobusowego BUS na ulicy Kolejowej na 
wysokości budynku dworca kolejowego Głogów Małopolski wraz 
z zatoką 

szt 1 45 298,00 45 298,00 

6 
Nowy przystanek osobowy – Głogów Małopolski Osiedle Niwa (linia kolejowa nr 71; km 

55,450) 
897 930,22 

  Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i kpl 1 527 690,22 527 690,22 



 

4 
 

 

L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

wysokości 0,55 [m] 

  Budowa pochylni od czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 30 miejsc postojowych wraz z 
dojazdem z ulicy 

miejsce 30 6 000,00 180 000,00 

  
Budowa utwardzonej drogi o długości 100 [m] – od ulicy Jana 
Pawła II do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 400 260,00 104 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 100 [m] – od drogi krajowej nr 9 
Radom – Rzeszów do pochylni oraz przez przejazd kolejowy do i 
wzdłuż Parkingu P+R 

m2 150 300,00 45 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

7 Przystanek osobowy Rogoźnica k/Rzeszowa – km 57,640 
 

110 240,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 10 miejsc postojowych wraz z drogi 
Podbór – Rogoźnica 

miejsce 10 6 000,00 60 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 50 [m] – od przejazdu kolejowego 
do dojścia do peronu oraz do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 150 300,00 45 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

8 Przystanek osobowy Zaczernie – km 60,165 
 

209 240,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 34 miejsc postojowych wraz z drogi 
krajowej nr 9 Radom – Rzeszów 

miejsce 34 6 000,00 204 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

9 Przystanek osobowy Miłocin – km 62,433 
 

234 370,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 20 miejsc postojowych wraz z 
dojazdem z ulicy 

miejsce 20 6 000,00 120 000,00 

  
Budowa utwardzonej drogi o długości 75 [m] – od drogi Miłocin 
– Rudna Wielka do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 300 260,00 78 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 75 [m] – od drogi Miłocin – Rudna 
Wielka do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 112,5 300,00 33 750,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

10 
Nowy przystanek osobowy – Rzeszów Północny (linia kolejowa nr 71; km 

63,935)  
860 026,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 527 690,22 527 690,22 

  Budowa pochylni od północnego czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  Chodnik z płyt betonowych m2 35 300,00 10 500,00 

  Winda szt 1 100 000,00 100 000,00 

  
Budowa przystanków autobusowych BUS na ulicy Ciasnej na 
skrzyżowaniu ulicy Ciasnej z ulicą Przy Torze 

szt 2 45 298,00 90 596,00 

  

Budowa chodników o sumarycznej długości 200 [m] – od 
pochylni do ulicy Warszawskiej (25 [m]) oraz od skrzyżowania 
ulicy Ciasnej z ulicą Przy Torze do schodów i windy oraz do 
skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Staromiejską (175 [m]) 

m2 300 300,00 90 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

11 
Nowy przystanek osobowy – Rzeszów Zachodni (linia kolejowa nr 71; km 

64,750) - przebudowa układu torowego w punkcie 34  
770 026,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 527 690,22 527 690,22 

  Budowa pochylni od północnego czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  Chodnik z płyt betonowych m2 35 300,00 10 500,00 

  Winda szt 1 100 000,00 100 000,00 



 

5 
 

 

L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

  
Budowa przystanków autobusowych BUS na Alei Wyzwolenia w 
sąsiedztwie przyczółków wiaduktów kolejowych 

szt 2 45 298,00 90 596,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

34 
Zmiana układu torowego głowicy zachodniej Rzeszów 
Główny w związku z budową przystanków Rzeszów 
Zachodni (tor+srk) 

kpl 1 1 743 200,00 1 743 200,00 

 

Wskazane inwestycje budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej obejmują również takie elementy 

jak: 

 montaż wiat peronowych punktowych 

 wyposażenie peronu w elementy informacji pasażerskiej oraz inne elementy małej architektury 

 wyposażenie peronu w system odwodnienia wgłębnego 

 budowa dojść i przejść do peronów 

 prawdopodobne koszty zmiany układów przewodów zasilających 

 w przypadku przebudowy układów torowo-rozjazdowych uwzględniono również koszty przebudowy 

systemu sterowania ruchem kolejowym 
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2. Koszty inwestycji na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny 
Osobowy – Medyka 

Łączny koszt inwestycji na linii kolejowej nr 91 wynosi 13 928 097,44 PLN netto. Wycena uwzględnia 

zadania związane z dostosowaniem stacji i przystanków już istniejących, jak i rekomendowanych do 

realizacji. 

L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

12 Nowy przystanek osobowy – Sędziszów Młp. Wschodni (Linia kolejowa nr 91; km 134,515) 1 543 376,44 

  
Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych; każdu o 
długości 100 [m] i wysokości 0,55 [m] 

kpl 2 527 690,22 1 055 380,44 

  Budowa pochylni od czoła każdego peronu kpl 2 30 000,00 60 000,00 

  Budowa Parkingu P+R na 36 miejsc postojowych miejsce 36 6 000,00 216 000,00 

  Budowa wjazdu z jezdni na ulicy Księżomost m2 30 1 622,00 48 660,00 

  

Budowa chodnika o sumarycznej długości 150 [m] – od 
przejazdu kolejowego do pochylni peronu nr 2 i do 
przystanku autobusowego BUS (50 [m]) oraz od pochylni 
peronu nr 1 do i wzdłuż Parkingu P+R (100 [m]) 

m2 225 300,00 67 500,00 

  
Budowa przystanków autobusowych BUS na ulicy Księżomost 
w sąsiedztwie przejazdu kolejowego 

szt 2 45 298,00 90 596,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

13 Zmiana lokalizacji przystanku osobowego Będziemyśl (linia kolejowa nr 91; km 138,550) 1 336 760,44 

  
Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych; każdy o 
długości 100 [m] i wysokości 0,55 [m] 

kpl 2 527 690,22 1 055 380,44 

  Budowa pochylni od czoła każdego peronu kpl 2 30 000,00 60 000,00 

  Budowa Parkingu P+R na 24 miejsc postojowych miejsce 24 6 000,00 144 000,00 

  Budowa wjazdu drogi Będziemyśl – Klęczany m2 20 1 357,00 27 140,00 

  
Budowa chodnika o długości 100 [m] – od pochylni peronu 
nr 1 przez przejazd kolejowy do pochylni peronu nr 2 oraz do 
i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 150 300,00 45 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

14 
Nowy przystanek osobowy – Rzeszów Dworzysko (linia kolejowa nr 91; 

km 153,150)  
3 778 547,80 

  
Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych; każdy o 
długości 100 [m] i wysokości 0,55 [m] 

kpl 2 527 690,22 1 055 380,44 

  Budowa tunelu kpl 1 2 500 000,00 2 500 000,00 

  Żelbetowe schody skarpowe m3 22 814,88 17 927,36 

  Windy szt 2 100 000,00 200 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

15 
Nowy przystanek osobowy – Rzeszów Północny (linia kolejowa nr 91; km 

154,695)  
1 807 113,36 

  
Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych; każdy o 
długości 100 [m] i wysokości 0,55 [m] 

kpl 2 671 300,00 1 342 600,00 

  Budowa pochylni od czoła każdego peronu kpl 2 36 000,00 72 000,00 

  Żelbetowe schody skarpowe m3 22 814,88 17 927,36 

  Windy szt 2 100 000,00 200 000,00 
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L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

  
Budowa przystanków autobusowych BUS na ulicy Ciasnej na 
skrzyżowaniu ulicy Ciasnej z ulicą Przy Torze 

szt 2 45 298,00 90 596,00 

  
Budowa chodnika o długości 175 [m] – od skrzyżowania 
ulicy Ciasnej z ulicą Przy Torze do schodów i wind oraz do 
skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Staromiejską 

m2 262,5 300,00 78 750,00 

16 
Nowy przystanek osobowy – Rzeszów Zachodni (linia kolejowa nr 91; km 

155,510) - przebudowa układu torowego w punkcie 34  
3 002 779,40 

  
Budowa peronu dwukrawędziowego (wyspowego) o długości 
100 [m] i wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 2 793 869,00 2 793 869,00 

  Żelbetowe schody skarpowe m3 5 814,88 4 074,40 

  Winda szt 1 100 000,00 100 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

  Chodnik z płyt betonowych m2 30 300,00 9 000,00 

  
Budowa przystanków autobusowych BUS na Alei Wyzwolenia 
w sąsiedztwie przyczółków wiaduktów kolejowych 

szt 2 45 298,00 90 596,00 

17 
Nowy przystanek osobowy – Rzeszów Wchodni (linia kolejowa nr 91; km 

159,815)  
2 459 520,00 

  
Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych; każdy o 
długości 100 [m] i wysokości 0,55 [m] 

kpl 2 1 119 700,00 2 239 400,00 

  Budowa pochylni od czoła każdego peronu kpl 2 30 000,00 60 000,00 

  

Budowa chodnika o sumarycznej długości 350 [m] – od 
pochylni peronu nr 2 przez przejście kolejowe do ulicy 
Załęskiej (150 [m]) oraz od pochylni peronu nr 1 wzdłuż 
ulicy Załęskiej do skrzyżowani ulicy Załęskiej z ulicą 
Księżycową (200 [m]) 

m2 525 300,00 157 500,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

 

Wskazane inwestycje budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej obejmują również takie elementy 

jak: 

 montaż wiat peronowych punktowych 

 wyposażenie peronu w elementy informacji pasażerskiej oraz inne elementy małej architektury 

 wyposażenie peronu w system odwodnienia wgłębnego 

 budowa dojść i przejść do peronów 

 prawdopodobne koszty zmiany układów przewodów zasilających 

 w przypadku przebudowy układów torowo-rozjazdowych uwzględniono również koszty przebudowy 

systemu sterowania ruchem kolejowym 
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3. Koszty inwestycji na linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – 
Jasło 

Łączny koszt inwestycji na linii kolejowej nr 106 wynosi 8 272 219,08 PLN netto. Wycena uwzględnia 

zadania związane z dostosowaniem stacji i przystanków już istniejących, jak i rekomendowanych do 

realizacji oraz wskazaną przebudowę układu torowego. 

L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

18 Stacja kolejowa Rzeszów Staroniwa – km 1,543 
 

47 918,00 

  
Budowa przystanku autobusowego BUS na ulicy Dojazd 
Staroniwa na wysokości budynku dworca kolejowego 
Rzeszów Staroniwa 

szt 1 45 298,00 45 298,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

19 
Nowy przystanek osobowy – Rzeszów Osiedle Dąbrowskiego (linia kolejowa nr 106; 
km 2,775) - zmiana układu torowego w okolicy przystanku (wycena w dodatkowym 

punkcie 33) 
726 856,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 597 640,22 597 640,22 

  Budowa pochylni od północnego czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  
Budowa przystanków autobusowych BUS na ulicy Henryka 
Hanasiewicza w sąsiedztwie przejazdu kolejowego 

szt 2 45 298,00 90 596,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

20 Przystanek osobowy Rzeszów Politechnika (Osiedle) – km 3,616 
 

2 620,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

21 Nowy przystanek osobowy – Rzeszów Południowy (linia kolejowa nr 106; km 4,430) 771 856,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 597 640,22 597 640,22 

  Budowa pochylni od czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  
Budowa przystanków autobusowych BUS na ulicy 
Architektów na skrzyżowaniu ulicy Architektów z ulicą 
Zawiszy Czarnego 

szt 2 45 298,00 90 596,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

  
Budowa chodnika o długości 100 [m] – od przejścia 
kolejowego do pochylni oraz wzdłuż ulicy Zawiszy 
Czarnego do przystanków autobusowych BUS 

m2 150 300,00 45 000,00 

22 Przystanek osobowy Rzeszów Zwięczyca – km 5,928 
 

93 216,00 

  
Budowa przystanków autobusowych BUS na ulicy 
Beskidzkiej w sąsiedztwie przejazdu kolejowego 

szt 2 45 298,00 90 596,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

23 Stacja kolejowa Boguchwała – km 8,985 
 

467 964,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 58 miejsc postojowych wraz z 
dojazdem z jezdni na ulicy Kolejowej 

miejsce 58 6 000,00 348 000,00 

  Budowa wjazdu z jezdni na ulicy Kolejowej m2 18 1 357,00 24 426,00 

  
Budowa chodnika o długości 50 [m] – wzdłuż ulicy 
Kolejowej oraz do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 150 300,00 45 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

  
Budowa przystanku autobusowego BUS na ulicy Kolejowej 
na wysokości budynku dworca kolejowego Boguchwała 

szt 1 45 298,00 45 298,00 
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L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

24 Nowy przystanek osobowy – Lutoryż (linia kolejowa nr 106; km 11,320) 
 

883 269,74 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 597 640,22 597 640,22 

  Budowa pochylni wzdłuż peronu kpl 1 78 000,00 78 000,00 

  Żelbetowe schody skarpowe m3 4 814,88 3 259,52 

  Budowa Parkingu P+R na 15 miejsc postojowych miejsce 15 6 000,00 90 000,00 

  
Budowa utwardzonej drogi o długości 75 [m] – od drogi z 
Lutoryża do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 300 260,00 78 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 75 [m] – od wiaduktu 
kolejowego do schodów i pochylni oraz do i wzdłuż 
Parkingu P+R 

m2 112,5 300,00 33 750,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

25 Przystanek osobowy Wisłoczanka – km 12,997 
 

881 260,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 597 640,22 597 640,22 

  Budowa pochylni od czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  Budowa Parkingu P+R na 15 miejsc postojowych miejsce 16 6 000,00 96 000,00 

  
Budowa utwardzonej drogi o długości 100 [m] – od drogi z 
Zarzecza do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 400 260,00 104 000,00 

  

Budowa chodników o sumarycznej długości 100 [m] – od 
drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek przez przejazd 
kolejowy do pochylni (50 [m]) oraz od peronu do i wzdłuż 
Parkingu P+R (50 [m]) 

m2 150 300,00 45 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

26 Stacja kolejowa Babica – km 15,135 
 

730 760,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 597 640,22 597 640,22 

  Budowa pochylni od czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 12 miejsc postojowych wraz z 
wjazdem z drogi Babica – Lubenia 

miejsce 12 6 000,00 72 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 50 [m] – od peronu do i 
wzdłuż Parkingu P+R 

m2 75 300,00 22 500,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

27 Przystanek osobowy Babica Kolonia – km 17,600 
 

749 356,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 597 640,22 597 640,22 

  Budowa pochylni od czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  
Budowa chodników o sumarycznej długości 50 [m] – od 
pochylni do przystanków autobusowych BUS (2 x 25 [m]) 

m2 75 300,00 22 500,00 

  
Budowa przystanków autobusowych BUS na drodze 
krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek w sąsiedztwie 
przejazdu kolejowego 

szt 2 45 298,00 90 596,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 1 2 620,00 2 620,00 

28 Stacja kolejowa Czudec – km 20,336 
 

488 538,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 32 miejsca postojowych wraz z 
dojazdem z jezdni 

miejsce 32 6 000,00 192 000,00 

  
Budowa utwardzonej drogi o długości 150 [m] – od ulicy 
Kolejowej do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 600 260,00 156 000,00 
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L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

  
Budowa chodnika o długości 200 [m] – od ulicy Kolejowej 
do dojścia do peronu oraz do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 300 300,00 90 000,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

  
Budowa przystanku autobusowego BUS na ulicy Kolejowej 
na wysokości Parkingu P+R 

szt 1 45 298,00 45 298,00 

29 
Nowy przystanek osobowy – Zaborów (linia kolejowa nr 106; km 
22,850)  

744 630,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 597 640,22 597 640,22 

  Budowa pochylni od czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 12 miejsc postojowych wraz z 
dojazdem z jezdni 

miejsce 12 6 000,00 72 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 75 [m] – od przejazdu 
kolejowego do pochylni oraz do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 112,5 300,00 33 750,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

30 Przystanek osobowy Glinik Charzewski (Zaborów) – km 25,066 
 

87 740,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 10 miejsc postojowych wraz z 
dojazdem z drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce 

miejsce 10 6 000,00 60 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 50 [m] – od przejazdu 
kolejowego do dojścia do peronu oraz do i wzdłuż 
Parkingu P+R 

m2 75 300,00 22 500,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

31 
Nowy przystanek osobowy – Żarnowa (linia kolejowa nr 106; km 
28,800)  

721 380,22 

  
Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 100 [m] i 
wysokości 0,55 [m] 

kpl 1 597 640,22 597 640,22 

  Budowa pochylni od czoła peronu kpl 1 36 000,00 36 000,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 10 miejsc postojowych wraz z 
dojazdem z drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce 

miejsce 10 6 000,00 60 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 50 [m] – od przejścia dla 
pieszych na drodze wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce 
do dojścia do peronu oraz do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 75 300,00 22 500,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

32 Stacja kolejowa Strzyżów n/Wisłokiem – km 31,089 
 

645 740,00 

  
Budowa Parkingu P+R na 88 miejsc postojowych wraz z 
dojazdem z jezdni na ulicy Żarnowskiej 

miejsce 88 6 000,00 528 000,00 

  
Budowa chodnika o długości 250 [m] – wzdłuż ulicy 
Żarnowskiej od budynku dworca kolejowego Strzyżów 
n/Wisłokiem do i wzdłuż Parkingu P+R 

m2 375 300,00 112 500,00 

  Montaż stojaka rowerowego szt 2 2 620,00 5 240,00 

33 

PRZEBUDOWA UKŁADU TOROWEGO  - ZMIANA 
CHARAKTERU BOCZNICY - BOCZNICA SZLAKOWA - 
w obrębie planowanego przystanku Rzeszów 
Osiedle Dąbrowskiego (tor+srk) 

kpl 1 474 839,80 474 839,80 

 

Celem przebudowy układu torów w okolicach planowanego przystanku Rzeszów Osiedle Dąbrowskiego jest 

likwidacja bocznicy stacyjnej PZL WSK i zastąpienie jej bocznicą szlakową odgałęziającą się na szlaku 
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Rzeszów Staroniwa – Boguchwała. W miejscu toru bocznicowego można wówczas wybudować 

jednokrawędziowy peron przystanku osobowego Rzeszów Osiedle Dąbrowskiego. 

Wskazane inwestycje budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej obejmują również takie elementy 

jak: 

 montaż wiat peronowych punktowych 

 wyposażenie peronu w elementy informacji pasażerskiej oraz inne elementy małej architektury 

 wyposażenie peronu w system odwodnienia wgłębnego 

 budowa dojść i przejść do peronów 

 prawdopodobne koszty zmiany układów przewodów zasilających 

 w przypadku przebudowy układów torowo-rozjazdowych uwzględniono również koszty przebudowy 

systemu sterowania ruchem kolejowym 
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4. Budowa zaplecza technicznego 

 

L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Liczba 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

34 Budowa hali technicznej w Rzeszowie wraz z osprzętem 
 

16 200 000,00 

  Grunty m2 1000 200,00 200 000,00 

  Budowa hali technicznej kpl 1 7 000 000,00 7 000 000,00 

  Wyposażenie części diagnostycznej kpl 1 5 000 000,00 5 000 000,00 

  Wyposażenie części higienicznej (myjnia i stanowisko odfekaliania kpl 1 4 000 000,00 4 000 000,00 

35 Budowa hali technicznej w Przeworsku wraz z osprzętem 
 

12 700 000,00 

  Grunty m2 1000 200,00 200 000,00 

  Budowa hali technicznej kpl 1 5 000 000,00 5 000 000,00 

  Wyposażenie części diagnostycznej kpl 1 4 000 000,00 4 000 000,00 

  Wyposażenie części higienicznej (myjnia i stanowisko odfekaliania kpl 1 3 500 000,00 3 500 000,00 
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5. Zakup taboru 

 

L.p. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 

1 3 4 5 6 7 

36 Tabor 
 

117 600 000,00 

  Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych szt 3 14 000 000,00 42 000 000,00 

  Zakup spalinowych zespołów trakcyjnych szt 9 8 400 000,00 75 600 000,00 
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6. Budowa linii kolejowej do Jasionki 

Koszty budowy linii kolejowej do Jasionki zaczerpnięte zostały ze Studium Wykonalności dla zadania 

„Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka” opracowanego przez konsorcjum 

firm Sudop Polska S.A. oraz Sudop Praha a.s. Z przeprowadzonych w dokumencie kalkulacji wyłączono 

wydatki na dokumentację techniczną, nadzory i działania promocyjne, gdyż zostały one uwzględnione  

w dalszej części opracowania, łącznie dla całego przedsięwzięcia wdrożenia Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej. 

l.p. Kategoria kosztów inwestycyjnych 
RAZEM 
netto 

Roboty przygotowawcze 
 

1 Przygotowanie placu budowy, wycinki 42 000,00 

2 Rozbiórki 4 500 000,00 

3 Inne 0,00 

Roboty szlakowe   
 

4 Roboty ziemne 15 630 000,00 

5 Podtorze 2 396 000,00 

6 Torowisko 14 722 000,00 

7 Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie 8 500 000,00 

8 Elektroenergetyka trakcyjna 8 820 800,00 

9 Elektroenergetyka nietrakcyjna 449 734,00 

10 Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe) 3 049 999,00 

11 Inne 0,00 

Obiekty inżynieryjne   
 

12 Mosty i wiadukty 4 616 706,46 

13 Tunele 0,00 

14 Kładki dla pieszych 0,00 

15 Mury oporowe 0,00 

16 Obiekty kubaturowe 0,00 

17 Perony 1 381 400,00 

Branże obce   
 

18 Teletechniczna 1 840 000,00 

19 Elektroenergetyczna 0,00 

20 Przebudowa gazociągów 66 000,00 

21 Przebudowa wodociągów i kanalizacji 52 000,00 

22 Oświetlenie 0,00 

23 Inne 0,00 

Ochrona środowiska   
 

24 Ekrany i inne zabezpieczenia przeciwhałasowe 250 000,00 

25 Odwodnienie 0,00 

26 Zieleń 0,00 
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l.p. Kategoria kosztów inwestycyjnych 
RAZEM 
netto 

27 Inne 0,00 

Pozostałe     
 

29 Wykup gruntu 6 000 000,00 

33 Opłaty administracyjne, nieprzewidziane roboty 0,00 

34 Całkowite nakłady inwestycyjne 72 316 639,46 

 

Wskazane inwestycje budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej obejmują również takie elementy 

jak: 

 montaż wiat peronowych punktowych 

 wyposażenie peronu w elementy informacji pasażerskiej oraz inne elementy małej architektury 

 wyposażenie peronu w system odwodnienia wgłębnego 

 budowa dojść i przejść do peronów 

 prawdopodobne koszty zmiany układów przewodów zasilających 

 w przypadku przebudowy układów torowo-rozjazdowych uwzględniono również koszty przebudowy 

systemu sterowania ruchem kolejowym 
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7. Koszty przygotowania i zarządzania projektem 

W rozdziale uwzględnione zostały podstawowe kategorii kosztów związanych z zarządzaniem  

i przygotowaniem projektu.  

W ramach przygotowania projektu skalkulowano koszty opracowanie dokumentacji technicznej, studium 

wykonalności oraz obsługi technicznej, prawnej i organizacyjnej poniesione w toku realizacji projektu, czyli  

w horyzoncie czasowym 2015-2021. 

Kategoria zarzadzanie projektem uwzględnia przede wszystkim koszty Beneficjenta – stowarzyszenia 

samorządowego. Powołanie nowego bytu wiąże się z koniecznością utworzenia odrębnej struktury, a więc 

pojawiają się koszty wynajmu powierzchni biurowych, zakupu środków trwałych, dodatkowego zatrudnienia. 

Powstaje również konieczność utrzymania stowarzyszenia w okresie trwałości projektu, co generować będzie 

dodatkowe wydatki nie kwalifikujące się już do dofinansowania. 

Po stronie kosztów Beneficjenta nie skalkulowano wydatków na energię, czy materiały eksploatacyjne, gdyż 

w chwili obecnej ich szacowanie jest utrudnione. Środki poniesione na powyższe wydatki zaliczyć jednak 

należy do wydatków kwalifikowanych. Założenia do kosztów beneficjenta przedstawia poniższa tabela. 

Koszty administracyjne - założenia Jedn. miary 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Minimalna powierzchnia m2 120 120 120 120 120 120 120 

Cena za wynajem zł/m2 40 40 40 40 40 40 40 

Leasing sprzętu biurowego zł/mc 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Telefony zł 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Wynagrodzenia  

Dodatkowe zatrudnienie - etaty etat 9 12 12 12 12 12 12 

Kierownik projektu etat 1 1 1 1 1 1 1 

Zespół techniczny etat 2 4 4 4 4 4 4 

Zespół administracyjny etat 3 3 3 3 3 3 3 

Zespół finansowy etat 2 3 3 3 3 3 3 

Radca prawny etat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Główny Księgowy etat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Koszty wynagrodzeń  

Stanowiska kierownicze zł/mc 8 000 8 216 8 504 8 802 9 110 9 429 9 759 

Pozostałe stanowiska zł/mc 4 000 4 108 4 252 4 401 4 555 4 714 4 879 

Koszty środków trwałych 

Wyposażenie stanowiska pracy szt. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

 

Zgodnie z wytycznymi do kosztów przeznaczonych na zarządzanie projektem zaliczyć można również 

wydatki poniesione na nadzory. 
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W kalkulacji uwzględniono również koszty promocji projektu. Pomimo, że nie należy ona do żadnej  

z powyższych kategorii kosztów, stanowi wydatek obowiązkowy i kwalifikowany, tak więc powinna być 

uwzględniona w zbiorczym szacunku kosztów. 

Wszystkie koszty podane zostały w cenach netto. Pełne założenia do kalkulacji kosztów znajdują się  

w załączniku excel. 

L.p. Koszty zarządzania i przygotowania projektu 
koszty lata 2015-2021  

(PLN netto) 

1.  Koszty przygotowania 6 500 000,00 

1.1. Studium wykonalności 2 000 000,00 

1.2. Dokumentacja techniczna 3 000 000,00 

1.3. Obsługa prawna, techniczna i finansowa 1 500 000,00 

2. Koszty zarządzania 9 377 960,00 

2.1. Koszty nadzoru autorskiego 700 000,00 

2.2. Koszty nadzoru inwestorskiego 2 500 000,00 

2.3. Koszty Beneficjenta (kwalifikowane - okres realizacji projektu) 6 177 960,00 

3.  Koszty promocji 250 000,00 

 
Razem kwalifikowane 16 127 960,00 

 

Koszty utrzymania funkcjonowania Stowarzyszenia samorządowego w okresie trwałości projektu w latach 

2022-2026 oszacowano na poziomie 2 940 930,00 PLN netto.  
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8. Podsumowanie kosztów kwalifikowanych projektu 

 

Pozycja Wartość (PLN netto) 

Przygotowanie projektu 6 500 000,00 

Zarządzanie projektem 9 377 960,00 

Promocja 250 000,00 

Stacje i przystanki (wyposażenie i obszary okołodworcowe) 27 112 240,60 

Przebudowa układów torowych 2 218 039,80 

Budowa hal technicznych z wyposażeniem 28 900 000,00 

Tabor 117 600 000,00 

Linia kolejowa do Jasionki 72 316 639,46 

RAZEM kwalifikowane 264 274 879,86 
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9. Koszty spółki 

Rekomendowaną formą organizacji Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej jest utworzenie spółki samorządowej. 

W trakcie analiz określono dwa warianty tego rozwiązania. W ramach jednego z nich udziały w spółce objąć 

miały wszystkie samorządy zainteresowane powstaniem PKA, drugi wariant zakładał, że 100% udziałów  

w powstającej spółce obejmie województwo podkarpackie. Zarząd województwa zdecydował o wyborze tego 

drugiego rozwiązania. 

Ponieważ spółka będzie jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, 

odpowiedzialnym za zakup taboru, jej powołanie wskazane jest wraz z rozpoczęciem realizacji projektu.  

Koszty funkcjonowania spółki uwzględniają wydatki administracyjne oraz koszty wynagrodzeń. Nie 

skalkulowano wydatków na energię, czy materiały eksploatacyjne, gdyż w chwili obecnej ich szacowanie jest 

utrudnione. 

Koszty funkcjonowania Spółki skalkulowane zostały jedynie dla lat realizacji projektu, czyli dla okresu,  

w którym nie będzie ona miała jeszcze dochodów, ani nie będzie ponosić wydatków związanych  

z prowadzeniem przewozów. Pozwolić to powinno na realne oszacowanie kapitału zakładowego spółki. 

Zarząd województwa zdecydować może o wysokości kapitału zakładowego spółki oraz koniecznym 

corocznym jej dokapitalizowywaniu. W tym kontekście szczególnie ważne będzie dokapitalizowanie spółki  

w kwocie pozwalającej jej na zakup taboru, bądź też udzielenie poręczeń na zaciągnięcie kredytu na ten cel. 

Założono, że w roku 2021, czyli roku zakończenia projektu wdrażania Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej 

Spółka powinna osiągnąć docelową strukturę i pełną sprawność organizacyjną. 

Założenia do kalkulacji kosztów spółki prezentuje tabela. 

 

 Wyszczególnienie jedn. miary 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Koszty administracyjne - założenia 

1.1. Minimalna powierzchnia m2 120 120 120 120 120 240 240 

1.2. Cena za wynajem zł/m2 40 40 40 40 40 40 40 

1.3. Wyposażenie stanowiska pracy zł/mc 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

1.4. Telefony zł 2 500 2 500 3 000 3 000 3 000 3 500 5 500 

2. Dodatkowe zatrudnienie - założenia 

2.1. Zarząd etat 2 2 2 2 2 2 5 

2.2. Pion Techniczny etat 1 1 1 1 1 3 9 

2.2.1 Kierownik etat 1 1 1 1 1 1 1 

2.2.2. Dział eksploatacji i organizacji przewozów etat 
     

1 3 

2.2.3. Dział napraw i utrzymania taboru etat 
     

1 2 

2.2.4. Dyspozytura etat 
      

3 

2.3. Pion Organizacyjny etat 5 5 6 6 6 6 9 

2.3.1. Kierownik etat 1 1 1 1 1 1 1 

2.3.2 Dział organizacyjno-prawny etat 1 1 1 1 1 1 3 
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 Wyszczególnienie jedn. miary 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2.3.3. Dział spraw pracowniczych etat 1 1 1 1 1 1 1 

2.3.4. Stanowisko BHP i PPOŻ etat 1 1 1 1 1 1 1 

2.3.5. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych etat 
  

1 1 1 1 1 

2.3.6. Stanowiska pomocnicze etat 1 1 1 1 1 1 2 

2.4. Pion Finansowy etat 3 3 5 5 5 6 8 

2.4.1. Kierownik etat 1 1 1 1 1 1 1 

2.4.2. Dział finansowo-księgowy  etat 1 1 1 1 1 2 3 

2.4.3. Dział kontrolingu i analiz etat 
  

1 1 1 1 1 

2.4.4. Dział handlu i marketingu etat 
  

1 1 1 1 1 

2.4.5. Dział administracyjno-gospodarczy etat 1 1 1 1 1 1 2 

3. Koszty wynagrodzeń - założenia 

3.1. Stanowiska kierownicze zł/mc 8 000 8 216 8 504 8 802 9 110 9 429 9 759 

3.2 Pozostałe stanowiska zł/mc 4 000 4 108 4 252 4 401 4 555 4 714 4 879 

 

Koszty funkcjonowania spółki w zakreślonym horyzoncie czasowym kształtują się następująco: 

 
Wyszczególnienie  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

1. 
Koszty 
administracyjne 

164 600 87 600 114 600 93 600 93 600 178 200 279 200 1 011 400 

1.1. 
Koszty wynajmu 
powierzchni 
biurowej 

57 600 57 600 57 600 57 600 57 600 115 200 115 200 518 400 

1.2. 
Koszty 
wyposażenia 
stanowiska pracy  

77 000 - 21 000 - - 21 000 98 000 217 000 

1.3. Telefony 30 000 30 000 36 000 36 000 36 000 42 000 66 000 276 000 

2. 
Koszty 
wynagrodzeń 

768 000 788 736 969 456 1 003 428 1 038 540 1 470 852 3 220 332 9 259 344 

2.1. 
Stanowiska 
kierownicze 

480 000 492 960 510 240 528 120 546 600 792 036 1 873 728 5 223 684 

2.2. 
Pozostałe 
stanowiska 

288 000 295 776 459 216 475 308 491 940 678 816 1 346 604 4 035 660 

 
Razem koszty 
spółki 

932 600 876 336 1 084 056 1 097 028 1 132 140 1 649 052 3 499 532 10 270 744 

 


