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znak sprawy: OR-IV.272.2.42.2013 Rzeszow, dnia 27.06.2013 r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

WYJASNIENIE DO )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe dwodch
sztuk fabrycznie nowych dwuczionowych zespotow trakcyjnych z napedem
elektrycznym (EZT) wraz z ustugg serwisowo-utrzymaniowo-naprawczg znak sprawy:
OR-IV.272.2.42.2013.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn.zm.) Wojewddztwo
Podkarpackie jako Zamawiajacy informuje, iz ztozone zostato pisemne zapytanie do
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dot. ww postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

Zamawiajacy przekazuje do publicznej wiadomosci tres¢ zapytania wraz
z wyjasnieniami Zamawiajacego, ktore stanowig integralng czes¢ SIWZ

Zatacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamoéwienia:

Pytanie 1

Zatacznik nr 1 do SIWZ — pkt. 2 ppkt. 14: wnosimy o stosowng zmiane zapisu
z: ,dziatanie na skrajnych wozkach niezaleznie od kierunku jazdy” na: ,zaleznie od

kierunku jazdy”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze smarowanie obrzezy niezaleznie od kierunku
jazdy jest zbedne i ekonomicznie nieuzasadnione. W zwigzku z powyzszym
wystarczajgcym rozwigzaniem jest smarowanie obrzezy koét skrajnych zestawow
kofowych. Dozowany w ten sposéb srodek smarny z powodzeniem samoczynnie

rozprowadzi sie na pozostate zestawy kotowe.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dokona zmiany tresci Zatgcznika nr 1 do SIWZ pkt. 2 ppkt. 14.

Pytanie 2

Zatacznik nr 1 do SIWZ — ukiad hamulcowy pkt. 12. ppkt. 2:
Whnosimy o stosowng zmiane, zgodnie z ktéra: ,Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie

komponentdéw pochodzgcych od réznych producentow systemow hamulcowych”.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, ze wymog postawiony w tym punkcie nie ma
uzasadnienia w celu, ktory przez konkretne rozwigzanie ma zosta¢ osiagniety.
Powyzsze wynika z faktu, ze konfiguracja tablic pneumatycznych bazujgcych na
komponentach réznych dostawcow spetnia wszystkie wymagane parametry
funkcjonalne. Dodatkowo na uwage zastuguje fakt, ze serwis w dobie dzisiejszych
mozliwosci logistycznych nie stanowi zadnych trudnosci. W zwigzku z powyzszym

wnosimy o stosowng zmiane zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 3

Zatacznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia pkt. 17

Whnosimy o usuniecie sformutowania ,bez wzgledu na warunki eksploatacyjne”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajacy przedmiotowym zapisem przenosi
ciezar odpowiedzialno$ci za zty stan infrastruktury na potencjalnego Wykonawce.
Przeprowadzone niezalezne badania wskazujg na fatalny stan nawierzchni torowej,
co wplynie na przyspieszone zuzycie zestawow kotowych. Na szlakach kolejowych
o lepszych parametrach nie dochodzi do tak szybkiego zuzycia két. Potencjalny
wykonawca nie moze zagwarantowac przebiegu 100.000km bez obrobki skrawaniem
zarysu kofa na torach o tak ztych parametrach (bardzo duza wichrowato$¢ toru,
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deformacje torow w ptaszczyznie poziomej, zapadniecia torébw w obrebie stykow,
znaczne odstepy miedzy stykami szyn). W zwigzku z powyzszym stosowna zmiana

jest w petni uzasadniona.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 4

Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt. 48: wnosimy o dopuszczenie zastosowania uktadu

foteli pasazerskich w innej konfiguracji niz 2+2.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, Ze propozycja Zamawiajacego jest tylko jedng ze
stosowanych uktaddw w tego typu pojazdach. Nie mnigj istniejg inne uktady fotel,
ktore takze zapewniajg komfort pasazeréw w zwigzku z tym dla zapewnienia lepsze;
funkcjonalnosci wnetrza przedziatdow pasazerskich i wykorzystania przestrzeni

pojazdu wnosimy o dopuszczenie innych ukfadow foteli.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zapisy w Zatgczniku nr 1 do SIWZ pkt. 47 i 48 nie
wskazujg na koniecznos¢ zamontowania foteli wytacznie w uktadzie 2+2. Zapis
pkt. 47 wskazuje, ze w strefie, w ktorej fotele zostang zamontowane w ukfadzie 2+2,
minimalny odstep miedzy siedzeniami (minimalna szeroko$¢ przejscia) powinien
wynosi¢ 550 mm. Z zapisow pkt. 48 wynika, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
montowania foteli w innym ukfadzie, przy czym wymaga by ogolny rozkiad foteli

w pojezdzie zostat z nim wczesniej uzgodniony.

Pytanie 5

Zalacznik nr 1 do SIWZ, pkt 54 ppkt 7
Whnosimy o stosowng zmiane zgodnie z ktdrg: ,umywalka w kabinie WC wykonana

bedzie ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego”.
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Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze proponowane réwnowazne rozwigzanie jakim
jest stosowanie tworzywa sztucznego pod wzgledem waloréw eksploatacyjnych
w petni dorownuje stali nierdzewnej, W zwigzku z tym prosimy o zmiane wymogu

i dopuszczenie zastosowania takze tworzywa sztucznego jako materiatu umywalki.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku VWykonawcy.

Pytanie 6

Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 97

Whnosimy o usuniecie sformutowania zgodnie z ktérym: ,Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia kompatybilnosci systemy dynamicznej informacji pasazerskiej, ktore
bedg przekazywac¢ naprzemiennie reklamy telewizyjne wraz z informacjami
pasazerskimi generowanymi przez systemy GPS innych uzytkownikéw transportu
publicznego, o ile sg stosowane” Dodatkowo wnosimy o usuniecie sformutowanie
w pkt 99 ppkt 21 zgodnie z ktorym: ,Zainstalowane w EZT urzgadzenia Systemu
zliczania pasazerow oraz Systemu pomiaru punktualnosci pojazddéw i Dynamicznej
Informacji  Pasazerskiej] muszg zapewniaé kompatybilnosé¢ z systemami
zainstalowanymi / planowanymi do zainstalowania w pojazdach Zamawiajgcego”.
Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze nie sposob przewidzie¢ w jakiej konfiguracji
zostaty zbudowane pojazdy, w zwigzku z tym na tym etapie Wykonawca nie moze

zaakceptowac postawionych warunkow.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy, wyjasniajac, iz

zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy § 3 ust. 36
wzwigzku z § 12 wust. 2, pkt. 7, Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢
z Zamawiajacym parametry techniczne urzgdzen wchodzacych w sktad Systemu

Dynamicznej Informacji Pasazerskiej w terminie 6 miesiecy od zawarcia Umowy.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

Pytanie 1

W Zatgczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 1 Definicje

wnosimy o doprecyzowanie pojecia podzespot.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajacy dokonat zdefiniowania pojecia
zespoét jednoczesnie postugujac sie w definicji zuzycia pojeciem podzespét. W celu
uniknigcia watpliwosci szczeg6lnie przy rozpatrywaniu reklamacji wnosimy

o stosowne doprecyzowanie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zdefiniowane w § 1 pojecia: ,czesci’, ,podzespdt EZT”,
,zespot EZT", sg zrozumiate i czytelne. Zamawiajacy zwraca uwage na fakt, ze
zgodnie z definicja, zuzycie dotyczy zaréwno podzespotu jak i zespotu.
Rownoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, iz przy rozpatrywaniu reklamacji, pierwszym
etapem bedzie stwierdzenie, czy utrata parametrow uzytkowych nastgpita w skutek
naturalnego zuzycia, czy byla nastepstwem wady, bez wzgledu na to, czy dotyczy¢

bedzie zespotu, czy podzespotu.

Pytanie 2

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ Istothe postanowienia umowy § 2 ust. 3 pkt 3
wnosimy o stosowng zmiane zgodhnie z ktora;:

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie bezptatnie
przeszkolic  pracownikdw Operatora, wskazanego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca po dostawie pierwszego EZT przeszkoli minimum: dwunastu

maszynistow w zakresie eksploatacji pojazdow na trasie i diagnostyki poktadowej”.
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Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze liczna grupa osoéb do przeszkolenia, ktérych
wymaga Zamawiajgcy odbedzie sie w okresie przed dostawg pojazdow. W tym
okresie pojazdy bedg w trakcie wykonywania testow i badan. W zwigzku z tym

wymaog ten bedzie trudny do zrealizowania.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Przedstawiony wymog ma

na celu zapewnienie mozliwosci jak najszybszego wigczenia EZT do eksploatacii.

Pytanie 3

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 5 wnosimy
o stosowng zmiane zgodnie z ktora:

Wykonawca bezptatnie po zdanym egzaminie wystawi Operatorowi, najpézniej
w dniu podpisania Protokotu odbioru koncowego pierwszego EZT, zaswiadczenie
(certyfikat) upowazniajgce na czas zycia ezt wykonywania we wlasnym zakresie

przegladow P1".

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zapis ma na celu

zapewnienie mozliwie najlepszych warunkdéw eksploatacji EZT.

Pytanie 4

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 7 wnosimy

o sprecyzowanie co wchodzi w skiad oprogramowania?

Powyzsze wynika z faktu, ze czeS¢ oprogramowania stanowi wifasnosc
poddostawcow, w zwigzku z powyzszym na etapie proceduralnym niezbgdne jest
okreslenie o jaki rodzaj oprogramowania chodzi tak, aby mie¢ gwarancje uzyskania

bezterminowych licencji.
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymog dotyczy oprogramowania zdefiniowanego w § 1
Zatacznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie 5

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 3 ust. 4 wnosimy
stosowng zmiane poprzez dodanie zdania 2, tj.: ,Kontrola procesu produkcyjnego

nastgpi po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcg”.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sig¢ do wniosku Wykonawcy. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 5
Zatacznika nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego
udzielania pisemnych wyjasnien na zapytania skierowane przez Zamawiajacego
w formie pisemnej. Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do
uzgodnienia z przedstawicielem Wykonawcy terminu i miejsca dokonania kontroli
procesu produkcji EZT. Zdaniem Zamawiajgcego powyzsze wynika z ogdlnie

przyjetych zasad wspoétzycia spotecznego i nie wymaga odrebnego wpisu do umowy.

Pytanie 6
W Zalaczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 3 ust. 10 wnosimy
o stosowng zmiane zgodnie z ktéra: ,Wykonawca wraz z dostarczeniem
pierwszego pojazdu dostarczy Zamawiajgcemu:
1) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru pojazdu, jego zespotow
i podzespotdw (WTWIO) — 2 egz. w wersji papierowej plus 2 egz. w wersji
elektronicznej na elektronicznych nosnikach informacji w formacie PDF;
2) Dokumentacje Techniczno — Rozruchowg (DTR) — 2 egz. w wersji papierowej
plus 2 egz. w wersji elektronicznej na elektronicznych nosnikach informaciji

w formacie PDF".
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Powyzsza zmiana jest odzwierciedleniem powszechnie stosowanej praktyki oraz
pozwala Wykonawcy na wykonanie petnej dokumentacji ktérej kompletacja przebiega

rownolegle z budowg pierwszego pojazdu”.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sig do wniosku Wykonawcy, wyjaséniajgc, iz zapis § 3
ust. 10 Zafgcznika nr 2 do SIWZ ma na celu zapewnienie Zamawiajacemu
mozliwosci uzgodnienia tresci DTR i DSU przed ich zatwierdzeniem przez Prezesa
UTK.

Pytanie 7

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 3 ust. 35 wnosimy
o stosowng zmiang zgodnie =z ktérg: W przypadku odstgpienia przez
Zamawiajgcego od realizacji Umowy z powodu, o ktorym mowa w ust. 34,
Wykonawcy nie przystuguje prawo do zwrotu kosztéw poniesionych na wykonanie
EZT do dnia odstapienia od realizacji Umowy".

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nie stanowi automatycznej przestanki
pozbawiajacej Wykonawce mozliwosci dochodzenia odszkodowania. Kwestia ta
powinna by¢ badana indywidualnie i w zaleznosci od przyczyny. Nie mozna z gory
zatozy¢, ze Zamawiajgcy dokonat odstgpienia z racjonalnych i stusznych powodéw.
Pozostawienie przedmiotowego zapisu pozbawitoby Wykonawce mozliwosci
dochodzenia swoich racji, co pozostaje w sprzecznosci z prawem Wykonawcy jak

i zasadami stusznosci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1
pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie $wiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu,
swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego jest jednym

z podstawowych dokumentéw wymaganych do dopuszczenia EZT do eksploataciji.
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Odpowiedzialno$¢ za brak $wiadectwa ponosi wytacznie Wykonawca. Wobec

powyzszego, zapisy § 3 ust. 35 w zwiazku z ust. 24 i 34 sg w petni uzasadnione.

Pytanie 8

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 4 ust. 1 wnosimy
o stosowng zmiane zgodnie z ktora: ,\Wykonawca zobowigzany bedzie do
uiszczenia wynagrodzenia zgodnie z obowigzujacg stawkg VAT w dniu odbioru
pojazdu’.

Powyzsze pozwoli na uniknigcie ewentualnych watpliwoséci w przypadku zmiany
stawki VAT.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy wyjasniajgc, iz zapisy § 4
ust. 1 oraz ust. 2 sg zgodne z trescig Ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia
11 marca 2004 roku.

Pytanie 9
W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 4 ust. 4 wnosimy
o usunigcie sformutowania ,prawidlowo wystawiona faktura” i zastgpienie

sformutowaniem faktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, ze brak jest pojecia ,prawidtowo wystawiona
faktura”. Powyzsze daje bardzo duza swobode Zamawiajgcemu w ocenie
dokumentu, podczas gdy obligatoryjne elementy, ktére powinna zawiera¢ faktura

okreslajg przepisy prawne.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy, wyjasniajac,
iz sformutowania: ,prawidtowo wystawiona faktura” obejmuje sformutowanie ,zgodnie

z obowiazujacymi przepisami”, ,zgodnie z umowg” oraz ,bez omyiek”.

Projekt wspoffinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Pytanie 10

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 5 ust. 2 wnosimy
o stosowng zmiane, zgodnie z ktéra: ,Zabezpieczenie w wysokosci 3% ceny
catkowitej podanej w ofercie, to jest (stownie: ................cocoviiiil. ) wniesione

zostatow formie ...

Powyzsze stanowi konsekwencje wymogu Zamawiajacego okreslonego w § 13 ust 1
specyfikacji.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy dokonat zmiany w Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia

umowy § 5 ust. 2.

Pytanie 11

W Zatgczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 6 wnosimy
o stosowng zmiane zgodnie z ktora:

~Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) 10% facznej ceny netto EZT, o ktoérej mowa w § 4 ust. 1 w przypadku
niewykonania Umowy lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, a takze
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

2) 0,05% ceny EZT za opodznienie w wykonaniu i dostarczeniu pojazdu, za kazdy
dzien zwioki, liczonej od dnia nastgpujgcego po dniu, w ktorym uptynat
okre$lony w § 3 ust. 1 termin dostarczenia pojazdu do dnia podpisania
Protokotu odbioru koncowego wigcznie. W przypadku jezeli tgczna kara
przekroczy 20% ceny brutto pojazddéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
natychmiastowego odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy.

3) 0,02% ceny EZT za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej,
poczawszy od Osmego dnia w przypadku wytaczenia EZT z eksploatacji.
W przypadku ustalenia diuzszego terminu naprawy, zgodnie z § 7 ust. 20, kary

beda naliczane od pierwszego dnia po uptywie tego terminu.
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Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
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4) 0,01% ceny netto jednego EZT za kazdy dzien zwioki gwarancyjnej,
poczawszy od oOsmego dnia w przypadku, ktory nie wytgczy EZT
z eksploataciji.

9) 0,03% ceny EZT za kazdy dzier zwtoki w usunieciu wady systemowej.

6) 1000,00 zt (stownie: tysigc 00/100 ztotych) za kazdy dzien zwtoki w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z zapisu § 3 ust.
10, 11 lub ust. 36.

7) 0,05% ceny EZT za kazdy 1% obnizenia wspotczynnika niezawodno$ci

obliczonego wg. zasad podanych w § 7 ust. 28 ponizej wartosci 95%.”

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajgcy ustanowit liczne jednostronne kary
umowne przy naliczaniu uch od kwoty brutto, co stanowi niezasadne wzbogacenie po
stornie Zamawiajgcego, Ponadto ustanowione kary niejednokrotnie stanowig
podwdjng sankcje wobec Wykonawcy, ktory oprocz ich uiszczenia zobowigzany jest
do pokrycia poniesionych kosztow po stronie Zamawiajgcego, przy jednoczesnym
zachowaniu prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. Powyzsze
stanowi przejaw naduzycia pozycji dominujacej i w rezultacie nienalezne obcigzenie

Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 12

W Zatgczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 6 Umowa wnosimy
o dodanie kolejnego ustepu, zgodnie z ktorym Wykonawcy przystuguje kara umowna
w wysokosci 20% w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn

lezacych po stornie Zamawiajgcego”.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Projekt wspdffinansowany ze Srodkéw Unii Europefskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007 — 2013
Strona11z18



PROGRAM //" UNIA EUROPEJSKA
i N LUHOPEISKI FUNDUSZ
g h‘RAEIEl[lg“‘Nﬁ]FN‘Y;' i p O D K A R PA C K I E HOZWOUIU REGIONALNEGOD

Pytanie 13

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 6 wnosimy

0 usunigcie ust. 3.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajacy ustanowit podwdjng sankcje
ztytutu przedioZzenia bezterminowego $wiadectwa, tj. zarowno w przywotanym
ustgpie jak rowniez w ust. 1 pkt 6, tj. kare za w przypadku niedostarczenia
dokumentacji. Powyzsze stanowi naduzycie pozycji dominujgcej, bowiem nie mozna

kara¢ Wykonawcy podwojnie za to samo naruszenie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 14

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 7 ust. 4 wnosimy
o stosowna zmiane w zakresie gwarancji na powloki lakiernicze oraz

antygraffiti z: ,,10 lat” na: ,,6 lat”.

Powyzsza zmiana stanowi przejaw powszechnej praktyki.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 15

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 7 ust. 9 — wnosimy
0 usuniecie zapisu zgodnie z ktorym: ,jezeli gwarancja na Cze$ci udzielona
Wykonawcy przez producentéw lub poddostawcow Czesci jest diuzsza niz gwarancja
udzielona Zamawiajgcemu na EZT, Zamawiajgcym przystuguje prawo do
skorzystania z uprawnien gwarancyjnych udzielonych przez producentéow lub

poddostawcow czesci przez caty okres obowigzywania”.

Projekt wspotfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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Powyzsze nie znajduje zadnego potwierdzenia bowiem gwarancja jest na okreslony
czas i to sam Zamawiajacy zrownat czas gwarancji pojazdu z poszczegolnymi
komponentami. W zwigzku z powyzszym wydiuzenie okresu gwarancji w tym

zakresie jest niezasadne.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 16

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 7 ust. 16 — wnosimy
o stosowng zmiane zgodnie z ktdrg: ,Zamawiajacy ma prawo usuniecia awarii,
o ktorych mowa w ust. 2, we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy, w kazdym
przypadku po uzyskaniu zgody Wykonawcy lub bez jego zgody, jezeli Wykonawca
nie przystgpit do usunigcia tych awarii w ciagu 10 dni roboczych liczgc od dnia
powiadomienia lub nie wystapit z wnioskiem o wydtuzenie terminu, o ktérym mowa
w ust. 20",

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze ustanowienie czasu naprawy na 8 dni moze

okazac si¢ czasem nieadekwatnym do zaistniatego zdarzenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 17

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 7 wnosimy
o usunigcie ust. 17, tj.: W przypadku usunigcia przez Zamawiajgcego awarii,
zgodnie z zapisem ust. 16, Zamawiajgcy nie traci prawa do gwarancji udzielonej na

dostarczony pojazd”.

Projekt wspéifinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Powyzsze stanowi naruszenie podstawowych zasad udzielania gwarancji.
Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci i negatywnych konsekwenc;ji
zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Pozostawienie zapisu stanowi
wypaczenie instytucji gwarancyjnej i powoduje nieograniczong odpowiedzialnosé

Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 18

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 7 ust. 19zd 4,5i 6
wnosimy o stosowna zmiane zgodnie z ktora:

.Gwarant zobowigzany bedzie niezwtocznie usunaé¢ awarie na wiasny koszt, nie
pozniej jednak niz w ciggu 10 dni roboczych od daty powiadomienia. Poprzez
usuniecie awarii rozumie sie nalezyte dziatanie EZT w ruchu pasazerskim, wolne od
awarii w czasie co najmniej 14 dni. Powtorne wystapienie awarii w czasie 14 dni jest
rownoznaczne z jej nieusunigciem. W takim wypadku Gwarant zobowigzany jest
w terminie 10 dni wymieni¢ na nowg cze$¢ uszkodzong oraz czes$ci moggce mieé
zwigzek przyczynowy z awarig. Wymiany powyzsze musza skutecznie usungé

awarie.

Ponadto w konsekwencji powyzszego wnosimy o stosowng zmiane w ust 22 zgodnie
z ktéra: W przypadku wystgpienia awarii niewylaczajgcej z eksploatacji EZT
Gwarant zobowigzany bedzie niezwtocznie jg usung¢ na wiasny koszt, nie pozniej
jednak niz w ciggu 10 dni roboczych od daty powiadomienia w sposob okreslony

w ust 19”.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Projekt wspdifinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
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Pytanie 19

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 7 ust. 24 wnosimy
0 stosowng zmiang zgodnie z ktéra: "Harmonogram usuniecia wady systemowej
zostanie ustalony przez Strony, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu takiej wady. W ustalaniu harmonogramu
usunigcia wady systemowej moze uczestniczy¢ przedstawiciel Operatora. W razie
nieuzgodnienia harmonogramu w powyzszym terminie, wada systemowa zostanie
usunigta w terminie 6 miesiecy, liczonym od daty zawiadomienia o wadzie

systemowej. Zapis ust. 19 stosuje sie odpowiednio”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Wykonawca ustanowit bardzo krotkie terminy

majgce na celu usunigcie wady systemowe;j.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawecy.

Pytanie 20

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 7 ust. 26 wnosimy
o stosowna zmiane zgodnie z ktora: ,Jezeli dziatania Wykonawcy nie doprowadzg
do usuniecia wady systemowej w terminie 9 miesiecy, liczac od daty powiadomienia
Wykonawcy o jej wystgpieniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany EZT,
w ktorym wystgpita wada systemowa, na nowy w terminie do 1 roku od daty
powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu wady systemowej.

Jednoczesnie wnosimy o usuniecie sformutowania: W przypadku powtornego
wystgpienia takiej samej wady systemowej, Zamawiajagcemu przystuguje, w terminie
3 miesiecy od powiadomienia Wykonawcy, zwrot kwoty bedacej ceng EZT, w ktérym

wystgpita wada systemowa”.

Powyzsza zmiana stanowi naduzycie pozycji dominujgcej Zamawiajacego, poniewaz

opré6cz wymienionego pojazdu otrzymuje jego rownowartos¢. W ten sposéb

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007 — 2013
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Wykonawca narazony jest na dodatkowe koszty, nieadekwatne do zaistniatego stanu
rzeczy. Jezeli Wykonawca zobligowany jest do zwrotu kosztéw EZT, to jednoczesnie

Zamawiajacy zobowigzany powinien by¢ do zwrotu pojazdu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 21

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 7 ust. 27 wnosimy
o stosowng zmiane zgodnie z ktora;:

~W okresie, o ktérym mowa w ust. 3 i ust. 10 Wykonawca zobowigzany bedzie do
zachowania wspotczynnika niezawodno$ci Wn dla kazdego EZT na poziomie nie
nizszym niz 95% w kazdym cyklu eksploatacyjnym, ktéry obejmuje 12 miesiecy

eksploatacji pojazdu liczonych od momentu dostawy’.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, ze wskazany termin rozliczenia od 1 stycznia
do 31 grudnia nie pokrywa sie w zaden sposob z terminem dostawy pojazdéw, co

w praktyce moze powodowac utrudnienia przy naliczaniu wskaznika.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 22

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 8 ust. 13 wnosimy

o stosowng zmiane zgodnie z ktérg ubezpieczenie OC obcigza Zamawiajgcego.

Obcigzanie kosztami Wykonawcy w zaden sposéb nie znajduje uzasadnienia, tym
bardziej ze pojazd stanie sie wlasnoscig Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym

stosowna zmiana jest w petni uzasadniona.

Projekt wspéifinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 23

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 9 ust. 6 wnosimy
0 stosowng zmiane zgodnie z ktorg faktura bedzie ptatna w ciagu 30 dni od dnia jej
wystawienia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 24

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 10 wnosimy
o stosowna zmiane zgodnie z ktora:
»Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obstugi Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
1) 25% wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy
w przypadku niewykonania ktéregokolwiek z przegladow, o ktdérych mowa
w § 8 ust. 1,
2) 10% wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy
w przypadku nienalezytego wykonania czynnosci obstugi jednego EZT,
uniemozliwiajgcego jego eksploatacje,
3) 0,01% ceny EZT za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 16, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od 91 dnia po dniu wylgczenia pojazdu

z eksploatacji do dnia wigczenia pojazdu do eksploatacji wigcznie”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajacy ustanowit liczne kary umowne,
ktore dublujg sie w tozsamym zakresie. Ponadto niedopuszczalne jest, aby kary
naliczane byly od kwoty brutto, jak ma to miejsce w przedmiotowym zapisie.
Pozostawienie wymogu, w dotychczasowe] formie stwarza wrazenia jakoby

Zamawiajgcemu nie chodzito o realizacje umowy, a jedynie zyskanie kar umownych.
Projekt wspdffinansowany ze srodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 25

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 10 ust. 1 wnosimy
0 usuniecie pkt. 2 zgodnie z ktérym Wykonawca zaptaci 0,1% ceny EZT za kazdy 1%

niedotrzymania wskaznika gotowosci technicznej Wu.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajacy ustanowit juz kare z tego tytutu

w § 6, a tym samym nakfada na Wykonawce podwojng sankcje.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy, wyjasniajgc, ze zapis § 10

ust. 1 Zatgcznika nr 2 do SIWZ jest prawidtowy.

Pytanie 26

W Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 13 ust. 4 wnosimy
0 stosowng zmiang, zgodnie z ktora: ,Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia
Umowy w zakresie Obstugi pojazdéw w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy
Zamawiajgcy nie dokona zaptaty w catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu swiadczenia obstugi za kolejne 2 okresy rozliczeniowe, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego i wyznaczeniu mu dodatkowego co najmniej
14 dniowego terminu zaptaty”.

Powyzsze stanowi przejaw rownowagi stron i ma na celu dostosowanie terminow,

ktore przystuguja Zamawiajacemu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
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