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Zatgcznik nr 4 do Umowy
Lp. o udzlal zadania w projekcle kwota*
Zadanie 1.1. Dostawa i instalacja sprzgtu | oprogramowania - powiat bleszczadzki 0,52%
Zadanie 1.2. Dostawa i instalacja sprzetu | oprogramowania - powiat brzozowski 0,52%
Zadanie 1.3. Dostawa i instalacja sprzetu | oprogramowania - powlat debicki 0,53%
Zadanie 1.4. Dostawa | instalacja sprzetu | oprogramowania - powiat jarostawski 0,51%
Zadanie 1.5. Dostawa | instalacja sprzetu | oprogramowania - powiat kclbuszowski 0,52%
Zadanie 1.6. Dostawa | instalacja sprzetu i oprogramowania - powiat leski 0,63%
Zadanie 1.7. Dostawa i instalacja sprzetu | oprogramowania - powiat lezajski 0,53%
Zadanie 1.8. Dostawa i instalacja sprzetu | oprogramowania - powiat lubaczowski 0,52%
Zadanie 1.9. Dostawa | instalacja sprzetu | oprogramowania - powiat taficucki 0,54%
Zadanie 1.10. Dostawa i instalacja sprzetu | oprogramowania - powiat mielecki 0,50%
Zadanie 1.11, Dostawa i instalacja sprzetu | oprogramowania - powiat nizariski 0,79%
Zadanie 1.12, Dostawa | instalacja sprzetu | oprogramowania - powiat przemyski 0,51%
Zadanie 1.13. Dostawa i instalacja sprzetu i oprogramowania - powiat przeworski 0,49%
Zadanie 1,14, Dostawa | Instalacja sprzetu i oprogramowania - powiat ropczycko - sedziszowski 0,71%
Zadanie 1.15. Dostawa i instalacja sprzetu i oprogramowania - powiat rzeszowski 0,83%
Zadanie 1.16. Dostawa | instalacja sprzgtu i oprogramowania - powiat sanocki 0,55%
Zadanie 1,17, Dostawa | instalacja sprzetu i oprogramowania - powiat stalowowolski 0,49%
Zadanie 1,18. Dostawa | instalacja sprzetu i oprogramowania - powiat strzyzowski 0,58%
Zadanie 1.19. Dostawa i instalacja sprzetu i oprogramowania - Miasto Krosno 0,50%
Zadanie 1.20. Dostawa | instalacja sprzetu i oprogramowania - Miasto Przemys| 0,47%
Zadanie 1.21. Dostawa i instalacja sprzetu | oprogramowania - Miasto Rzeszéw 0,96%
Zadanie 1.22. Dostawa | instalacja sprzetu | oprogramowania - Miasto Tarnobrzeg 0,64%
Zadanie 1.23. Dostawa i instalacja sprztu i oprogramowania - WODGIK 0,65%
Zadanle 1.24. Dostawa | instalacja sprzetu i oprogramowania - UMWP 2,01%
Zadanie 2.1. Budowa portalu regionalnego - powiat bieszczadzki 0,40%}
Zadanie 2.2. Budowa portalu regionalnego - powiat brzozowski 0,40%
Zadanie 2.3. Budowa portalu regionalnego - powiat debicki 0,40%
Zadanie 2.4. Budowa portalu regionalnego - powiat jarostawski 0,40%
Zadanie 2.5. Budowa portalu regionalnego - powiat kolbuszowski 0,40%
Zadanie 2.6. Budowa portalu regionalnego - powiat leski 0,4{]%
Zadanie 2.7. Budowa portalu regionalnego - powiat lezajski 0,40%
Zadanie 2.8. Budowa portalu regionalnego - powiat lubaczowski 0,40%
Zadanie 2.9. Budowa portalu regionalnego - powiat faricucki 0,40%
Zadanie 2.10. Budowa portalu regionalnego - powiat mielecki 0,40%
Zadanie 2.11, Budowa portalu regionalnego - powiat nizariski 0,40%
Zadanie 2.12. Budowa portalu regionalnego - powiat przemyskl 0,40%
Zadanie 2.13, Budowa portalu regionalnego - powiat przeworski 0,40%
Zadanie 2.14. Budowa portalu regionalnego - powiat ropezycko - sgdziszowski 0,40%
Zadanie 2.15. Budowa portalu regionalnego - powiat rzeszowski 0,40%
Zadanie 2.16. Budowa portalu regionalnego - powiat sanocki 0,40%
Zadanie 2.17. Budowa portalu regionalnego - powiat stalowowolski 0,40%
Zadanie 2.18. Budowa portalu regionalnego - powiat strzyzowski 0,43%
Zadanie 2.19, Budowa portalu regicnalnego - Miasto Krosno 0,40%
Zadanie 2.20. Budowa portalu regionalnego - Miasto Przemys| 0,40%
Zadanie 2.21. Budowa portalu regionalnego - Miasto Rzeszéw 0,40%
Zadanie 2.22. Budowa portalu regionalnego - Miasto Tarnobrzeg 0,40%
Zadanie 2.23. Budowa portalu regionalnego - WODGIK 0,40%
Zadanie 2,24, Budowa portalu regionalnego - UMWP 5.95%
Zadanie &. Systemy geodezyjne - WODGIK 0,48%
Zadanie 11, Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VI 0,64%
Zadanie 12. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VIl 0,74%
Zadanie 13. Aktualizacja Bazy Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10K) cz. | 0,26%
Zadanie 14. Aktualizacja Bazy Danych Obiektdw Topograficznych (BDOT10K) cz. 1l 0,26%
Zadanie 15. Opracowanie map | baz danych tematycznych dla wojewddztwa podkarpackiego cz. | 0,22%
Zadanie 16. Opracowanie map | baz danych tematycznych dla wojewodztwa podkarpackiego cz. Il 0,19%
Zadanie 24. Modernizacja | aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2018 0,29%
Zadanie 27. Tworzi akt. pow.bazy GESUT | BDOT500, cyfryz. zas.w pow. bieszczadz. 2018 cz.| 0,25%
Zadanie 28, Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOTS00, cyfryz. zas.w pow. bieszczadz, 2018 cz.ll 0,46%
Zadanie 29. Cyfryzacja mat. irédt. zasobu geodez. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018 0,05%
Zadanie 30. Modern.i akt.EGiB, tworz.i akt. GESUT | BDOT500,cyfryz.zas. 2017-2018 gm.Brzozow 0,64%
Zadanie 31, Modern.i akt. EGIB, tworz.i akt. GESUT | BDOTS00,cyfryz. zas. 2018 gm.Domaradz 0,58%
Zadanie 32, Modern.i akt. EGiB, tworz.] akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. 2018 gm. Dydnia 0,63%
Zadanie 33. Modern.i akt. EGIB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. 2018 gm. Haczow 0,64%
Zadanie 34, Modern.i akt.EGIB, tworz. akt.GESUT | BDOT500,cyfryz.zas.2018 gm.Jasienica Ros. 0,38%
7adanie 35. Modern.i akt. EGiB, tworz.l akt. GESUT | BDOT500,cyfryz. zas. 2018 gm. Nozdrzec 0,58%
Zadanie 46, Modern.EGIB, utw.BDOTS00 | GESUT, cyfryz. zas. w powiecie dgbickim 2017-2018 2,36%
Zadanie 47, Aktual. EGIB, utw.BDOTS00 | GESUT, cyfryz. zas. w powiecie dgbickim 2017-2018 2,74%
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Zadanie 48. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu,w pow. debickim 2017-2018 0,19%
Zadanle 49. Aktual. EGIB, utw. GESUT, cyfryz. zasobu. w powiecie debickim 2017-2018 0,08%
Zadanle 50, Cyfryzacja mat. #rédt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. debickim 2017-2018 0,22%
Zadanie S6. Oprac. georeferenc, baz danych EGiB, GESUT,BDOTS00 w pow.jarostawskim 2017-2018 2,98%
Zadanie 57. Oprac. georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT,BDOT500 w pow.jarostawskim 2018 2,06%
Zadanie 58. Cyfryzacja mat. £rédl. zasobu geodez. i kartograf. w pow. jarostawskim 2017 1,10%
Zadanle 58. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT | BDOTS00 w pow. kolbuszowskim 2017 1,13%
Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT | BDOTS00 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.| 1,33%
Zadanie 61, Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.Il 0,47%
Zadanie 62. Cyfryzacja mat. #rédt. zasobu geodez. i kartogr. w pow. kolbuszowskim -2018 0,14%
Zadanie 66. Cyfryzacja mat. Zrédt, zasobu geodez. i kartograf. w pow. leskim 2017-2018 0,19%
Zadanie 67. Medernizacja | aktualizacja EGIB w powiecie leskim 2018 1,08%
Zadanie 68. Tworzenie i aktualizacja BDOTS00 w powiecie leskim 2018 0,80%
Zadanie 69. Moderniz.i aktual, (dost.) EGiB, utw. GESUT i BDOT500 w pow. lezajskim 2017-2018 1,83%
Zadanie 70. Cyfryzacja mat. #rédt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. leajskim2017-2018 0,29%
Zadanie 72. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2017 0,43%
Zadanie 73. Modernizacja | aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2018 0,60%
Zadanie 74. Cyfryzacja mat. irodt. zasobu geodez. | kartograf. w pow. lubaczowskim 2018 0,20%
Zadanie 78. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT | BDOT500 w powiecie taricuckim 4,22%
Zadanie 79. Cyfryzacja mat. irédi. zasobu geodez. i kartograf. w pow. faficuckim -2018 0,25%
Zadanie 80. Aktualizacja EGIB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 2017-2018 0,84%
Zadanie 81. Modernizacja EGIB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 2017-2018 1,80%
Zadanie 82. Cyfryzacja mat, Zréd!. zasobu geodez. | kartograf. w pow. mieleckim 2017-2018 0,36%
Zadanie 86. Modern.i akt. EGIB, utw.BDOTS00 | GESUT,cyfr. mat. zréd. pow. nizanski 2017-2018 3,90%
Zadanie 87. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 w pow.przemyskim 2017-2018 4,16%
Zadanie 89, Cyfryzacja mat. irodl. zasobu geodez. i kartograf. w pow. przemyskim 2018 0,14%
Zadanie 90, Moderniz. EGIB, utw.GESUT | BDOTS00,cyfryz. zasobéw w pow. przeworskim 2017-2018 4,89%
Zadanie 92. Modernizacja EGiB,utw.GESUT | BDOTS00,cyfryz. zasobu w pow. ropez.-sgdzisz. 2017 2,24%
Zadanie 93. Modernizacja EGIB,utw.GESUT | BDOTS00,cyfryz. zascbu w pow. ropez.-sgdzisz. 2018 2,42%
Zadanie 103. Modern.i akt. EGiB, utw.i akt. BDOTS00 | GESUT w pow. rzeszowskim czgsé | 0,84%
Zadanie 104. Modern.i akt. EGIB, utw.| akt. BDOT500 | GESUT w pow. rzeszowskim czgé¢ Il 1,00%
Zadanie 105. Modern.i akt. EGIB, utw.i akt, BDOTS500 i GESUT w pow. rzeszowskim czgé¢ Ill 0,99%
Zadanie 106, Modern.i akt. EGIB, utw.i akt. BDOT500 i GESUT w pow. rzeszowskim czgé¢ IV 1,02%
Zadanie 107, Cyfryzacja mat. #rédt. zasobu geodez. i kartograf w powlecie rzeszowskim 0,90%
Zadanie 108. Modernizacja | aktualizacja EGIB w powiecie sanockim 2017-2018 1,29%
Zadanie 109. Tworzenie i aktualizacja BDOTS00 w powiecie sanockim 2017-2018 0,26%
Zadanie 110. Tworzenie | aktualizacja powiatowej bazy GESUT w pow. sanockim 2017-2018 0,37%
Zadanie 111. Cyfryzacja mat. érddl. zasobu geodez. i kartograf, w pow. sanockim 2017-2018 0,27%
Zadanie 115. Modernizi akt,EGiB,utw.GESUT BDOT500,cyfryz.zasobu w pow. stalowowolskim 2017 1,98%
Zadanie 116. Moderniz.i akt.EGiB,utw.GESUT BDOTS00 w pow. stalowowolskim 2018 1,04%
Zadanle 117. Modernizacja 1 aktualizacja EGIB, cyfryz. zasobéw w pow. strzyzowskim 2017-2018 2,90%
Zadanle 118. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w M. Krosno 2017 0,12%
Zadanie 119. Tworzenie i aktualizacja BDOTS00 w M.Krosno 2017 0,04%
Zadanie 120, Cyfryzacja mat. #rédl. zasobu geodez. | kartograf. w M. Krosno 2017 0,02%
Zadanie 121, Modernizacja i aktualizacja EGIB w Miescie Krosno 2018 0,26%
Zadanie 122. Tworzenie i aktualizacja powlatowe] bazy GESUT w Miescie Krosno 2018 0,35%
Zadanie 123, Tworzenie i aktualizacja BDOTS00 w Miescie Krosno 2018 0,12%
Zadanie 124, Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodexz. i kartograf. w Miescie Krasno 2018 0,07%
Zadanle 125, Modernizacja i aktualizacja EGIB w Mieicie Przemyél 2017-2018 0,34%
Zadanie 126. Aktualiz. EGIB, utw. | akt. GESUT BDOT500,¢cyfryz.zasobu w M.Rzeszow 2017-2018 1,73%
Zadanie 130. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartogr. w Miescie Tarnobrzeg 2017 0,09%
Zadanie 131. Modernizacja | aktualizacja EGiB w Miescie Tarnobrzeg 2018 0,59%
|zadanie 132. Cyfryzacja mat. #rédt. zasobu geodez. i kartogr. w Mieicie Tarnobrzeg 2018 0,09%
SUMA 100,00%

*Kwota wynagrodzenia wskazana przez Wykonawcg nie moze przekroczyc procentowego udziatu zadania w projekcie, w
stosunku do 70 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie

Przyktad: w Umowie okreslono wynagrodzenie wykonawcy na 100 000 tyé 21 brutto, 70 % tej kwoty platne bedzie po
odbiorze zadan wskazanych w Zalgczniku nr 4 w ramach kwartaléw kalendarzowych, Calosé kwoty ktérag moze otrzymac
Wykenawea po odblorze wszystkich zadan z Zatgcznika nr 4 wynosi 70 000 2t brutto. Maksymalna kwota wynagrodzenia
Wykonawey za zadanie nr 6 nie moie przekroczy¢ 0,68 % z 70 000 z! brutto 1j. 476 2t brutto. Maksymalna kwota
wynagrodzenia Wykonawcy za zadanie nr 33 nie moze przekroczyc 0,90 % 2 70 000 zt brutto tj. 630 zt brutte.



