



Załącznik nr 4 do Umowy

Lp.	% udział zadania w projekcie	kwota*
Zadanie 1.1. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat bieszczadzki	0,52%	
Zadanie 1.2. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat brzozowski	0,52%	
Zadanie 1.3. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat dębicki	0,53%	
Zadanie 1.4. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat jarosławski	0,51%	
Zadanie 1.5. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat kolbuszowski	0,52%	
Zadanie 1.6. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat leski	0,63%	
Zadanie 1.7. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat leżajski	0,53%	
Zadanie 1.8. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat lubaczowski	0,52%	
Zadanie 1.9. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat łańcucki	0,54%	
Zadanie 1.10. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat mielecki	0,50%	
Zadanie 1.11. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat niżański	0,79%	
Zadanie 1.12. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat przemyski	0,51%	
Zadanie 1.13. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat przeworski	0,49%	
Zadanie 1.14. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat ropczycko - sędziszowski	0,71%	
Zadanie 1.15. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat rzeszowski	0,83%	
Zadanie 1.16. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat sanocki	0,55%	
Zadanie 1.17. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat stalowowolski	0,49%	
Zadanie 1.18. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - powiat strzyżowski	0,58%	
Zadanie 1.19. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - Miasto Krosno	0,50%	
Zadanie 1.20. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - Miasto Przemyśl	0,47%	
Zadanie 1.21. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - Miasto Rzeszów	0,96%	
Zadanie 1.22. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - Miasto Tarnobrzeg	0,64%	
Zadanie 1.23. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - WODGIK	0,65%	
Zadanie 1.24. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania - UMWP	2,01%	
Zadanie 2.1. Budowa portalu regionalnego - powiat bieszczadzki	0,40%	
Zadanie 2.2. Budowa portalu regionalnego - powiat brzozowski	0,40%	
Zadanie 2.3. Budowa portalu regionalnego - powiat dębicki	0,40%	
Zadanie 2.4. Budowa portalu regionalnego - powiat jarosławski	0,40%	
Zadanie 2.5. Budowa portalu regionalnego - powiat kolbuszowski	0,40%	
Zadanie 2.6. Budowa portalu regionalnego - powiat leski	0,40%	
Zadanie 2.7. Budowa portalu regionalnego - powiat leżajski	0,40%	
Zadanie 2.8. Budowa portalu regionalnego - powiat lubaczowski	0,40%	
Zadanie 2.9. Budowa portalu regionalnego - powiat łańcucki	0,40%	
Zadanie 2.10. Budowa portalu regionalnego - powiat mielecki	0,40%	
Zadanie 2.11. Budowa portalu regionalnego - powiat niżański	0,40%	
Zadanie 2.12. Budowa portalu regionalnego - powiat przemyski	0,40%	
Zadanie 2.13. Budowa portalu regionalnego - powiat przeworski	0,40%	
Zadanie 2.14. Budowa portalu regionalnego - powiat ropczycko - sędziszowski	0,40%	
Zadanie 2.15. Budowa portalu regionalnego - powiat rzeszowski	0,40%	
Zadanie 2.16. Budowa portalu regionalnego - powiat sanocki	0,40%	
Zadanie 2.17. Budowa portalu regionalnego - powiat stalowowolski	0,40%	
Zadanie 2.18. Budowa portalu regionalnego - powiat strzyżowski	0,43%	
Zadanie 2.19. Budowa portalu regionalnego - Miasto Krosno	0,40%	
Zadanie 2.20. Budowa portalu regionalnego - Miasto Przemyśl	0,40%	
Zadanie 2.21. Budowa portalu regionalnego - Miasto Rzeszów	0,40%	
Zadanie 2.22. Budowa portalu regionalnego - Miasto Tarnobrzeg	0,40%	
Zadanie 2.23. Budowa portalu regionalnego - WODGIK	0,40%	
Zadanie 2.24. Budowa portalu regionalnego - UMWP	5,95%	
Zadanie 6. Systemy geodezyjne - WODGIK	0,48%	
Zadanie 11. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VI	0,64%	
Zadanie 12. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VII	0,74%	
Zadanie 13. Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) cz. I	0,26%	
Zadanie 14. Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) cz. II	0,26%	
Zadanie 15. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. I	0,22%	
Zadanie 16. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. II	0,19%	
Zadanie 24. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2018	0,29%	
Zadanie 27. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. w pow. bieszczadz. 2018 cz.I	0,25%	
Zadanie 28. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. w pow. bieszczadz. 2018 cz.II	0,46%	
Zadanie 29. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018	0,05%	
Zadanie 30. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. 2017-2018 gm.Brzozów	0,64%	
Zadanie 31. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. 2018 gm.Domaradz	0,58%	
Zadanie 32. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. 2018 gm. Dydnia	0,63%	
Zadanie 33. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. 2018 gm. Haczów	0,64%	
Zadanie 34. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. 2018 gm.Jasienica Ros.	0,38%	
Zadanie 35. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zas. 2018 gm. Nozdrzec	0,58%	
Zadanie 46. Modernizacja i aktualizacja EGIB, utworzenie bazy BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zas. w powiecie dębickim 2017-2018	2,36%	
Zadanie 47. Aktualizacja EGIB, utworzenie bazy BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zas. w powiecie dębickim 2017-2018	2,74%	



Zadanie 48. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu, w pow. dębickim 2017-2018	0,19%
Zadanie 49. Aktual. EGIB, utw. GESUT, cyfryz. zasobu. w powiecie dębickim 2017-2018	0,08%
Zadanie 50. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. dębickim 2017-2018	0,22%
Zadanie 56. Oprac. georeferenc. baz danych EGIB, GESUT, BDOT500 w pow. jarosławskim 2017-2018	2,98%
Zadanie 57. Oprac. georeferencyjnych baz danych EGIB, GESUT, BDOT500 w pow. jarosławskim 2018	2,06%
Zadanie 58. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. jarosławskim 2017	1,10%
Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2017	1,13%
Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.I	1,33%
Zadanie 61. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.II	0,47%
Zadanie 62. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. w pow. kolbuszowskim -2018	0,14%
Zadanie 66. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. leskim 2017-2018	0,19%
Zadanie 67. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie leskim 2018	1,08%
Zadanie 68. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim 2018	0,80%
Zadanie 69. Moderniz. i aktual. (dost.) EGIB, utw. GESUT i BDOT500 w pow. leżajskim 2017-2018	1,83%
Zadanie 70. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. leżajskim 2017-2018	0,29%
Zadanie 72. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie lubaczowskim 2017	0,43%
Zadanie 73. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie lubaczowskim 2018	0,60%
Zadanie 74. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. lubaczowskim 2018	0,20%
Zadanie 78. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie łanuckim	4,22%
Zadanie 79. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. łanuckim -2018	0,25%
Zadanie 80. Aktualizacja EGIB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 2017-2018	0,84%
Zadanie 81. Modernizacja EGIB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 2017-2018	1,80%
Zadanie 82. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. mieleckim 2017-2018	0,36%
Zadanie 86. Modern. i akt. EGIB, utw. BDOT500 i GESUT, cyfr. mat. źród. pow. niżański 2017-2018	3,90%
Zadanie 87. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT, BDOT500 w pow. przemyskim 2017-2018	4,16%
Zadanie 89. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. przemyskim 2018	0,14%
Zadanie 90. Moderniz. EGIB, utw. GESUT i BDOT500, cyfryz. zasobów w pow. przeworskim 2017-2018	4,89%
Zadanie 92. Modernizacja EGIB, utw. GESUT i BDOT500, cyfryz. zasobu w pow. ropcz.-sędzisz. 2017	2,24%
Zadanie 93. Modernizacja EGIB, utw. GESUT i BDOT500, cyfryz. zasobu w pow. ropcz.-sędzisz. 2018	2,42%
Zadanie 103. Modern. i akt. EGIB, utw. i akt. BDOT500 i GESUT w pow. rzeszowskim część I	0,84%
Zadanie 104. Modern. i akt. EGIB, utw. i akt. BDOT500 i GESUT w pow. rzeszowskim część II	1,00%
Zadanie 105. Modern. i akt. EGIB, utw. i akt. BDOT500 i GESUT w pow. rzeszowskim część III	0,99%
Zadanie 106. Modern. i akt. EGIB, utw. i akt. BDOT500 i GESUT w pow. rzeszowskim część IV	1,02%
Zadanie 107. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w powiecie rzeszowskim	0,90%
Zadanie 108. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie sanockim 2017-2018	1,29%
Zadanie 109. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim 2017-2018	0,26%
Zadanie 110. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w pow. sanockim 2017-2018	0,37%
Zadanie 111. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w pow. sanockim 2017-2018	0,27%
Zadanie 115. Moderniz. i akt. EGIB, utw. GESUT BDOT500, cyfryz. zasobu w pow. stalowowolskim 2017	1,98%
Zadanie 116. Moderniz. i akt. EGIB, utw. GESUT BDOT500 w pow. stalowowolskim 2018	1,04%
Zadanie 117. Modernizacja i aktualizacja EGIB, cyfryz. zasobów w pow. strzyżowskim 2017-2018	2,90%
Zadanie 118. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w M. Krosno 2017	0,12%
Zadanie 119. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w M. Krosno 2017	0,04%
Zadanie 120. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w M. Krosno 2017	0,02%
Zadanie 121. Modernizacja i aktualizacja EGIB w Mieście Krosno 2018	0,26%
Zadanie 122. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście Krosno 2018	0,35%
Zadanie 123. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Krosno 2018	0,12%
Zadanie 124. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartograf. w Mieście Krosno 2018	0,07%
Zadanie 125. Modernizacja i aktualizacja EGIB w Mieście Przemyśl 2017-2018	0,34%
Zadanie 126. Aktualiz. EGIB, utw. i akt. GESUT BDOT500, cyfryz. zasobu w M. Rzeszów 2017-2018	1,73%
Zadanie 130. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. w Mieście Tarnobrzeg 2017	0,09%
Zadanie 131. Modernizacja i aktualizacja EGIB w Mieście Tarnobrzeg 2018	0,59%
Zadanie 132. Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. w Mieście Tarnobrzeg 2018	0,09%
SUMA	100,00%

*Kwota wynagrodzenia wskazana przez Wykonawcę nie może przekroczyć procentowego udziału zadania w projekcie, w stosunku do 70 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie

Przykład: w Umowie określono wynagrodzenie wykonawcy na 100 000 tys. zł brutto, 70 % tej kwoty płatne będzie po odbiorze zadań wskazanych w Załączniku nr 4 w ramach kwartałów kalendarzowych. Całość kwoty którą może otrzymać Wykonawca po odbiorze wszystkich zadań z Załącznika nr 4 wynosi 70 000 zł brutto. Maksymalna kwota wynagrodzenia Wykonawcy za zadanie nr 6 nie może przekroczyć 0,68 % z 70 000 zł brutto tj. 476 zł brutto. Maksymalna kwota wynagrodzenia Wykonawcy za zadanie nr 33 nie może przekroczyć 0,90 % z 70 000 zł brutto tj. 630 zł brutto.