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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamoOwienia:  Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn. BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI

AGLOMERACYIJNEJ - PKA: ,,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA

TECHNICZNEGO” — Budowa punktu obstugi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie.

Adres obiektu

Linia kolejowa nr 106, stacja Rzeszéw Staroniwa w km 1,543
budowlanego:

Nazwy i Kody Robot:

Nazwa Kod

Roboty budowlane 45000000-7
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemdw transportu 45234000-6
Ustugi nadzoru budowlanego 71520000-9
Ustugi zarzadzania budowg 71540000-5
Ustugi nadzorowania placu budowy 71521000-6
Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71321000-4
Ustugi zarzadzania projektem budowlanym 71541000-2
Budowa kolei 45234100-7
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw 452311109
Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j 45232410-9
Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody sciekowej 45232411-6
Roboty w zakresie sciekdow 45232420-2
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekdéw 45232440-8
Roboty odwadniajace i nawierzchniowe 45232451-8
Roboty sanitarne 45232460-4
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Instalowanie linii telefonicznych 45314200-3
Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych 45316200-7
Instalowanie infrastruktury okablowania 45314300-4
Urzgdzenia kolejowe 34940000-8
Instalowanie infrastruktury okablowania 45314300-4
Oswietlenie zewnetrzne 31527200-8
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego 45316100-6
Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych 45316000-5
Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego 45316110-9
Roboty w zakresie budowy drég 45233120-6
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PFU dla zadania BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA: ,,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO”

1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
eor elektryczne ogrzewanie rozjazdow
KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajaca sredniego napiecia - SN)
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie dla map

HEEE0 wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Budowlane Ustawa Prawo budowlane

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa.

SIwz Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia

srk sterowanie ruchem kolejowym

—— Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu ,,Osoby o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie”

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg litera, nalezy rozumiec tak, jak zostaty
zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,beda”, ,nalezy”, ,powinny” lub odpowiadajace
im formy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje
sig za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: ,Zakup taboru wraz z budowg
zaplecza technicznego — Budowa punktu obstugi technicznej wraz z zapleczem w Reszowie” prowadzona bedzie
w systemie ,projekt i budowa” na podstawie Warunkéw ogélnych kontraktu FIDIC - ,Warunkéw kontraktu na
urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce” COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie
2000, ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, oraz Warunkéw szczegdlnych kontraktu okreslonych
Umowa.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszow
Staroniwa z jednoczesng przebudowg trzech istniejacych toréw stacyjnych oraz budowa nowej hali
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PFU dla zadania BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA: ,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO”

technologicznej. Zaplecze techniczne stuzy¢é bedzie dla potrzeb utrzymania pojazdéw kolejowych
przeznaczonych do obstugi taboru potaczer PKA, jak rowniez dla utrzymania pozostatych pojazdow kolejowych,
ktérych wiascicielem jest Wojewddztwo Podkarpackie.

Cato$é przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot budowlanych i
uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkéw, decyzji i pozwolen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

2) Wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamdwienia na podstawie opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ppkt 1, oraz
wszystkich robdt przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

3) Przeprowadzenie oceny zgodnosci kazdego podsystemu strukturalnego objetego zakresem zamdwienia
(INFRASTRUKTURA, ENERGIA i STEROWANIE) na kazdym etapie (projektowania, budowy i koricowych préb
podsystemu)

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie uktadu torowego, obiektéw kubaturowych, obiektéw
inzynieryjnych, sieci i instalacji elektroenergetycznej, sieci trakcyjnej, zasilania sieci trakcyjnej, sieci i instalacji
teletechnicznej, sieci sterowania ruchem kolejowym, sieci i instalacji sanitarnej.

Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage, iz catos¢ przedmiotu Zamdwienia powinna by¢ wykonana zgodnie z
Standardami Technicznymi.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

1:3 500 000
POMORSKIE

WARMINSKO-MAZURSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE -~

PODLASKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE

{ LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE

tODZKIE
LUBELSKIE

DOLNOSLASKIE

P
OROLSNIE S SWIETOKRZYSKIE

SLASKIE

&
MALOPOLSKIE PODKARPACKIE /

LINIE KOLEJOWE
® STACJA RZESZOW STARONIWA
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2.1.3 Lokalizacja obiektow
Projekt jest zlokalizowany w Polsce, w wojewddztwie podkarpackim, w rejonie stacji Rzeszéw Staroniwa.
Zakres inwestycji przebiega przez nastepujgce dziatki:

Gmina: miasto Rzeszéw, Obreb: Staroniwa Il i nr: 993/18 o pow. 0,19 ha, 993/19 o pow. 2,01 ha, 993/4 o
pow. 0,1 ha oraz czesc¢ dziatki 993/20.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowac przedmiot zamdwienia w $cistej wspétpracy z wykonawcami innych
inwestycji realizowanych / przygotowywanych przez Zamawiajgcego i innymi podmiotami na obszarze objetym
niniejszg inwestycjq i obszarze jej oddziatywania.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Stacja Rzeszéw Staroniwa jest weztowa, lezacg w km 1,543 linii nr 106 Rzeszéw Gtéwny — Jasto na potudnie od
rzeszowskiego wezta kolejowego oraz w km 0,865 linii nr 611 Rzeszéw Zachodni— Rzeszéw Staroniwa, linia ta
umozliwiajgca bezposredni przejazd z kierunku Debicy, bez zmiany czota pociggu. Na stacji zlokalizowane jest
10 toréw gtéwnych, z ktérych trzy tworzg wysunieta na zachdd grupe toréw towarowych. W roku 2012
wykonano wymiane czgsci rozjazdéw oraz nawierzchni przejazdéw kolejowych. Na stacji koriczy sie sie¢
trakcyjna - tory 1-11 zelektryfikowane s czesciowo, natomiast zachodnie tory w catoéci. W potudniowej czesci
stacji odgatezia sie bocznica WSK Rzeszéw. Ruch pociagéw na stacji prowadzony jest przez trzy nastawnie:
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dysponujacg "RS" oraz wykonawcze "RS1" i "RS2". Na obu kraricach stacji znajdujg sie rowniez straznice

przejazdowe.

3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca — przygotowujac oferte — musi wzig¢ pod uwage catosé prac i robdt budowlanych niezbednych do
wykonania, aby uzyskaé parametry okreslone w pkt. 3.1. PFU, a ktérych wykonanie wynika z uwarunkowan
wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonych w punkcie 2.2. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie Roboty przewidziane w zatwierdzonej przez Inzyniera i
akceptowane] przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggna¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

3.1 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

A. Opracowanie obejmuje budowe hali technologicznej w rejonie stacji Rzeszéw Staroniwa o dtugosci 140
m z 3 torami wraz z kanatami rewizyjnymi oraz specjalistycznymi stanowiskami a takze catorocznej

myjni. Obstuge eksploatowanego taboru kolejowego réznego typu w zakresie czynnosci

przewidzianych do wykonania zgodnie z DSU dla poziomdw utrzymania od P1 do P3.

Poziom
. Charakterystyka Ramowy zakres prac
utrzymania
Czynnosci sprawdzajace lub monitoring, 1. Ocena stanu zasadniczych zespotow,
dokonywane przed wyjazdem pojazdu podzespotdw i uktadow pojazdu
kolejowego na linie, w czasie jazdy lub kolejowego, majgcych wptyw na
po zjezdzie pojazdu. Niektdre z tych bezpieczenstwo jazdy.
P1 czynnosci moga by¢ wykonywane przez 2. Zaopatrzenie pojazdu kolejowego w
pracownikéw przewoznika (maszyniste, materiaty eksploatacyjne
rewidenta) lub przy uzyciu urzadzen 3. Ewentualna wymiana zuzytych w
Rokisduvwsch ok przghoraugch. trakcie eksploatacji elementdow szybko
zuzywajacych sie.

Czynnosci, ktére zapobiegajg 1. Szczegdétowa ocena stanu
przekroczeniom limitéw zuzycia, technicznego pojazdu kolejowego przez
wykonywane na specjalistycznych sprawdzenie dziatania jego obwoddw,
stanowiskach w przerwach miedzy ogledziny dostepnych bez demontazu

b2 kolejng planowang eksploatacjg pojazdu podzespotéw, przewidziane w
kolejowego. dokumentacji badania diagnostyczne
2. Naprawy dokonywane przez wymiane
standardowych elementow.
Czynnosci z zakresu utrzymania, ktére 1. Szczegdtowa ocena stanu
zapobiegajg przekroczeniom limitow technicznego pojazdu kolejowego przez
- zuzycia wykonywane na sprawdzenie dziatania jego obwodéw,
specjalistycznych stanowiskach, z ogledziny dostepnych takze po
wytgczeniem pojazdu kolejowego z demontazu okreslonych w dokumentacji
normalnej eksploatacji. podzespotéw, a takze przewidziane w
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Poziom
. Charakterystyka Ramowy zakres prac
utrzymania

dokumentacji badania diagnostyczne.

2. Planowane wymiany podzespotow
oraz niewielkie naprawy zespotéw i
podzespotéw funkcjonalnych
wykonywane na wyspecjalizowanych
stanowiskach.

Przewiduje sie przebudowe uktadu torowego i wszystkich urzadzen towarzyszacych typu: rozjazdy, SRK, sieci
trakcyjnej i sieci elektroenergetycznych; system odfekalniania, oczyszczalnie sciekdw; czes¢ administracyjno /
socjalno /magazynowa dla potrzeb PKA. Hala musi charakteryzowac sie niskoemisyjnoscig oraz powinna zostac
przystosowana do korzystania z niekonwencjonalnych Zrédet energii. Planowana jest budowa kontenerowe;j
stacji paliw umozliwiajacej tankowanie pojazdéw olejem napedowym. Jako alternatywny sposéb tankowania
pojazdéw kolejowych przewiduje sie zasilanie ich gazem ziemnym (LNG). Obecnie planowane jest jedynie
pozostawienie rezerwy terenu pod stacje paliw umozliwiajacg tankowanie pojazdéw szynowych zasilanych
skroplonym gazem ziemnym (LNG). W wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia w oparciu o zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa wymagane jest osiggniecie projektowych parametréw linii
kolejowej, podstawowo poprzez usuniecie przyczyn istniejgcych ograniczen w zakresie maksymalnej predkosci
pociggow.

Dodatkowo przewiduje sie wykonywanie nastepujacych czynnos¢ obstugi pojazddw kolejowych:
1. Mycie z zewnatrz pojazddw w myjni stacjonarnej,
° Ogrzewanie przed myciem (rozmrazania),
e  Mycie recznego dolnych czesci pojazdu ze szczatkdw organicznych po kolizji,
° Usuwanie graffiti,
° Mycie myjnig automatyczng (pojazd stoi),
° Mycie reczne miejsc dla szczotek niedostepnych, w tym dachow,
° Osuszanie po myciu
Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowego podwozi
Sprzatanie wnetrza pojazdow
Postdj pojazdéw na torach odstawczych

Sl

Obrzadzanie pojazddéw:

e  Oprodznianie toalet i ptukanie zbiornikdw,
° Uzupetnianie wody,

° Uzupetnianie piasku

° Odkamienianie instalacji wodnej

3.2 Badania infrastruktury

W celu weryfikacji stanu podtoza i elementéw infrastruktury, niezbednej do nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia, Wykonawca przeprowadzi szczegétowe badania wymienione ponizej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest na 21 dni przed
przystapieniem do badan przekazaC Inzynierowi i Zamawiajagcemu harmonogram badan. W trakcie jego
realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym. Wyniki tych badan Wykonawca przekaze
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Zamawiajacemu. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan niezaleznie od posiadanych badan

dostarczonych przez Zamawiajgcego.

3.2.1 Badanie sieci trakcyjnej
Wykonanie badan sieci trakcyjnej obejmuje przynajmniej:

1) Przygotowanie opisu technicznego;
2) Inwentaryzacje obiektu wraz z inwentaryzacjg uszkodzen;
3) Ogledziny stanu technicznego poszczegdlnych elementdw i urzadzen sieci trakcyjnej;
4) Przeprowadzenie oceny stanu technicznego obiektu w tym:
a) dokonanie orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu,
b) ocene spetnienia wymagan interoperacyjnosci — TSI Energia,
c) opracowanie wnioskow.

3.2.2 Badania geotechniczne

Wykonawca uszczegétowi rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych w celu prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamodwienia. Badania podfoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z Wytycznymi badan podtoza gruntowego dla
potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1 i uwzglednieniem sytuacji ruchowej.

3.2.3 Badania jakosci wod opadowo-roztopowych

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urzadzenia oczyszczajace wody opadowe i roztopowe odprowadzane
do wéd lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.), kazdorazowa lokalizacja takiego urzadzenia powinna zostac
poprzedzona badaniami jakosci wéd opadowych i roztopowych. Wykonawca wykona badania jakosci wdéd
opadowych i roztopowych w zakresie zawiesiny ogolnej oraz weglowodorow ropopochodnych pochodzacych z
terenu objetego projektem.

Na podstawie przeprowadzonych badan Wykonawca dokona rozpoznania sktadu jakosciowego wdd
opadowych i roztopowych, w lokalizacjach, w ktdrych zaproponowane zostang urzadzenia oczyszczajace wody
opadowe i roztopowe odprowadzane do wdd lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiajgcy nie
akceptuje stosowania w/w rozwigzan w lokalizacjach, w ktérych wyniki badan nie potwierdza przekroczen
dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych.

Szczegbtowa lokalizacja miejsc poboru préb oraz doktadna liczba préb zostanie okreslona przez Wykonawce,
przy uwzglednieniu zakresu projektu, warunkéw terenowych, projektowanych systemoéw odwadniajgcych i
urzgdzen wodnych, wielkosci stacji, dtugosci odcinkéw szlakowych, warunkéw gruntowo-wodnych, terenéw
sgsiednich, w tym obszaréw chronionych i uzgodniona z Zamawiajgcym.

Poboru préb nalezy dokona¢ w miare mozliwosci w czasie trwania opadu, co najmniej raz w roku, w okresie
wiosny lub jesieni.

Rozpoznanie sktadu jakosciowego wdéd opadowych i roztopowych ma pozwoli¢ na ocene, czy niezbedne jest
zastosowanie urzadzen stuzacych ochronie Srodowiska gruntowo — wodnego (urzadzen oczyszczajgcych) przy
wprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wdéd lub do ziemi. Przy czym, rozwigzania minimalizujgce
wskazane w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach moga by¢ zmienione jedynie na etapie
przeprowadzania ponownej oceny oddziatywania na srodowisko.
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3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji,
pozwolen, technicznych warunkéw przytaczenia i uzgodnieri dotyczacych tego zamdéwienia) niezbednej do
realizacji przedmiotu zamowienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej
wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscia, zasadami sztuki
budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawieraé si¢ w obrebie terenéw (dziatek) bedacych w
dyspozycji Zamawiajgcego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym jak i
redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

1) Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celdw projektowych:
a) map do celdw projektowych,
b) Sprawdzenie zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren zamkniety ze
stanem faktycznym

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych (mapa do celéw
projektowych), ktéra powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) Obowigzujacymi przepisami prawa;

2) ,Standardem mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Decyzja Nr
13/2015 Cztonka Zarzadu — Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r. ,Standard
mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”;

3) Standardem technicznym ,,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK-1 (Uchwata Nr
8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we witasciwym

terytorialnie Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej iKartograficznej lub wtasciwym terytorialnie

Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nalezy zastosowa¢ procedury zwigzane z

zaopiniowaniem w/w dokumentacji zgodnie z instrukcjg Ig-1 »Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, wprowadzonej zarzadzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do

opracowania mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawieraé¢ doktadnosé, sposéb stabilizacji, opisy
topograficzne punktéw i wykaz wspétrzednych x,y,z.

Sprawdzenie zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowiacych kolejowy teren zamkniety ze stanem
faktycznym odbywac sig bedzie nastepujaco:
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1) Wykonawca pozyska dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru kolejowego z PZGiK oraz PKP
S.A;
2) Wykonawca dokona analizy pordéwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze Zrédet
wymienionych w pkt.1;
3) Dane, pochodzace ze Zrédet wymienionych w pkt. 1, rznigce sie miedzy sobg nie wiecej niz 0.15 m, nalezy
uznac za zgodne, natomiast dla punktéw niestabilizowanych 0.25 m;
4)  Wynik analizy poréwnawczej podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym;
5) Wykonawca odszuka oraz wykona pomiar kontrolny punktéw granicznych dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego;
6) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, Wykonawca przeprowadzi szczegétowe postepowanie:
a) pozyska dokumentacje geodezyjno-prawng z PZGiK oraz PKP S.A. oraz dane zawarte w Ksiegach
Wieczystych,
b) dokona analizy w celu zdiagnozowania ewentualnych przyczyn bteddéw i rozbieznosci w okreéleniu
przebiegu granicy obszaru kolejowego,
c) okresli wtasciwy przebieg granicy obszaru kolejowego,
d) przygotuje dane do wyniesienia punktéw granicznych w terenie z tymczasowa ich stabilizacja,
e) zawiadomi strony, Zamawiajgcego, wiascicieli lub wtadajacych dziatek stanowigcych kolejowy teren
zamknigety o wykonywanych czynnosciach,
f)  okaze granice na gruncie i spisze protokét z okazania wykonanych czynnosci,
g) sporzadzi i ztozy dokumentacje geodezyjno-prawng do PZGiK w celu dokonania zmian w operacie
ewidencji gruntéw i budynkdw;
7) Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf (z klauzulami PODGIK)
oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez Zamawiajacego).

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci opis wraz z graficznym przedstawieniem na mapie
zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK
i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej niz 1:1000, planowanego zakresu Robét oraz proponowanej technologii
Robot wraz z ich fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane terminy wykonania
poszczegdlnych etapdw Robdt oraz catego przedsiewziecia z uwzglednieniem harmonogramu zamknieé
torowych.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka
dotyczgcy etapu projektowania.

Wykonawca w terminie do 100 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Inzynierowi koncepcje projektowa.
Inzynier przekaze Zamawiajacemu wraz z wtasna opinia rekomendacje do zatwierdzenia koncepcji projektowe;.

Zakres Koncepcji projektowej:

1) Wstgpne rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostepnych materiatéw
archiwalnych, w tym studiéw w zakresie badar geotechnicznych, opracowan geologiczno-inzynierskich, a
takze wizje lokalng stanu podtoza, zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajacego, w tym w
szczegdlnosci z Wytycznymi badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury
kolejowej Igo-1;

2) Inwentaryzacja obiektow inzynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in. mostéw, wiaduktdw,
budynkéw, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do opracowania projektu budowlanego;

3) Koncepcja uktadéw torowych stacji wraz z systemem odwodnienia;
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4) Analiza stanu podtorza wraz z koncepcjg jego wzmocnienia w stabych miejscach oraz lokalizacjach
mogacych sie ujawni¢ w zmienionych warunkach eksploatacyjnych;

5) Koncepcja budowy/modernizacji sieci trakcyjnej z uwzglednieniem uktadu zasilania i sterowania.
Wykonawca wystapi z wnioskiem o okredlenie warunkéw przytgczenia sieci trakcyjnej do sieci
dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. zgodnie z porozumieniem z dnia 01.06.2010.

6) Koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV. W koncepcji nalezy réwniez wskaza¢ odbiory
wymagajace rezerwowego zasilania;

7) Koncepcja zabudowy urzgdzen srk warstwy podstawowej
8) Koncepcja zabudowy urzadzen i sieci telekomunikacyjnych oraz radiotgcznosci;

9) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejgcych linii kablowych (tradycyjnych i
swiattowodowych) oraz koncepcja trasy projektowanych linii teletechnicznych;

10) Koncepcja rozbidérek i budowy nowych budynkéw, z uwzglednieniem potrzeb docelowych;

11)Koncepcja budowy/modernizacji istniejgcych obiektéw inzynieryjnych ch;

12)Koncepcja przebudowy uktadéw drogowych w tym budowy drég réwnolegtych oraz przejazdéw w poziomie
szyn

13)Koncepcje usuwania drzew i krzewdéw, niezbedne nasadzenia, projekty zieleni wokét obiektéw
kubaturowych,

14) Analiza realizacji wymagan w zakresie ochrony srodowiska uwzglednionych w koncepcji oraz analiza réznic
w stosunku do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca w pierwszej kolejnosci powinien
projektowac zgodnie z uzyskana decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jednak w wyniku
wykonanych analiz wtasnych przewiduje niespetnienie wymagan decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach powinien przewidzie¢ koniecznos¢ zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
i/lub uzyskanie nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na elementy nie objete decyzja oraz
podja¢ w tym zakresie niezbedne dziatania (przygotowanie dokumentacji $rodowiskowej wraz z wnioskami
do wtasciwych organdw);

15) Propozycja podziatu zakresu robét na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem;

16) Wytyczne dla opracowania rozktadu jazdy pociagéw w trakcie realizacji poszczegdlnych etapéw i faz robét
wraz ze wstgpnym harmonogramem realizacji i harmonogramem wymaganych zamknie¢ torowych;

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzgdzenia kolejnych elementéw dokumentacji

projektowej.

Dokumentacja powinna zawierac¢ réwniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy itp. stuzgce do

przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.3.3 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji zamdwienia pozyska¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej i/lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawca opracuje (we wspétpracy z Zamawiajacym) wnioski wraz z niezbednymi zafgcznikami o wydanie:
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna z wymaganiami wtasciwego organu wydajacego
decyzje.

Do wnioskdw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatacznikach mapowych nalezy poza
elementami okreslonymi w art. 9o ustawy o transporcie kolejowym nanies¢:
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- linie rozgraniczajace teren oraz granice kolejowego terenu zamknietego,

- kilometracje linii,

- istniejgce i projektowane obiekty budowlane.
Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania decyzji
lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego. Przy opracowywaniu wnioskéw nalezy tak
podzieli¢ odcinki linii kolejowych objetych zamdwieniem, aby mozliwie maksymalnie usprawnic uzyskiwanie
decyzji lokalizacyjnych.
Wykonawca odpowiada za jakos¢ i kompletnoé¢ wniosku/dw.

Po opracowaniu wnioskdw (wraz z zatacznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowane,
kompletne materiaty celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego wprowadzi w wyznaczonym
terminie wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajacym w
zakresie sktadania dodatkowych wyjasnied na zadanie organdéw wydajacych opinie i decyzje oraz
uzgadniajgcych  decyzje, terminowego przygotowania i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania
alternatywnych rozwiazan projektowych, udzielania odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone
przez strony postepowania administracyjnego.

W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie rozdziatu 2b ustawy o
transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis kazdej z nieruchomoéci przejetych na podstawie decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z dokumentacjg fotograficzna, wedtug stanu nieruchomoséci w dniu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji. Opis stanu nieruchomosci
bedzie dotyczyt zarowno nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3, art. 9s ust. 3a oraz art. 9x ust. 4
ustawy o transporcie kolejowym jak réwniez nieruchomosci, ktére w zwiazku z prowadzong inwestycjg beda
podlegaty ograniczeniom w korzystaniu, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) tej ustawy.

Opis stanu nieruchomosci musi zawieraé, w szczegdlnosci:

- dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki,

- opis budynkéw — w tym przeznaczenie, powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.,

- opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenie dziatki,

- zinwentaryzowanie sktadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z podaniem ich
gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.

3.3.4 Operaty szacunkowe

W przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art.
9s ust. 3b Ustawy o transporcie kolejowym Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
Zamawiajagcemu operatdw szacunkowych, sporzagdzonych przez osobe posiadajaca uprawnienia rzeczoznawcy
majatkowego. Operaty szacunkowe okre$lajace warto$é np. ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomoéci
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami: Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 wrze$nia 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomosci i sporzagdzania operatu szacunkowego. Wymogi, ktore spetnia¢ musi operat szacunkowy
wynikajg z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci z ww. Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego.
Operat szacunkowy musi w sposob zupetny i wyczerpujacy zawieraé wszystkie wymagane dla niego elementy
zaréwno formalne jak i prawne. Operat szacunkowy powinien precyzyjnie okresli¢, w jakim celu zostat
sporzadzony oraz jednoznacznie wskazywaé wartoéé kazdego przedmiotu wyceny. Ponadto operat musi
zawierac kopig wypisu z rejestru gruntéw oraz protokét z badania Ksiegi Wieczyste;.
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3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji wymaganych
Prawem budowlanym.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposéb zharmonizowany architektonicznie z istniejgcym
krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W przypadku obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy
uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych wydane przez wiasciwego wojewddzkiego

konserwatora zabytkow.
Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowad w imieniu Zamawiajgcego postepowania o wydanie niezbednych
dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien, zezwolen, porozumieri, uméw, uzgodnier,
opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, nalezy
przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu na jednostke czasu w
cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy miec
réwniez na uwadze uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI réwniez w zakresie termindw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego i powinien zawieraé

m.in.:

1) Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne z naniesieniem
uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

2) Profile podtuzne drég w obrebie przejazddw, harmonogramy, zakres i technologie wzmocnienia podtorza;

3) Projekt regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi toréw (projekt niwelety toréw nalezy
rozpatrywac ze szczegélnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach kolejowych, gdzie nalezy zapewnic
odpowiedni profil drogi). Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie
przeanalizowac aktualnie obowigzujacg geometrie uwidoczniong na obowigzujgcym profilu podtuznym i
protokotach zdawczo — odbiorczych znakdw regulacji danej linii kolejowej znajdujacych sie w zasobach
KODGIK lub u Zamawiajacego i jesli spetnia wymogi zapisdw PFU to nalezy jg stosowaé. Zmiany geometrii
toru nalezy dokonywac tylko w uzasadnionych przypadkach.

4) Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy uwzglednia¢ projektowang
geometrig sgsiedniego toru wykazana w aktualnie obowigzujgcych protokotach znakéw regulacji osi toru
znajdujgcych sie w zasobach KODGIK lub Zamawiajacego.

5) Inne projekty specjalistyczne posiadajace wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty technologiczne,
projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego — fazowania robét w czasie
realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia
kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

6) Os$wiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnieri miedzybranzowych:

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno - uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) Wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju i jakosci

materiatéw, urzadzen, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez Wykonawcdw, w tym zakres i warunki
stosowania materiatéw do ponownego uzytku oraz rodzaj wymaganych dowoddéw jakosci: atesty,
certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatéw, surowcow i
wyrobow stanowigcych przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) Szczegbtowe warunki wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robét.

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem Zamdéwienia moga by¢ ujete w
czesci ogoélnej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposdb:

1)
2)

4)

6)

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawieraé:

a) tytut dokumentu,

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu,

c) etap projektu (jesli dotyczy),

d) wersje dokumentu,

e) date powstania dokumentu,

f)  nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopia uprawnien wraz
z aktualnym ubezpieczeniem,

g) nazwe iadres Zamawiajgcego,

h) na poczatku dokumentu spis treci dokumentu,

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami,

j) nakoricu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej w dokumencie,

k) nagtdwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem wersji,

) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczba stron kompletnego dokumentu,

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajaca w wyniku wprowadzania poprawek powinna by¢
oznaczona kolejnym numerem,

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegéine branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgéd i pozwolen nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu za

posrednictwem Inzyniera w nastepujgcy sposdb:

a) 1egz.-oryginat— (ostemplowany zatacznik do PnB —w przypadku realizacji Projektow budowlanych),

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacja zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem do wydanego
PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych),

c) 5egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacjg w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ w format A4

i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony projektéw powinny by¢

ponumerowane;

Na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz. dokumentaciji

projektowej w formie papierowej z adnotacja zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem do wydanego PnB w

przypadku projektéw budowlanych.
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3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca w ramach Czasu na
Ukonczenie bedzie zobowigzany do skompletowania catej wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/obiektdw i przekazanie go Inzynierowi.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska, w terminie 30 dni
przed dniem oddania do uzytkowania, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania wojewoddzkiego
inspektora ochrony $rodowiska o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektéw bad? instalacji, ktére realizowane sa jako
przedsiewzigcie mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie ¢rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko. Obowigzek ten nalezy zrealizowaé w w/w terminie, za termin uznajac
dzien przekazania do uzytkowania ostatniego obiektu budowlanego objetego Umowa.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbidr wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez Wykonawce robét
w celu ich przekazania Zamawiajacemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacja projektowa.

Na zakoriczenie Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi operat kolaudacyjny dla odbieranych Robét. Operat
kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z
Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

a) 1egz.-oryginat,

b) 2 egz.- kopie w formie papierowej (z adnotacja zgodnosci z oryginatem potwierdzong przez Kierownika

budowy),
c) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4 i oprawi¢ w
sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac, oraz zataczy¢ szczegétowy
spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawierac nastepujgce dokumenty:

1)  Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

2)  Pozwolenia na budowe wraz pozwoleniami i operatami wodnoprawnymi;

3) Sprawozdanie techniczne z realizacji Kontraktu;

4)  Protokoty z przekazania terenu budowy;

5)  Protokoty odbioréw: dokumentacji projektowej, odbioréw eksploatacyjnych, odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych branz, protokoty z préb rozruchowych;

6)  Protokét odbioru koricowego (wtaczony do operatu koaludacyjnego po zakoriczeniu odbioru

7)  Protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci Robét i materiatow;

8) Dokumentacja warsztatowa projektéw montazu;

9) Wszelkie dokumenty dotyczace materiatéw uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikaty, gwarancje, instrukcje obstugi, $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (wraz z
odpowiednimi deklaracjami i certyfikatami zgodnosci z typem) dla okreslonych w przepisach Prawa
rodzajow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych itp.);

10) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbedne instrukcje obstugi i utrzymania;

11) Karty gwarancyjne urzadzen technicznych (warunki gwarancji) wraz z cesja gwarancji;
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12) Posdwiadczenia przeprowadzanych szkolen pracownikdw obstugi i utrzymania z obstugi urzadzen lub
systemow oraz imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad Linii Kolejowych;

13) Dokumenty niezbedne do opracowania lub aktualizacji regulaminéw technicznych w zakresie i
terminie okres$lonym w Instrukcji o sporzadzaniu regulamindéw technicznych Ir-3, dotyczycacych
nowobudowanej lub modernizowanej infrastruktury z uwzglednieniem fazowania poszczegélnych
etapow robot;

14) Plany schematyczne rozmieszczenia urzadzen srk (stacja, szlak, urzadzenia na przejazdach kolejowo —
drogowych i przejsciach w poziomie szyn);

15) Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb Zaktadu /Zaktaddw
Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki
Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

16) Dokumentacje powykonawczg;
17) Protokoty badan i pomiaréw;
18) Geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu kolaudacyjnego.

3.5.1 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1) Geodezyjng dokumentacje powykonawcza stanowi:

a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

b) protokoty zdawczo-odbiorcze znakdw regulacji osi toru, o ile nie zostaty opracowane na etapie
projektéw wykonawczych lub na etapie prac budowlanych zaistniata konieczno$¢ zmiany
projektowanej geometrii osi toru czy tez nastgpita stabilizacja nowych znakéw regulacji,

¢) dokumentacja z zatozenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej
osnowy specjalnej;

2) Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢ wykonywane zgodnie z

Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajacego);

3) Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
zawierajacg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania czytelnoéci opracowar, dopuszcza

sig¢ dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-wysokosciowych z geodezyjna inwentaryzacjg powykonawczg w

podziale na poszczegdlne branze;

4) Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu KODGIK i PODGIK,

Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okreslong przez niego liczbe oklauzulowanych przez KODGIK i

PODGIK egzemplarzy zamoéwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej
(cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowa) nalezy przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK)
oraz wersji edytowalnej.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji inwestycji
wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny obszar linii kolejowej. Stabilizacji
nalezy dokonac granicznikami kamiennymi lub betonowymi o dtugosci min. 0,4 m z podcentrem (ptytka
betonowa, rurka drenarska, itp.)
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3.6 Roboty budowlane
Zakres robdt budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) Nawierzchnia kolejowa i podtorze;

2) Podtorze;

3) Obiekty inzynieryjne;

4) Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia;
5) Drogi kotowe;

6) Budowle i obiekty kubaturowe;

7) Wyposazenie w specjalistyczne stanowiska obstugi taboru
8) Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;
9) Telekomunikacja;

10) Elektroenergetyka trakcyjna;

11) Elektroenergetyka nietrakcyjna;

12) Ochrona $rodowiska;

13) Kolizje z sieciami zewnetrznymi;

Wszystkie Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami technicznymi
obowiazujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem wspétczesnej wiedzy naukowo-
technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

3.6.1 Uktad torowy

Budowa zaplecza technicznego wraz z kontenerowg stacjg paliw wymaga przebudowy istniejacych toréw 27,
29, 31 bedacych wiasnoscig PKP PLK S.A. oraz likwidacje toréw 13, 201, 204.

Dla zapewnienia obstugi zaplecza technicznego nalezy wybudowaé nowy uktad torowy, pozwalajacy na
skomunikowanie poszczegdlnych toréw w budynku hali, oraz toréw postojowych. Sumaryczna dtugosé
uzyteczna toréw zaplecza technicznego wyniesie 2315 m. Tory wraz z ich dtugosciami przedstawiono w
ponizszej tabeli.

Wykaz toréw nowoprojektowanych oraz przebudowywanych na potrzeby zaplecza technicznego.

Nr toru Diugos¢ uzyteczna [m] Uwagi

T 201 230
T 203 146

T 203A 110 Tor wyciggowy

T 205 234
T 207 188

T 209 160

T211 204 Tor komunikacyjny
T213 216 Myijnia

T215 286 Hala P1
T217 282 Hala P3
T219 259 Hala P2 oraz stacja paliw
T13 615 Tor PKP PLK S.A.
T15 546 Tor PKP PLK S.A.
T17 582 Tor PKP PLK S.A.

Zrédto: opracowanie wiasne
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Nalezy réwniez wybudowac nowe rozjazdy, zapewniajace skomunikowanie poszczegolnych toréw. Wykaz
rozjazdéw wraz z ich typami znajduje sie w ponizszej tabeli.

Wykaz rozjazddw na potrzeby zaplecza technicznego.

Typ Nr

Rkpd 190 1:9 10, 202, 207, 210, 212

103, 104, 15, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 21, 211, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 22, 38, 44

Rz 190 1:9

Zrédto: opracowanie wiasne

Teren pod planowane zaplecze techniczne nalezy odwodni¢ za pomocg ciggéw drenarskich zabudowanych na
miedzytorzu i w rejonie rozjazdow.

Zaproponowany uktad torowy zapewnia mozliwo$¢ wjazdu z/do kierunku linii 91, 71 oraz 106.

Jednostka trakcyjna konczaca stuzbe z kierunku linii 91 i 71 wjezdza na teren ZT poprzez Rkpd 10, nastepnie z
grupy toréw T 201 - 209 zostaje skierowana do budynku hali gdzie na stanowisku myjni T 213 znajdujg sie
stanowiska odfekalniania. Po odfekalnianiu/myciu jednostka zostaje odstawiona na tory grupy T201-209, z
ktérych moze zostac skierowana w celu dokonania przegladu, lub naprawy na odpowiednie tory w hali ZT. W
celu utatwienia manewrowania na grupie T201-209 mozna skorzystaé¢ z toru wyciggowego T203a, ktérego
dtugos¢ uzyteczna umozliwia wjazd najdtuzszych jednostek elektrycznych lub spalinowych.

W celu dokonania tankowania, na stacji paliw umiejscowionej na torze nr 219 (przed budynkiem hali),
jednostek spalinowych odstawionych na torach T201 — 209 pojazd moze przejechaé po torze komunikacyjnym
T211 umozliwiajgcym przejazd na strone potudniowg bez koniecznosci wjazdu do budynku hali.

Dla pociaggéw przyjezdzajacych z kierunku linii 106 manewry beda sie odbywaé w sposéb analogiczny, z ta
réznica, ze wyjazd z hali myjni/odfekalniania bedzie sie odbywat bezposrednio na tory grupy 7201-209.

W zwigzku z lokalizacja hali manewry na stronie potudniowej bedg sie wigzaty z zamknieciem przejazdu w ciggu
ulicy gen. Langiewicza.

1) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej na nowa.

2) Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ na nowe ztgcza izolowane klejono-sprezone;

3) W zaleznosci od przyjetej technologii i czasu wykonania Robét przewidzie¢ nalezy regulacje naprezen w
torze bezstykowym zgodnie z instrukcjg Id-114.

4) Po zakoriczeniu robét torowych Wykonawca zobowiazany jest przywréci¢ do stanu pierwotnego sie¢
powrotng oraz uszynienie obiektéw i urzadzen, z uwzglednieniem konieczno$ci wykonania ewentualnych
prac, wynikajacych z koniecznosci dostosowania sieci do stanu po zakorczeniu realizacji robét
zasadniczych. W przypadku toru klasycznego nalezy zastosowac taczniki PP;

5) Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia odcinkdw izolowanych torowych i zwrotnicowych (ztacza
szynowe izolowane klejono-sprezone);

6) Dla nowo wymienianych rozjazdéw nalezy zastosowal zabudowe rozjazdéw wyposazonych w
bezobstugowe rolki rozjazdowe;

7) Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami Id-1, zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy dokona¢ podbicia
stabilizacyjnego catego odcinka;

8) Po zakonczeniu robét wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym zamdéwieniem nalezy
dokonac szlifowania szyn;

9) Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci trakcyjnej (i wykonaé odpowiednig regulacje)
oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do istniejacych urzadzen i budowli;
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10) Wysiewki nalezy zatadowa¢, wywiei¢ a nastepnie poddaé unieszkodliwieniu (niedopuszczalne jest
wypychanie i odktadanie wysiewek jak i innych odpaddw na skarpe nasypu, przekopu lub miedzytorze);

3.6.2 Odwodnienie

Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia tj. prace w tym
zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest rowéw odwadniajacych, badz gdy istniejgce rowy musza zostaé zlikwidowane (np. w wyniku
poszerzenia torowiska), Zaprojektowanie i wykonanie rowéw odwadniajacych powinno nastgpi¢ w miejscach,
w ktérych wymagaja tego warunki lokalne, przyjete rozwigzania projektowe oraz uksztattowanie terenu.

W ramach systemu odwodnienia wykona¢ udroznienie przepustéw przy przejazdach kolejowo-drogowych oraz
pod drogami publicznymi znajdujacymi sie na terenie kolejowym.

3.6.3 Obiekty inzynieryjne

Zaktada sie budowe zabezpieczenia rowu otwartego biegnacego po zachodniej stronie przy projektowanym
torze nr 209 miedzy rozjazdami nr 203 i 205.

Zakres Robdt na obiektach inzynieryjnych, ktéry Wykonawca musi wykona¢ bedzie wynikat kazdorazowo z:

- wykonanej przez Wykonawce oceny stanu technicznego obiektdw,

- koniecznosci dostosowania obiektéw inzynieryjnych do docelowego standardu linii kolejowej,
okreslonego wymaganymi do uzyskania parametrami uzytkowymi linii kolejowej wg pkt. 3.1.
niniejszego PFU oraz postanowien

Zatozenia projektowe:

1) Kolejowe obiekty inzynieryjne muszg spetnia¢ odpowiednie dla rodzaju wymagania wymienione
w  Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1(D-1), Warunkach
technicznych dla kolejowych obiektow inzynieryjnych 1d-2 (D-2) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie oraz w Standardach Technicznych -
Szczegotowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci V max <
200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

2) Przy ustalaniu zakresu prac w istniejacych obiektach inzynieryjnych nalezy uwzgledni¢ réwniez
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich sytuowanie. W szczegdlnosci
nalezy uwzglednic art. 14a rozporzadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniajacego ww. rozporzadzenie,
nakazujacy przeliczenie istniejgcych obiektéw inzynieryjnych zgodnie z normg PN-EN 15528;

3) Nosno$¢ nowo budowanych i przebudowywanych obiektéw inzynieryjnych powinna odpowiada¢ modelom
obciazen projektowych zgodnych z PN-EN 1991-2 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgje. Czesc 2:
Obcigzenia ruchome mostéw.",

4) Przed przystapieniem do prac nad nowoprojektowanymi obiektami nalezy wykona¢ badania geotechniczne
umozliwiajgce okreslenie warstw geotechnicznych i parametréw gruntu z doktadnoscig odpowiadajgcg
wymaganiom obliczert nosnosci i statecznosci budowli. Podtoze powinno by¢ rozpoznane do gtebokosci
strefy aktywnej oddziatywania budowli zgodnie z Wytycznymi badan podtoza gruntowego dla potrzeb
budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1;
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3.6.4 Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia

Wraz z budowg nowego uktadu torowego w celu utworzenia zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej (PKA), projektuje sie budowe nowej, wewnetrznej drogi dojazdowej m.in. do projektowanego
masztu GSM-R, na ktdry zostata uzyskana przez Inwestora decyzja o pozwoleniu na budowe. Dojazd bedzie
przecinat uktad torowy w km 2.137 przy hali technologiczna do obrzadzania sktadéw pociggowych. Droga
bedzie rowniez petnita funkcje dojazdu technicznego dla potrzeb serwisowych PKA. Przejazd przez tory przy hali
technologicznej bedzie wybudowany jako przejazd kat. F z urzadzeniami jak dla kat. A - tylko urzadzenia
rogatkowe, bez sygnalizatoréw, w stanie zasadniczym zamkniete.

3.6.5 Hala zaplecza technicznego

W celu umozliwienia wykonania prac serwisowo — utrzymaniowo - naprawczych przewidziano 3 tory
przegladowo - naprawcze odpowiednio uksztattowane i wyposazone w urzadzenia technologiczne ujete ponizej
oraz jeden tor na stanowisko catorocznej myjni taboru:

e kanaty rewizyjne dla kazdego toru,

e zapadnie do wywigzywania zestawéw kotowych,

e tokarke podtorows,

e wage do badania nacisku kot zestawdw kotowych,

e suwnice natorowg L=15mi Q=8 -10 Mg,

e 16 samojezdnych podnosnikéw srubowych o udzwigu 15 Mg kazdy,

e stacjonarny system uzupetniania wody, oprézniania zbiornikdw WC i ich przemywania,

e stacjonarny system odladzania i uzupetniania piasku,

e przesuwne pomosty przeglagdowe nad stanowiskami,

e stanowisko do przegladéw teletechnicznych i energetycznych na pojezdzie,

e stanowiska wyposazone zostang w niezbedne narzedzia, przyrzady itp.

Podstawowe dane budowlane:

Hala trzynawowa, o konstrukcji stalowej, o wymiarach zewnetrznych 140,00 m x 34,0 m i wysokosci ok. 12,00
m (zaktadana wysokos¢ przestrzeni wolnej w $wietle — 6,00 m).

Dach o niewielkim nachyleniu, dwuspadowy.

Stupy nosne z dwuteownikéw szerokostopowych typu HEA.

Konstrukcja dachu z kratownic wykonanych z rur stalowych. Ptatwie dachowe z ksztattownikéw zimnogietych
typu Z.

Rygle scienne z ksztattownikéw zimnogietych typu C lub, w przypadku zastosowani ptyt siennych w uktadzie
poziomym brak ww. rygli.

Odwodnienie dachu —w systemie podcisnieniowym.

Sciany w systemie lekkiej obudowy (np. panele cienne typu ,sandwich” lub kasety stalowe z wypetnieniem
wetng mineralng, z poszyciem zewnetrznym z powlekanej blachy trapezowej) zapewniajace wspdtczynnik
przenikania ciepta ponize;j:

- 0,30 W/m2K dla $cian zewnetrznych,

- 0,25 W/m2K dla dachu.

Hala doswietlona poprzez pasma $wietlne umieszczone w potaciach dachowych (mozliwos¢ wykonania
elementéw doswietlenia réwniez w $cianach zewnetrznych).
Na osiach torowisk zlokalizowano kanaty przeglagdowe (poziom -1,60 m).
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Uktad kanatéw przeglagdowych — pokazano na przekroju.

Wijazdy, wejscia do hali:
- bramy wjazdowe na osiach torowisk biegngcych przez hale,
- wyjscia ewakuacyjne w ilosci i odlegtosciach wymaganych przepisami.

Transport wewnetrzny.
Wewnetrzne drogi transportowe na poziomie +0,00 m.
Srodki transportu - wdzki widlowe o napedzie elektrycznym i gazowym oraz platformowe wézki

akumulatorowe.

Instalacja wodociggowa

Woda uzytkowa potrzebna dla celéw technologicznych.

Budynek zasilany bedzie w wode. Instalacje wody zimnej rozprowadzono w posadzce i w bruzdach $ciennych.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW wiekszych
o dimensjg, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych. Przy
montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowaé kotnierze
ogniochronne o odpornosci El 120. Przewody izoluje sie termicznie przed podgrzewaniem sie wody.

W przypadku przewoddéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddw. Izolacje wykonaé otuling gr. 9 mm.

Woda uzytkowa potrzebna dla celéw technologicznych zwigzanych z praca myjni automatycznej bedzie
dostarczana z sieci wodociggowej. Instalacja wodociggowa bedzie dobrana i zaprojektowana przez producenta
urzadzenia myjgcego. Myjnia bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym.

Kanalizacja sanitarna

Scieki technologiczne odprowadzane beda odrebna siecig kanalizacji na zewngtrz budynku, a przed
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ nalezy z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru
pomarariczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

W celu zasilenia obiektdw nalezy zaprojektowac przytacze wodociggowe

Wykonanie sieci — materiat

- sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PVC lub PE SDR17 PN10,

- jako armature wodociaggowa we wszystkich weztach projektuje sie zasuwy odcinajace kotnierzowe z klinem
migkko uszczelniajgcym, ktdre nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz skrzynke do zasuw sztywnych,

- na sieci p.poz. projektuje sig hydranty p.poz. DN100, hydranty podtaczy¢ za pomoca tukéw kotnierzowych ze
stopka, przed hydrantami zamontowac zasuwy kotnierzowe z miekko uszczelniajagcym klinem DN100.

Roboty ziemne

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem —reczne.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykona¢
zgodnie z norma PN-B-10736 oraz PN-98/5-02205, w ktdrych zawarte s3 wymagania dotyczgce wykonywania
wykopow, zabezpieczania ich i odbioru.
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Wykonane wykopy oznaczyé przez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku
nie nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montazu rur nalezy zwrdéci¢ uwage
na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Rurociagi obsypac piaskiem na grubos¢ 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypke zagesci¢ do stopnia bliskiego 0,95. Na obsypce na wysokosci 20 cm nad wodociggiem (na catej
dtugosci wodociggu) rozpigé tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym drutem o szerokosci 250
mm. Taéme, za pomocg wtopionego w nig drutu, potgczy¢ z metalowymi obudowami zasuw. Grubos¢ warstwy
obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym
zageszczajac go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajacych sie do
ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem. W przypadku wystgpienia
wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac.

Prdba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Po zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Prébe
hydrauliczng nalezy wykonaé po przysypaniu przewodu warstwga piasku grubosci min. 50cm, pozostawiajac
odkryte ztgczenia rur.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddac ptukaniu woda wodociggowg przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypania wykopow nalezy przewdd przeptukac i wykonac dezynfekcje
roztworem podchlorynu sodu (250 mg/I) w czasie 24 godzin, po czym przewdd poddac intensywnemu ptukaniu
z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s.w. Po zakoriczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢ wodg i
dokonac analizy bakteriologicznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci
(czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowac farba antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig
nawierzchniowg stosujgc rézne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich.

Kanalizacja zwigzana z urzadzeniem myjacym bedzie dobrana i zaprojektowana przez producenta urzgdzenia.
myjacego.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu, po wczedniejszym oczyszczeniu odprowadzone zostang do zbiornika wspomagajacego
projektowang sie¢ wodociggowa w myjni stuzgca do zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracownikéw hali.

Wpusty deszczowe

Odwodnienie terenu wykona¢ poprzez wpusty deszczowe zeliwne D400 osadzone na rurach betonowych @500
mm z czescig osadowa.

Studnie

Projektuje sie studnie betonowe wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych tgcznie
z dnem i korytem przeptywowym z betonu C35/45 W10. Dno studzienki jako monolityczne potaczenie kregu i
ptyty dennej (wys. elementu min. 1,0 m).

Kregi betonowe taczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomoca zintegrowanej uszczelki gumowe;j,
wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004.
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Separator substancji ropopochodnych

Przed odprowadzeniem wdd opadowych do odbiornika projektuje sie separator koalescencyjny substancji
ropopochodnych z osadnikiem o maksymalnej przepustowosci 65 dm3/s. Separator przeznaczony jest do
oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (zanieczyszczeri lekkich) z wéd opadowych ptyngcych grawitacyjnie
przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Po zamontowaniu separatora w systemie kanalizacji deszczowej w poczatkowym okresie zalecany jest
przynajmniej dwukrotny jego przeglad w ciggu miesigca.

Kontrola separatora polega na obejrzeniu pokryw i wtazéw, przegladu otwordw wlotowych oraz sprawdzenie
poziomu osadu poza separatorem (osadnik, studzienki).

Urzadzenie myjace

W projektowanej hali zlokalizowana bedzie myjnia taboru. Urzadzenie myjace w postaci jezdzgcych bramek
portalowych bedzie poruszato wydtuz stojgcego sktadu. Technologia myjni umieszczonej w ogrzewanym
obiekcie pozwala na mycie sktadéw w temperaturze od -15°C do +45°C . Urzadzanie myjace bedzie poruszato
po dwdch szynach jezdnych. Myjnia bedzie wyposazona w zamkniety obieg zuzytej wody. Przy rozpatrywanej
inwestycji Zrédtem powstawania $ciekéw przemystowych bedzie proces mycia taboru. Scieki przemystowe z
mycia pojazdéw skierowane zostang do oczyszczalni Sciekdw o zaktadanej przepustowosci 250 I/min.
Oczyszczone Scieki beda kierowane ponownie do obiegu myjni. Proces technologiczny wymaga, aby woda
czysta zostata uzupetniana w ilosci 700 I/sktad dla potrzeb ptukania i woskowania oraz wytworzenia wody
zdemineralizowanej. Réwnowazna ilos¢ oczyszczonych $ciekdw przemystowych zostanie odprowadzona do
istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej. Parametry jakosciowe oczyszczonych sciekéw musze odpowiada¢
obowigzujgcym przepisom w tym zakresie

Qp=5,6 m3 /dobe

Ostateczne rozwigzania urzadzenia myjgcego w zakresie konstrukcji bramek myjgcych, doprowadzenia
wszystkich medidéw oraz oczyszczalni $ciekéw i technologii mycia zostang opracowane przez dostawce
urzadzenia.

Myijnia powinna zosta¢ wyposazona w panele solarne, wspomagajace podgrzewanie wody stuzgcej do
wykorzystania podczas pracy myjni.

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza nalezy zaprojektowac w systemie pierscieniowym z rur stalowych ,czarnych”
bez szwu walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy dostosowac do potrzeb zasilania uktadu pneumatycznego pojazdéw
(powietrze suche od oliwione) oraz dla punktdw czerpalnych dla potrzeb narzedzi pneumatycznych tj.: z
reduktorem z filtrem i naolejaczem;

W kazdym punkcie czerpalnym nalezy zamontowac (za zaworem odcinajacym) zestaw sktadajacy sie z:

- filtr regulator z korpusu jednoczesciowego, z wktadem filtrujgcym ze spiekanego brazu o progu filtracji 40
mikron6w z pétautomatycznym oczyszczeniem, ci$nienie pierwotne 15 baréw przy 20°C, cisnienie wtérne 0,5 +
10 bardw,

- naolejacz wytwarzajacy mikromgte olejowa.

Zestaw ten pozwala na wybdr rodzaju powietrza na wylocie: powietrze suche lub powietrze naolejone.
Wszystkie koricowki punktéw czerpalnych wyposazy¢ w szybkoztacza %”, kompatybilne z uzywanymi
urzadzeniami.
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Ogrzewanie

Do ogrzewania hali przegladowo-naprawczej przewiduje sie ogrzewanie wodne promiennikami mocowanymi
do konstrukgji hali zasilanymi z lokalnego wezta Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej lub kottowni w
systemie pompowym zamknietym. Czynnik grzejny woda o parametrach 90/700C. Alternatywnie mozna
zastosowacé ogrzewanie wodnymi aparatami grzewczo-wentylacyjnymi zasilanymi rowniez z kottowni gazowej.
Zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie hali przegladowo-naprawczej Q = 300 kW

Wentylacja

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng za pomoca central wentylacyjnych dachowych bezkanatowych z
krzyzowym wymiennikiem ciepta z komorg mieszania. Centrale montowane bedg na dachu hali. Centrale
sktadaja sie z jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej umieszczonej pod stropem hali.

Przyjeto ilo$¢ powietrza wentylacyjnego 1,5 krotnej wymiany na godzing V = 21 000 m3/h

Centrale spetnia¢ beda role wentylacji ogdlnej natomiast w miejscach gdzie przewiduje sie spawanie
zainstalowac nalezy miejscowe odciagi spalin.

W hali znajduja sie takze kanaty naprawcze, w ktérych przewiduje sie wentylacje nawiewno-wywiewna.

3.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Usytuowanie obiektow

Obiekty zaprojektowane z zachowaniem wymaganych odlegtosci z punktu widzenia zachowania
bezpieczeAstwa pozarowego, wg wymagan §271.1.Dz.U. nr 75/2002 poz.690 z pdzn. zmianami.

Tabela 1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji obiektow kubaturowych zaplecza technicznego

Pow. . Klasyfikacja Klasa
) Wysokos¢ Vilkaq llogé Kategoria
Obiekt Zabudowy ze wzgledu na . . odpornosci
[m] L. kondygnacji pozarowa . .
[m2] wysokos¢ ogniowej
Hala Technologiczna i o
o 5880 12,00 niski 1 PM E
myjnia

Zrédto: opracowanie wtasne

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynkach beda przechowywane i stosowane materiaty niepalne i palne.

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

W koncepcji zaktada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego projektowanych hali a takze terenu przeznaczonego
dla postoju sktadow taboru kolejowego na terenie stacji postojowej wynosi do 500 MJ/m2, przy czym teren
postojowy dla taboru kolejowego j.w. traktowany jest w odniesieniu do przepiséw zwigzanych z warunkami
bezpieczenstwa pozarowego jako otwarte sktadowisko.

Doktadne okreslenie przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego dla opisanych powyzej obiektéw nalezy
doprecyzowad w kolejnych etapach projektowania.
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Ocena zagrozenia wybuchem

Na terenie obiektow hali przegladowej zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych nie wystepuje.

Drogi pozarowe

Dla przedmiotowej inwestycji wykonanie drég pozarowych jest wymagane przepisami.
W koncepcji zaprojektowano uktad drég pozarowych dla ochrony projektowanego budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi¢ bedzie sie¢ wody przeciw pozarowej o
wydatku min. 30 dm3/s.

Zrédtem wody do zewnetrznego gaszenia pozaru moze by¢ sie¢ wodociagowa lub zbiornik przeciw pozarowy
(zaleznie od otrzymanych warunkdw).

Okreslenie rodzaju rozwigzania bedzie mozliwe na kolejnych etapach projektowania.

Hydranty zewnetrzne w odlegtosci 5-75 m od budynkdéw, wolnostojacych urzagdzen technicznych i terenéw
postojowych taboru kolejowego traktowanych jak otwarte sktadowiska.

Strefy pozarowe

Strefa pozarowa nr 1

Gtowny zespdt obiektéw kubaturowych w sktad, ktérego (w wersji zaktadajgcej realizacje maksymalnego
programu) wchodzi¢ bedzie:

- hala przeglagdowo naprawcza,

- kontenerowa stacja paliw.

Strefa o powierzchni nie przekraczajacej 30 000 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku PM jednokondygnacyjnego o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 20 000 m2.

Wielkos¢ strefy pozarowej mozna powiekszy¢ o 50% pod warunkiem, ze budynek nie zawiera pomieszczenia
zagrozonego wybuchem, jest wykonany z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) oraz zastosowano
W nim samoczynne urzadzenia oddymiajgce.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieA rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych.

Obiekt hali strefa pozarowa — klasa odpornosci pozarowej ,E”.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

- Gtéwna konstrukcja nosna - (-),

- Konstrukcja dachu — (-),

- Sciana zewnetrzna — (-),

- Sciana wewnetrzna — (-),

- Pokrycie dachu — (-).

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiektach, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw
przeciwpozarowych oraz przyjetego scenariusza rozwoju zdarzed w czasie pozaru, a w szczegolnosci: instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, oswietlenia ewakuacyjnego.

Samoczynne urzadzenia oddymiajace
Samoczynne klapy oddymiajgce o powierzchni zgodnej z wymaganiami wynikajagcymi z odnosnych przepisow —
dla obiektéw wchodzacych w sktad strefy pozarowej nr 1, czyli obiektow kubaturowych — z doprowadzeniem

powietrza uzupetniajgcego.

Oswietlenie ewakuacyjne

Wymagane. Zostanie uszczegétowione w dokumentacji projektowej.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
W budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi PM jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2 kg
lub 3 dm3)powinna przypadac na kazde 300 m2 chronionej.

3.6.7 Siec Trakcyjna

Z uwagi na przebudowe uktadu torowego i zwiekszenie funkcjonalnosci stacji Rzeszéw Staroniwa
przewiduje sie budowe nowej sieci trakcyjnej w torach o dtugosci catkowitej ok. 6200 m.

Charakterystyczne parametry techniczne sieci jezdnej

Z uwagi na przebudowe uktadu torowego i zwiekszenie funkcjonalnosci stacji Rzeszéw Staroniwa przewiduje sie
czesciowy demontaz sieci jezdnej wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz budowe nowej sieci trakcyjnej w
torach nr 27, 29i 31 oraz w nowych torach zaplecza technicznego
Zakres prac obejmuje:
e demontaz istniejacej sieci trakcyjnej nad przejsciami rozjazdowymi ulegajacymi likwidacji (wraz z
konstrukcjami wsporczymi i fundamentami),

e czesciowy demontaz istniejgcej sieci trakcyjnej toréw nr 27, 29, 31 (wraz z konstrukcjami wsporczymi i
fundamentami)

® montaz nowej sieci na torach 27, 29, i 31 oraz nowych torach Zaplecza technicznego, zgodnych z
ponizsza tabela:
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Zestawienie toréw zaplecza technicznego do zelektryfikowania

Lp. nr toru
1 201
203
203A
’ Rz206-Rz214
T211
205
3 Rz209-Rkpd211
T215
207
4 Rkpd207-Rkpd212
T217
209
5 Rz205-Rz215
T219(hala)
6 Rkpd10 - Rz203
7 Rkpd202-Rz204
8 Rz214-Rz217
9 Rz217-Rz103
10 Rz218-Rz219
12 T103

Na odcinkach podlegajacych przebudowie oraz budowie przewiduje sie wywieszenie sieci trakcyjnej typu
C95-C.

Jest to sie¢ skompensowana, nieuelastyczniona o sumarycznym przekroju 195mm” Cu sktadajgca sie z:
e liny nosnej o przekroju 95 mm’ Cu,

e przewodu jezdnego o przekroju 100 mm’ Cu.

Charakterystyczne parametry techniczno — dynamiczne

® nacigg w linie nosnej 1165 daN,

® nacigg w przewodach jezdnych ~ 953 daN,
e rozpietos¢ normalnego przesta 72 m,

e wysokos¢ konstrukcyjna 1,30 m.

Konstrukcje wsporcze i fundamenty

Przewiduje sig zastosowanie stupdw ceownikowych, stupéw przestrzennych i konstrukgji bramkowych
posadowionych na fundamentach palowych. Stupy kotwowe sieci trakcyjnej zaopatrzone bedg w odciagi
pretowe mocowane do fundamentéw blokowych. Dla stupéw i odciggdw posadowionych na fundamentach
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blokowych przewiduje sie zastosowanie gtowic fundamentowych. Gtowica oraz stup na dfugosci 40 cm ponad
gtowicg malowane bedg lakierem asfaltowym.

Odlegtos¢ przytorowej krawedzi konstrukcji wsporczej od osi najblizszego toru wynosi:

min. 2,20 m do torow stacyjnych,

min. 4,00 m w rejonie rozjazdow.

W budynku hali technologicznej sie¢ nalezy zamocowa¢ do stupdw nosnych konstrukcji obiektow.

Bramy wjazdowe w hali nalezy zaprojektowac tak aby uzyska¢ wysokos$¢ zawieszenia drutu jezdnego co

najmniej na wysokosci h = 4,95 m.

Rozwigzania i osprzet

Zastosowana sie¢ jezdna C95-C podwieszona bedzie na typowych wysiegnikach rurowych ocynkowanych z
izolatorami ceramicznymi, ktérych rozwigzania zawiera ,Katalog Sieci Trakcyjnej. Podwieszenia rurowe” —
wydanie 2004 r. wraz z uaktualnieniami.

W kotwieniach ciezarowych przewiduje sie zastosowanie ciezaréw naprezajacych polimero-betonowych.
Projekt budowlany oraz wykonawczy dla budowy oraz przebudowy sieci trakcyjnej nalezy opracowac zgodnie z
»Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i wymogow dla

linii interoperacyjnych — let-107".

3.6.8 Siecii urzadzenia telekomunikacyjne

Wymagania dla sieci, systemow i urzadzen telekomunikacyjnych

W opracowaniu nie proponuje sie konkretnych rozwigzan dotyczacych sieci, systemow i urzadzen
telekomunikacyjnych,

a takze rozwigzan technicznych, ktére wskazywatby na wybdr okreslonych producentéw tych systemow i
urzgdzen,

a jedynie okresla si¢ zakres przebudowy oraz poziom zaawansowania technologicznego sieci i urzadzer
telekomunikacyjnych dla realizacji robdt na rozpatrywanym, w ramach PKA, odcinku linii kolejowej nr 106
(stacja Rzeszéw Staroniwa). Wybor konkretnych rozwigzan systeméw i urzadzen telekomunikacyjnych bedzie
odbywat sie na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej, tj. na etapie opracowywania

projektu budowlanego
i wykonawczego.

Sieci telekomunikacyjne — doprowadzenie przytacza telekomunikacyjnego

Przewiduje sig¢ doprowadzenie przytacza telekomunikacyjnego do czesci biurowo-socjalnej hali zaplecza
technicznego planowanego do wybudowania na stacji Rzeszéw Staroniwa w ciggu linii kolejowej nr 106.
Przytacze telekomunikacyjne zostanie wykonane z sieci telekomunikacyjnej (kabli miedzianych) PKP Utrzymanie
Sp. z 0.0. lub z sieci telekomunikacyjnej (kabli miedzianych lub kabli Swiattowodowych) obcego (zewnetrznego)
operatora.

Szczegoly dotyczace budowy przytacza telekomunikacyjnego do czesci biuro-socjalnej hali zaplecza
technicznego bedy podane na dalszych etapach opracowania dokumentacji projektowej — etap projektu
budowlanego i wykonawczego.

System telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego zaplecza technicznego

W zwigzku z planowang budowa hali obstugi technicznej wraz z zapleczem i uktadem torowym dla obstugi
taboru PKA na stacji Rzeszéw Staroniwa, przewiduje sie zabudowe urzadzen systemu telewizji uzytkowej TVu
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dla potrzeb monitoringu wizyjnego rozjazdéw kolejowych (gtowic rozjazdowych) oraz monitoringu zajetosci

toréw na terenie zaplecza technicznego.

Przewiduje sig, ze system TVu dla monitoringu terenu zaplecza technicznego oparty bedzie na kamerach

stacjonarnych (statopozycyjnych) o duzej czutosci dla podgladu obrazu zaréwno w dzieri jak i w nocy. Obraz z

kamer bedzie transmitowany do pomieszczenia nastawni (potaczonego z stanowiskiem dyspozytorskim), ktére

bedzie

zlokalizowane

w czesci biurowo-socjalnej hali obstugi technicznej. W pomieszczeniu tym zostang zabudowane urzadzenia

systemu TVu oraz monitory ekranowe dla podgladu obrazu z w/w kamer.

System TVu dla monitoringu wizyjnego rozjazdéw kolejowych (gtowic rozjazdowych) oraz monitoringu zajetosci

toréw na terenie zaplecza technicznego zostanie wyposazony w:

kamery TVu (dla ciggtej obserwacji) zainstalowane na stupach kamerowych o wysoko$ci 5 m
posadowionych na fundamencie, ktdére zostang zlokalizowane przy rozjazdach kolejowych
(gtowicach rozjazdowych) uktadu torowego zaplecza technicznego. Zasilanie kamer bedzie
realizowane z szaf TVu,

szafy z urzadzeniami TVu (transmisyjnymi), ktére zostang zabudowane przy stupach kamerowych z
kamerami TVu. Szafy TVu wyposazone beda w baterie akumulatoréw umozliwiajaca podtrzymanie
systemu,

w przypadku przerw w zasilaniu, przez co najmniej 8 h. Zasilanie szaf TVu realizowane wg.
opracowania branzy elektroenergetycznej,

monitory ekranowe dla podgladu obrazu zabudowane w pomieszczeniu nastawni w czesci biurowo-
socjalnej hali obstugi technicznej,

szafe TVu, z rejestratorem obrazu, ktdra zostanie zabudowana w pomieszczeniu nastawni w czesci
biurowo-socjalnej hali obstugi technicznej. Rejestrator bedzie urzadzeniem wielokanatowym oraz
bedzie zapewniat cyfrowy zapis w cyklu przynajmniej 72 h na dyskach twardych przy uzyciu
efektywnej kompresji obrazu
np. MPEG. Rejestrator umozliwiat bedzie zgrywanie zarchiwizowanego obrazu na nosniki optyczne,
karty pamieci lub dyski flash,

niezbedne instalacje teletechniczne — nalezy zestawi¢ kanaty transmisyjne dla transmisji obrazu
z kamer. Medium transmisyjne beda stanowity kable swiattowodowe typu Z-XOTKtd, ktére zostang
utozone pomiedzy szafg TVu w pomieszczeniu nastawni, a poszczegélnymi szafami TVu na terenie
zaplecza technicznego. Pomiedzy kamerami TVu, a szafami TVu (zlokalizowanymi przy stupach
kamerowych) zostang utozone kable miedziane typu XzTKMXpw.

Przewiduje sig zabudowac po dwie kamery TVu na kazdym stupie kamerowym, umozliwiajace obserwacje w

dwéch kierunkach w obrebie danego rozjazdu, danej grupy rozjazdéw.

Nalezy stosowac kamery IP spetniajace minimum nastepujace wymagania:

statyczne, dwufunkcyjne, tj. przy niedostatecznym o$wietleniu np. w nocy, przetaczane
automatycznie na prace w trybie monochromatycznym,

przystosowane do pracy catodobowej w réznych warunkach atmosferycznych,

umieszczone w obudowie wandalo-odpornej, pyto- i wodoszczelnej, z ogrzewaniem regulowanym
termostatem oraz ostong przeciwstoneczng i podgrzewang szyba dla przeciwdziatania jej
zaparowaniu. Obudowa powinna by¢ o stopniu ochrony IP65 oraz o stopniu odpornosci
mechanicznej IK0S. Obudowa powinna zapewni¢ poprawng prace zamontowanej w niej kamery w
zakresie temperatur otoczenia do -35°C do +40°C, przy wilgotnosci wzglednej do 95%,

o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1080p przy 25kl/sek. (1920x1080 Full HD),

z automatyczna regulacja balansu bieli,
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e zcyfrowa redukcjg szumow,

e 7z automatyczna regulacjg przystony,

e zposzerzonym zakresem dynamiki,

e 7 optyka o statej ogniskowej,

e wyposazone w przetwornik wykonany w technologii CCD 1/3” lub réwnowaznej,

e 0 czutoéci co najmniej 0,3Ix dla pracy w trybie kolorowym i co najmniej 0,05Ix dla pracy w trybie
monochromatycznym,

e wyposazone w interfejs ETH10/100Base-T, RJ45,

e 7z kompresjg obrazu H264, MJPEG, MPEG-4,

e  zasilane DC lub AC.

Zabudowywany system TVu dla monitoringu wizyjnego zaplecza technicznego musi posiadaé swiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez prezesa UTK oraz spetnia¢ wymogi instrukcji le-118.

System telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego przejazdu kolejowego

W zwigzku z planowang budowg zaplecza technicznego, a co za tym idzie budowg nowego uktadu torowego
oraz przebudows istniejgcego uktadu torowego na stacji Rzeszéw Staroniwa, zachodzi koniecznos¢ budowy
systemu telewizji uzytkowej TVu dla przejazdu kolejowego kat. F zlokalizowanego na terenie zaplecza
technicznego, ktéry wyposazony bedzie w urzadzenia srk jak dla przejazdu kolejowego kat. A. Kamery systemu
TVu na tym przejeidzie kolejowym przewiduje sie tak rozmiesci¢, aby umozliwiaty jednoczesng obserwacje
terenu przejazdu, tablic rejestracyjnych przejezdzajacych pojazddw, naprzeciwlegtych kamer oraz kontenera /
szafy z urzagdzeniami srk zlokalizowanej przy tym przejezdzie. System TVu umozliwi obserwacje strefy przejazdu
kolejowego wraz z obszarem przylegtym (terenu wokét przejazdu) oraz rejestracje zdarzen, jakie mie¢ beda
miejsce na tym przejezdzie.

System TVu dla monitoringu wizyjnego w/w przejazdu kolejowego zostanie wyposazony w:

e kamery TVu do ciagtej obserwacji zajetosci przejazdu oraz fragmentu drogi dojazdowej (przed
dragami rogatkowymi), niezaleznie od pory dnia/roku. Kamery zainstalowane na stupach
kamerowych o) wysokosci
5 m posadowionych na fundamencie,

e szafe z urzadzeniami TVu (transmisyjnymi), ktéra zostanie zabudowana w poblizu przejazdu
kolejowego. Zasilanie szafy TVu realizowane wg. opracowania branzy elektroenergetycznej,

e system dwukierunkowej tacznosci gtosowej pomiedzy stanowiskiem personelu obstugujacego
przejazd,

a kazda ze stron przejazdu, pracujacy w trybie simpleks, sterowany przez obstuge przejazdu. Na
stanowisku personelu obstugi realizowanie statego odstuchu z przejazdu kolejowego.

e monitor ekranowy dla podgladu obrazu z kamer, monitor zabudowany w pomieszczeniu nastawni w
czesci biurowo-socjalnej hali obstugi technicznej,

e szafe TVu, z rejestratorem obrazu, ktéra zostanie zabudowana w pomieszczeniu nastawni w czesci
biurowo-socjalnej hali obstugi technicznej. Rejestrator bedzie urzadzeniem wielokanatowym oraz
bedzie zapewniat cyfrowy zapis w cyklu przynajmniej 72 h na dyskach twardych przy uzyciu
efektywnej kompresji obrazu np. MPEG. Rejestrator umozliwiat bedzie zgrywanie zarchiwizowanego
obrazu na nosniki optyczne, karty pamieci lub dyski flash,

e niezbedne instalacje teletechniczne — nalezy zestawic¢ kanaty transmisyjne dla transmisji obrazu z
kamer

i dwukierunkowego fgcza fonicznego pomigdzy przejazdem, a stanowiskiem obstugi przejazdu.
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Medium transmisyjne beda stanowity kable swiattowodowe typu Z-XOTKtd, ktére zostang utozone
pomiedzy szafg TVu w pomieszczeniu nastawni, a szafg TVu zlokalizowang przy przejeidzie
kolejowym. Pomiedzy kamerami TVu,
a szafg TVu (zlokalizowang przy przejeidzie kolejowym) zostang utozone kable miedziane typu
XZTKMXpw.

zasilanie, wtym rezerwowe, podtrzymujace prace catego systemu. Podtrzymanie systemu

w przypadku przerw w zasilaniu powinno wynosi¢, co najmniej 8h przy uzyciu urzgdzenia UPS.

Na w/w przejezdzie kat. F z urzadzeniami srk jak dla kat. A przewiduje sie zabudowa¢ 2 kamery TVu oraz dwa

promienniki podczerwieni. Jedna kamera i jeden promiennik podczerwieni montowane bedg na dwdch

dedykowanych masztach (stupach) kamerowych o wysokosci 5m posadowionych na fundamencie. Stupy te

zlokalizowane beda po przeciwlegtych stronach przejazdu kolejowego.

Nalezy stosowac kamery IP spetniajgce minimum nastepujgce wymagania:

statyczne, dwufunkcyjne, tj. przy niedostatecznym oswietleniu np. w nocy, przetgczane
automatycznie na prace w trybie monochromatycznym,

przystosowane do pracy catodobowej w réznych warunkach atmosferycznych,

umieszczone w obudowie wandalo-odpornej, pyto- i wodoszczelnej, z ogrzewaniem regulowanym
termostatem oraz ostong przeciwstoneczng i podgrzewang szybg dla przeciwdziatania jej
zaparowaniu. Obudowa powinna by¢ o stopniu ochrony IP65 oraz o stopniu odpornosci
mechanicznej IK0O9. Obudowa powinna zapewni¢ poprawng prace zamontowanej w niej kamery w
zakresie temperatur otoczenia do -35°C do +40°C, przy wilgotnosci wzglednej do 95%,

o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1080p przy 25kl/sek. (1920x1080 Full HD),

z automatyczna regulacja balansu bieli,

z cyfrowa redukcjg szumow,

z automatyczng regulacjg przystony,

z poszerzonym zakresem dynamiki,

z optyka o statej ogniskowej — dla kamer (dwie kamery) odpowiedzialnych za obserwacje catego
przejazdu, oraz z optyka o zmiennej ogniskowej — dla kamer (dwie kamery) odpowiedzialnych
za obserwacje tablic rejestracyjnych przejezdzajgcych pojazdéw,

wyposazone w przetwornik wykonany w technologii CCD 1/3” lub réwnowaznej,

0 czutosci co najmniej 0,3Ix dla pracy w trybie kolorowym i co najmniej 0,05Ix dla pracy w trybie
monochromatycznym,

wyposazone w interfejs ETH10/100Base-T, RJ45,

z kompresja obrazu H264, MJPEG, MPEG-4,

zasilane DC lub AC.

Zabudowywany system telewizji TVu dla monitoringu przejazdu kolejowego musi posiada¢ éwiadectwo

dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez prezesa UTK oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN 50132-7 i

instrukcji le-118
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

Istniejgce sieci telekomunikacyjne (kable miedziane doziemne, kanalizacje kablowe z kablami miedzianymi,
kablowa sie¢ napowietrzna) PKP Utrzymanie Sp. z 0.0., ktére beda w kolizji z planowana, na przedmiotowym
odcinku linii kolejowej nr 106 — stacja Rzeszdw Staroniwa — robotami zwigzanymi z budowa hali obstugi
technicznej wraz z zapleczem dla obstugi taboru PKA, proponuje sie przebudowa¢ poprzez zabudowe wstawek
kablowych (kablami miedzianymi typu XzTKMXpw o $rednicy zyt i ilosci par/czwérek, co najmniej rownowaznej
kabli podlegajgcych przebudowie) w istniejgce kable miedziane doziemne TKD i TKM, zabudowe nowych
odcinkéw kanalizacji kablowej, budowe nowych odcinkéw linii napowietrznych lub poprzez zabezpieczenie
istniejgcych sieci doziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi. Kolizyjne odcinki sieci telekomunikacyjnych,
po przebudowie, zostang zlikwidowane.

W zakresie usuwania kolizji z infrastruktura telekomunikacyjng PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. bedzie zachodzita
koniecznos¢ uwzglednienia Warunkéw Technicznych usuwania kolizji pozyskanych od PKP Utrzymanie Sp. z
0.0., a takze przestrzegania postanowient Porozumienia w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie Sp. z 0.0., w zwigzku z
realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., a PKP Utrzymanie Sp. z o.0.

Szczegbtowy sposéb przebudowy kolizyjnych odcinkdw istniejgcych sieci telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie
Sp. z o.0. podany zostanie na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej, tj. na etapie
opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego. Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych
wymagac bedzie réwniez uzyskania uzgodnienia od wtasciciela sieci — tj. PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. Uzgodnienie
wymagane bedzie zaréwno na etapie opracowywania projektu budowlanego (czes¢ trasowa) jak i
wykonawczego (szczegdtowe rozwigzania techniczne).

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych obcych (zewnetrznych) operatoréw

Istniejgce sieci telekomunikacyjne (kable miedziane doziemne, kanalizacje kablowe z kablami miedzianymi
i swiattowodowymi, rurociagi kablowe z kablami swiattowodowymi, sieci napowietrzne — krzyzujace sie z linia
kolejowg nr 106 w obrebie stacji Rzeszow Staroniwa) obcych operatoréw (takich jak m.in. Orange Polska S.A.,
Netia S.A., Multimedia Polska S.A.), ktére bedg w kolizji z planowanymi, na stacji Rzeszéw Staroniwa, robotami
zwigzanymi z budowg hali obstugi technicznej wraz z zapleczem dla obstugi taboru PKA, proponuje sie
przebudowac poprzez zabudowe wstawek kablowych (kablami miedzianymi typu XzTKMXpw lub kablami
Swiattowodowymi typu Z-XOTKtd, o parametrach — tj. o co najmniej réwnowaznej srednicy zyt i ilosci
par/czwérek, o takiej samej ilosci wtdkien — jak kable istniejgce podlegajace przebudowie) w istniejace kable
telekomunikacyjne, zabudowe nowych odcinkéw rurociaggdw kablowych, zabudowe nowych odcinkéw
kanalizacji kablowej pierwotnej i wtérnej, budowe nowych odcinkdw linii napowietrznych lub poprzez
zabezpieczenie istniejacych sieci doziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi. Kolizyjne odcinki, po
przebudowie, zostang zlikwidowane.

Szczegotowy sposéb przebudowy kolizyjnych odcinkéw istniejgcych sieci telekomunikacyjnych obcych
operatorow podany bedzie na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej, tj. na etapie
opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego, po przeprowadzeniu doktadnej inwentaryzacji, a takze
po pozyskaniu szczegétowych Warunkéw Technicznych przebudowy kolidujacych odcinkéw istniejgcych sieci od
tych gestorow sieci. Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych obcych operatoréw wymaga¢ bedzie réwniez
uzyskania uzgodnienia od tych gestoréw sieci. Uzgodnienie bedzie wymagane zaréwno na etapie
opracowywania projektu budowlanego (cze$¢ trasowa), jak i wykonawczego (szczegétowe rozwigzania
techniczne).
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3.6.9 Zestawienie przewidywanych robét

Zaplecze techniczne dla PKA.

Pozycja Przewidywany rodzaj robot Jedn.

llosé

1 st. Rzeszéw Staroniwa - Zaplecze Techniczne dla PKA

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. (kable
1.1 L L km
miedziane, kanalizacje kablowe)

0,4

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych obcych (zewnetrznych) operatoréw
1.2 (kable swiattowodowe, kable miedziane, kanalizacje kablowe, sie¢ napowietrzna) kpl.
- skrzyzowania

Budowa przytacza telekomunikacyjnego do czesci biurowo-socjalnej budynku
zaplecza technicznego - przytacze wykonane z sieci telekomunikacyjnej PKP
Utrzymanie Sp. z 0.0. lub z sieci telekomunikacyjnej obcego (zewnetrznego)
operatora

13 kpl.

Budowa systemu telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego rozjazdéw
1.4 | kolejowych (gtowic rozjazdowych) oraz monitoringu zajetosci toréw na terenie kpl.
zaplecza technicznego

Budowa systemu telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego przejazdu

1.5 . . . .
kolejowego zlokalizowanego na terenie zaplecza technicznego

kpl

3.6.10 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym w ramach zaplecza technicznego

W ramach niniejszego opracowania na stacji Rzeszéw Staroniwa przewiduje sie budowe zaplecza technicznego
z wydzielonym uktadem torowym. Na tym zapleczu proponuje sie utworzenie odrebnego manewrowego
okregu nastawczego dla obstugi obrzgdzanych sktadéw pociggowych kolei aglomeracyjnej. Nastawnia z
urzgdzeniami srk zlokalizowana bedzie w wydzielonych pomieszczeniach nowego budynku hali technologicznej.

Zabudowe urzadzer srk zaplecza technicznego proponuje sie w dwdch wariantach (opcjach):
ZT1SRK1 - przekaznikowe z naktadka komputerowg urzadzenia srk,
ZT1SRK2 — komputerowe urzadzenia srk.

Nowy okreg manewrowy proponuje sie nazwac¢ ,Rm” Rzeszdw manewrowy. Granice pomiedzy stacja Rzeszow
manewrowy, a stacja Rzeszéw Staroniwa proponuje sig zrealizowaé poprzez ustawienie tarczy manewrowych
na granicach okregow.

W obu wariantach w nowym uktadzie torowym zabudowaé elektryczne 3-fazowe napedy zwrotnicowe, a
kontrole niezajetosci zrealizowaé w oparciu o system liczenia osi. Proponuje sie zabudowe odcinkéw
zwrotnicowych i torowych (pomimo, ze bedzie to okreg manewrowy). Odcinki torowe zabudowac z sygnalizacja
kontroli niezajetosci, bez ujmowania w zaleznosciach manewrowych.

Dodatkowo przy gtowicach torowych zabudowa¢ system TVu w celu obserwacji i prowadzenia ruchu
manewrowego. Nastawnia ,Rm” zlokalizowana bedzie w hali technologicznej i nie bedzie mozliwosci uzyskania
widocznosci na wszystkie tory i rozjazdy objete nowym okregiem manewrowym.

3.6.11 Branza elektroenergetyczna

Zasilanie urzadzer zwigzanych z budowanym zapleczem technicznym i hala przegladowa przewidziano z
projektowanych stacji transformatorowych. Zasilanie przewiduje sie wykonaé linig kablowa SN 15kV zasilang z
PGE Dystrybucja S.A., poprzez wpigcie w linie kablowa 15kV przy stacji transformatorowej ‘Gwardzistéw 3’ wg
warunkoéw przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszéw.
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Przewiduje sie stacje transformatorowg wolnostojacg (kontenerowa -betonowa) do zasilania urzadzen

zewnetrznych, oraz wnetrzowa do zasilania urzadzen i instalacji w hali przeglagdow.

Urzadzenia i instalacje zewnetrzne:

-o$wietlenie zewnetrzne,

-elektryczne ogrzewanie rozjazdéw (EOR),

-urzgdzenia obstugi sktaddw,

-urzgdzenia teletechniczne,

-urzgdzenia sanitarne

-o$wietlenie ogodlne,

(pompownie).

Urzadzenia i instalacje wewnetrzne (hala przegladéw) m.in.:

-oswietlenie miejscowe,

-oswietlenie awaryjne,

-wentylacja,

-obwody sity i gniazd wtykowych,

-cze$¢ warsztatowa hali,

-czes$¢ biurowa hali,

-urzgdzenia technologiczne.

Stacje transformatorowe kontenerowe

LP Lokalizacja [km] Przeznaczenie Moc [kW] Uwagi
km 2,050 zasilanie szafy EOR
1 Rzeszéw (zasilanie: kpl. grzewcze, oswietlenie: ~430,0
Staroniwa rozjazdy, tory, teren zewnetrzny)
5 Hala zasil.anic'a urzadzen w hali, c?b\(vody .si’fowe ~600,0
i gniazd wtykowych, oswietlenie,
Zrédto: opracowanie wiasne
Elektroenergetyka do 1kV — oswietlenie, sie¢ nN
LP Obiekt Wyszczegolnienie robét llos¢ Uwagi
linie zasilajace nN [km] 2,7
Obszar linie sterownicze [km] 1,8
' zewnetrzny o$wietlenie zewnetrzne [pkt $wietlny] 80
szafy zasilajace EOR [kpl.] 5
Zrédto: opracowanie wiasne
Elektroenergetyka do 1kV — instalacje EOR
Budowa zaplecza technicznego Rzeszéw Staroniwa
LP Lokalizacja Rozjazd Moc jedn [kW]. ilos¢ Razem [kW]
Rz-190-1:9 6,9 14 96,6
1 Gtowica Pdtnocna
Rkpd-190-1:9 19,4 5 97,0
OGOLEM 193,6
LP Lokalizacja Rozjazd Moc jedn [kW]. ilos¢ Razem [kW]
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Rz-190-1:9 6,9 13 89,7
1 Gtowica Potudniowa Rkpd-190-1:9 19,4 2 38,8
Rz-300-1:9 8,7 1 8,7
OGOLEM 137,2
Zrédto: opracowanie wtasne
Zestawienie kolizji energetycznych nN
LP | Lokalizacja [km] Kolizja Uwagi
" rejon gtowicy Kolizja poprzeczna istniejgcych sieci z uktadem torowym
potnocnej ok. 3szt.
Kolizja istniejacych sieci z projektowanym uktadem
rejon glowicy torowym na dtugosci ~300m. Kolizje poprzeczne ok. 4szt.
’ potudniowej (instalacje zwigzane z przejazdem kolejowym ujete w
poz. p.o. Rzeszéw os. Dgbrowskiego)

Zrédto: opracowanie wtasne

Zestawienie kolizji energetycznych SN

LP | Lokalizacja [km] Kolizja Uwagi
" rejon gtowicy Kolizja poprzeczna istniejgcych sieci kablowych z
potudniowej uktadem torowym ok. 10szt.

Zrédto: opracowanie wtasne

3.6.12 Urzadzenia zaleznosciowe srk na stacji Rzeszéw Staroniwa

1) Powinna istnie¢ mozliwos¢ wiaczenia na samoczynne dziatanie semaforéw stojgcych przy torach gtéwnych
zasadniczych dla kierunkdw wtasciwych;

2) Urzadzenia powinny umotliwia¢ przebiegowe nastawianie wszystkich mozliwych przebiegéw na stacji;

3) Urzadzenia powinny umozliwiaé¢ indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic;

4) Zwalnianie przebiegéw pociggowych (podczas przejazdu pociagu) powinno odbywaé sie samoczynne,
sekcyjnie;

5) W sytuacji, w ktérej nie zwalnia sie droga przebiegu pociggowego lub jej czes¢, powinna istnie¢ mozliwos¢
doraznego zwolnienia catego przebiegu lub pojedynczej sekcji za pomocg polecenia specjalnego;

6) Dorazne zwolnienie przebiegu pociggowego powinno by¢ uzaleznione od stanu odcinka zblizania (wolny /
zajety);

7) Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwo$é podziatu gtowic rozjazdowych na rejony manewrowe;

8) W celu umozliwienia etapowania robét wymaga sie, aby zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia
mogty by¢ obstugiwane lokalnie w petnym zakresie swoich funkcji, a jednocze$nie, aby mozliwe byto tatwe
ich wigczenie do sterowania zdalnego;

9) Zobrazowanie i rejestracja zdarzeri na pulpitach lokalnego sterowania powinny by¢ zgodne ze standardami
dla pulpitéw elektronicznych, zawartymi w Wytycznych le-104;

10) Urzadzenia powinny charakteryzowac sie prostota uzytkowania i obstugi technicznej, a ewentualne usterki
powinny by¢ z tatwoscig lokalizowane i usuwane;
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11) System powinien umozliwia¢ ciggtg diagnostyke pracy urzadzen z rejestracja standw awaryjnych;

12) Dostep do urzadzen diagnostycznych systemu powinien by¢ mozliwy zaréwno zdalnie, jak i lokalnie;

13) Urzgdzenia powinny by¢ programowo zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych;

14) Urzgdzenia powinny umozliwiaé sprawdzanie wszystkich zaleznosci w warunkach laboratoryjnych (tylko dla
urzgdzen komputerowych);

3.6.13 Zasilanie stacyjnych urzadzen srk

1) Podstawowym Zrédtem zasilania urzgdzen srk na posterunkach ruchu sa dwie niezalezne sieci pradu
przemiennego 3x400/230 V 50 Hz, przy czym zasilanie z LPN (linii potrzeb nietrakcyjnych) mozna traktowaé
jako podstawowe;

2) Urzadzenia zasilajgce powinny zapewniac bezprzerwowe zasilanie urzadzen srk na stacji;

3) Jako awaryjne Zrédto zasilania nalezy stosowac zespot spalinowo-elektryczny, ktéry zasadniczo powinien
by¢ stacjonarny. Powinien by¢ on wyposazony w urzadzenia rozruchu automatycznego i recznego. W
przypadkach, gdy nie jest mozliwe zastosowanie stacjonarnego zespotu spalinowo-elektrycznego, za zgoda
Zamawiajgcego dopuszcza sie stosowanie przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego dla zasilania
urzadzen stacyjnych;

4) Przy braku napiecia w sieci podstawowe] urzadzenia zasilajgce powinny automatycznie przetgczaé zasilanie
na siec rezerwowa;

5)  Przetwornica lub UPS powinny zapewniac zasilanie urzadzer przez minimum 2 godz. przy maksymalnym
obcigzeniu lub do czasu uruchomienia zespotu spalinowo-elektrycznego;

6) Podtrzymanie pracy urzadzen - minimum 2 godziny;

7) Wykonanie urzadzen zasilania musi uwzglednia¢ zagadnienia ochrony przeciwpozarowej,
przeciwprzepigciowej i przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

8) Aparatura automatyki zasilania i aparatura rozdzielcza zamocowana na stojaku nie powinna wymagac
dostepu dwustronnego;

9) Nalezy stosowac akumulatory bezobstugowe; trwatos¢ baterii akumulatordw - minimum 5 lat;

10) Urzadzenia zasilajace powinny by¢ kompatybilne z systemem zdalnego sterowania i diagnostyki,
zapewniajac w szczegdlnosci:
a) mozliwos¢ zdalnego odtgczenia i zataczenia napiecia nastawczego,
b) moiliwos¢ ciagtego, zdalnego monitorowania pracy urzadzen z rejestracja stanéw awaryjnych;

11) Aparatura zasilajaca i jej potgczenia powinny by¢ dostosowane do maksymalnej mocy pobieranej przez
urzadzenia srk zainstalowane na stacji;

12) W przypadku zastosowania przewoznego zespotu pradotwdrczego jako awaryjnego Zrédta zasilania nalezy
przewidzie¢ gniazdo do podtgczenia tego urzadzenia do systemu zasilania.

3.6.14 Sygnalizatory

1) W latarniach sygnatowych stosuje sie $wiatta o kolorach odpowiadajacych wskazaniom danego
sygnalizatora, wyswietlanych w sposéb ciggty lub migowy;

2) W uktadach optycznych semaforéw stacyjnych i odstepowych powinny by¢ stosowane zaréwki lub uktady
Swietlne wykonane w technologii diodowej;

3) Widocznos$¢ sygnatdw ma byé zgodna z Wytycznymi le-4;

4) Latarnie sygnalizatoréw wysokich moga by¢ na wysiegnikach;

5) Do sygnalizowania jazd manewrowych moga by¢ stosowane sygnalizatory $wietine karzetkowe;

6) Semafory, w przypadku funkcjonalnej  koniecznosci instalacji  wyswietlanych  wskaznikéw
ogolnoeksploatacyjnych typu ,W”, nalezy wyposaza¢ w elektroniczne wskazniki wy$wietlane wykonane w
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7)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Do
1)

2)

3)

technologii niezarowej, spetniajgce wymagania instrukcji le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikdw i
tablic sygnatowych;
Na sygnalizatorach mogg by¢ zamocowane wskazniki przekazujgce dodatkowe informacje dla maszynisty.

3.6.15 Napedy zwrotnicowe

Nalezy stosowac elektryczne napedy zwrotnicowe wykonane w technologii elektromechanicznej lub
elektrohydraulicznej w uktadzie mechanicznym, wyposazone w silniki tréjfazowe;

Wielko$¢ sity trzymania i sity nastawczej napedéw zwrotnicowych powinna by¢ odpowiednio dobrana do
konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamknie¢ oraz uktadéw nastawczych;

Dla predkosci nie wiekszej niz 130 km/h (V < 130 km/h) nalezy stosowa¢ napedy rozpruwalne, z tym, ze w
torach gtéwnych zasadniczych o sile trzymania nie mniejszej niz 7 kN;

w torach gtéwnych zasadniczych dla predkosci powyzej 130 km/h
(V> 130km/h) nalezy stosowac napedy nierozpruwalne;

Konstrukcja napedu powinna umozliwia¢ jego reczne przestawianie przy jednoczesnym wytgczeniu
napiecia nastawczego;

Napedy musza zapewnic prawidfowa wspétprace z zamknieciami nastawczymi zabudowanych rozjazdéw,
w tym takze z zamknieciami nastawczymi sprzezonymi;

Napedy zwrotnicowe powinny by¢ przystosowane do potgczenia z wykolejnica;

Liczba i rozmieszczenie napedéw w rozjeidzie oraz rozmieszczenie punktéw kontroli parametréw
geometrycznych powinna uwzglednia¢ konstrukcje rozjazdu oraz wymagania dotyczace wspdtpracy
stawiane przez producenta rozjazdu. We wspétpracy naped-rozjazd nalezy réwniez uwzgledni¢ wartosci sit
trzymania;

3.6.16 Urzadzenia kontroli niezajetosci
kontroli niezajetosci tordw i rozjazdéw nalezy stosowac liczniki osi.

Liczniki osi muszg pracowac stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru dopuszczonym
do eksploatacji;

Liczniki osi musza pracowac prawidtowo i stabilnie z kazdym typem dopuszczonego do eksploatacji pojazdu
kolejowego, a takze niezaleznie od parametréw nawierzchni kolejowej;

Urzadzenia do kontroli niezajetosci toréw i rozjazdéw powinny byé odporne na zaktécenia generowane
przez pojazdy szynowe wyposazone w hamulce elektromagnetyczne oraz na zaktécenia generowane przez
tabor;

Niepetne przekroczenie punktu liczacego przez os taboru lub zmiana kierunku ruchu taboru nad punktem
liczacym nie powinny skutkowac btedem interpretacyjnym lub liczbowym;

Licznik osi powinien poprawnie zlicza¢ co najmniej 500 osi znajdujacych sie wewnatrz sekcji;

Licznik osi musi umozliwia¢ niezalezne zerowanie poszczegélnych kontrolowanych sekcji odcinkéw toréw
lub rozjazddéw, a takze umozliwiac zerowanie grupowe;

Zerowanie licznika osi powinno by¢ mozliwe zarowno zdalnie z LCS jak
i z pulpitéw elektronicznych sterowania lokalnego;

Czujniki két zamocowane do szyn muszg byé chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi,
spowodowanymi wystajgcymi czesciami taboru;

Jesli wystepuja czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka ta musi odpowiadaé
wymaganiom klasy ochronnej IP65;
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10) System licznika osi i zastosowane czujniki kota powinny zapewnia¢ adaptowalnos¢ do zmiany uktadu
torowego, jednostki liczace powinny zapewnia¢ mozliwos¢ rekonfiguracji bez ich wymiany i wymiany
czujnikéw kota.

3.6.17 Siec¢ kablowa

1) Nalezy stosowac kable sygnalizacyjne miedziane na napiecie znamionowe 0,6/1kV; ponadto w zaleznosci
od typu systemdw urzadzen srk moga by¢ stosowane dodatkowo inne rodzaje kabli;

2) Nalezy wykorzystywac typowy osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe)
stosowany w Spétce PKP PLK S.A.

3.6.18 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociggéw (SHP)

Nalezy stosowac nieuzaleznione elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz:

1) Wymagany stopien ochrony (szczelnosci) obudowy IP-66;

2) Nalezy stosowac elektromagnesy torowe SHP w wykonaniu antykradziezowym (bez metali kolorowych na
obudowy) i antydewastacyjnym.

3.6.19 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tj. stupy typu ZK, STZ, konstrukcje stalowe przestrzenne bedace w ztym
stanie technicznym (korozja, ubytki konstrukcji, pekniecia, wygiecia itp.) nalezy przeznaczyé do kompleksowe;
wymiany.

Wszelkie roboty zwigzane z kompleksowa wymiang sieci trakcyjnej na liniach objetych zamdéwieniem
podwieszanych do wymienianych bramek, stupédw z wysiegiem przez dwa tory lub stupéw parasolowych
podtrzymujgcych siec toréw linii nieobjetych zaméwieniem obejmuja réwniez przewieszenie tej sieci trakcyjnej
do nowych konstrukcji wsporczych. Podobnie wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone zakresem
prowadzonych prac /wymiany rozjazddw, przesuniecia w lokalizacjach nowych konstrukcji wsporczych,
likwidacje peronéw, poszerzania miedzytorza i inne/ s3 w zakresie prac koniecznych do wykonania przez
Wykonawce.

W przypadku wymiany na catym odcinku naprezania, przewody jezdne i liny nosne powinny by¢ wywieszane
pod naciggiem nominalnym.

Pozyskane z demontazu elementy sktadowe sieci trakcyjnej tj. stupy trakcyjne, konstrukcje bramkowe,
przewody jezdne, liny nosne, osprzet sieciowy, ciezary naprezajace, uszynienia stupéw zelbetowych itp.
Wykonawca przekaze w miejsce wskazane przez wtasciwa terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE) w celu
dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materiatu i jego dalszego zagospodarowania zgodnie z Im-3.
Konstrukcje bramkowe powinny by¢ dostarczone na miejsce sktadowania w stanie rozkreconym na
poszczegélne elementy. Przewody jezdne i liny nosne zakwalifikowane do ztomowania powinny by¢
dostarczone na miejsce sktadowania pociete na odcinki dtugosci 1,0 + 1,5 m powigzane w wigzki nie
przekraczajace 30kg, natomiast zakwalifikowane jako materiat starouzyteczny /djp do 10% zuzycia i liny noéne
wg wskazania Zamawiajacego/ - nawiniete na bebny pod naciagiem. Materiaty z demontazu takie jak: izolatory,
gruz betonowy, odpady ceramiczne, Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej
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Parametry sieci jezdnej powinny by¢ zgodne z punktem 3.1. Standardéw Technicznych Tom IV = Urzadzenia
trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej, Projektowanie i budowe sieci trakcyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z zapisami punktéw 3.2.,3.3.,3.4., 3.6.i 3.7. ww. Standardéw oraz z Wytycznymi let-107.

Ponad to sie¢ trakcyjng nalezy projektowad zgodnie z ponizszymi wymogami dla linii 0 V<120 km/h

a) w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych na stacjach zabudowac sie¢ YC120-2CS150,

b) nad rozjazdami w torach gtéwnych zasadniczych zabudowaé sie¢ C120-2C z przewodami z miedzi
srebrowej CuAg, w pozostatych przejsciach rozjazdowych stosowaé sie¢ C95-C,

c) w torach gtéwnych dodatkowych zabudowac sie¢ C120-2C z przewodami z miedzi srebrowej CuAg,

d) w torach bocznych zabudowaé sie¢ C95-C.

W przypadku tablic ostrzegajacych przed napigciem w sieci trakcyjnej na przejezdzie kolejowym, ich rodzaj oraz
montaz powinien by¢ realizowany w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach. Sposéb montazu tablic ostrzegajacych na peronach wykonuje sie zgodnie z
Katalogiem sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.— opracowanie Warszawa 2004 (z pdzniejszymi
uzupetnieniami) przyjetym do stosowania we wcze$niej wymienionych wytycznych projektowania. Dopuszcza
sie réwniez montaz tablic peronowych na stupach o$wietleniowych i konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej
(jezeli takowe na peronie wystepuja). Ich mocowanie powinno byé wykonane w oparciu o rozwigzanie
indywidualne i nie powinno negatywnie oddziatywac na ochrone antykorozyjna w/w stupéw i konstrukgji.

Konstrukcje wsporcze

Stupy trakcyjne musza by¢ fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane wedtug kart
katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powtoki ochronnej. Jako indywidualne konstrukcje wsporcze w
rejonie perondw, w celu uniemozliwienia wspiecia sie osobom postronnym, nalezy stosowac stupy np.:

— dwuteownikowe;

- metalowe o profilu zamknietym;

- strunobetonowe wirowane.
Stupy bramek, stupy dla wysiegu przez dwa tory, diwigary bramek, wysiegi przez dwa tory, wsporniki do
dzwigardw i wysiegdw oraz odciagi stupéw kotwowych) musza by¢ fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i
dwukrotnie malowane wedtug kart katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powtoki ochronne;j.

Konstrukcje wsporcze i odtgczniki sieci trakcyjnej nalezy wykonywaé zgodnie z kolorystyka:

- stalowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej w kolorze szarym RAL 7047,

- lokaty konstrukcji wsporczych — litery i cyfry w kolorze czarnym RAL 9005, na tle w kolorze
kadmowo-26ttym RAL 1021, grubosé linii pisma — 10 mm, wysokos¢ liter, cyfr — 60 mm, szerokoé¢
liter, cyfr, znakéw — 40 mm, odstep pomiedzy cyframi i znakami — 20 mm, marginesy (gérny,
dolny, prawy, lewy) — 20 mm, odstep pomiedzy wierszami — 30 mm,

- obudowy napeddéw odtacznikow w kolorze granatowym RAL 5003,

- numeracja odtgcznikéw - litery i cyfry w kolorze biatym RAL 9003 na obudowie napedu
odtacznika.

Dodatkowe oznakowanie konstrukcji wsporczych zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych dla pieszych
(perony, przejécia itp.) Wszelkie konstrukcje wsporcze (stupy o$wietleniowe, stupy trakcyjne itp.), zlokalizowane
w ciggach komunikacyjnych dla pieszych, wykonane w kolorze naturalnego betonu, w kolorze szarym lub innym
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kolorze mato odrdzniajgcym sie od otoczenia. Dla lepszej widocznosci nalezy oznakowac na wysokosci 1,5 m
malowanymi, zétto-czarnymi, uko$nymi paskami.
Oznaczenie lokaty konstrukcji wsporczej musi by¢ wykonane poprzez malowanie odpowiednig farbg. Nie

dopuszcza sie wykonywania tablicy numerowej jako naklejki na danej konstrukcji.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej musza przystosowane do montazu znakdw regulacji osi toru
zgodnie z wytycznymi Ig-6.

W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej obejmujgcej swojg rozpietoscig wiekszg liczbe toréw
zelektryfikowanych niz objetych zamdéwieniem, Wykonawca w ramach Umowy dokona réwniez przewieszenia
sieci trakcyjnej toréw nieobjetych Umowg do nowej konstrukcji bramkowej z wykorzystaniem wszelkich
niezbednych nowych elementdéw osprzetu i materiatéw, dokona réwniez niezbednej regulacji sieci trakcyjnej

tych tordéw.

Powtoki antykorozyjne nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych warunkéw technicznych oraz norm
regulujgcych wymagania w zakresie wytwarzania i grubosci zabezpieczenia antykorozyjnego, z zapewnieniem
witasciwych warunkéw otoczenia w trakcie ich wykonywania (punkt rosy, minimalna temperatura powietrza,
minimalna temperatura zabezpieczanych elementéw).

Osprzet sieci jezdnej

Wieszaki, uchwyty odlegtosciowe do przewoddw jezdnych (dotyczy sieci jezdnej z dwoma drutami jezdnymi),
podwieszenia sieci jezdnej, kotwienia cigzarowe i bezciezarowe, state i Srodkowe, izolatory sekcyjne, punkty
izolujace w sieci, izolacja przewoddw w przesle naprezenia oraz odgromniki rozkowe nalezy zabudowaé zgodnie
z obowigzujacym Katalogiem kolejowej sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — opracowanie Warszawa 2004
z pdézniejszymi uzupetnieniami. Dla unikniecia naprezert mechanicznych wynikajacych ze skrecenia lin nosnych
nalezy stosowaé kompensatory skretu.

W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe, dopuszcza sie za zgoda
Zamawiajacego stosowanie elementéw/urzadzen sieci trakcyjnej wykonanych w oparciu o indywidualng
dokumentacje wykonawczg. Podczas modernizacji nalezy stosowa¢ izolatory w wykonaniu kompozytowym.
Nalezy stosowac ciezary naprezajace siec¢ trakcyjng w wykonaniu polimero-betonowym.

Uszynienia i sie¢ powrotna

Wymagania dotyczgce uszynien znajduja sie w Standardach Technicznych Tom IV.

Na odcinkach podlegajacych kompleksowej wymianie sieci trakcyjnej wymaga sie stosowanie systemu uszynien
grupowych w uktadzie otwartym z ogranicznikami niskonapieciowymi zgodnie wytycznymi let-106.

Przy odbudowie sieci powrotnej nalezy stosowac sie do zapiséw obowigzujacej instrukcji let-2 oraz w miare
mozliwosci technicznych na ztaczach szynowych stosowac faczniki antykradziezowe (np. taczniki PP).

3.6.20 Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw

Zakres prac obejmuje modernizacje urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw tj. wymiane urzadzen
niedostosowanych do nowych warunkéw pracy, wyeksploatowanych lub bedacych w ztym stanie technicznym
(np. korozja skrzyn transformatoréw, uszkodzenia izolacji linii kablowych, nieodpowiedni przekrdj linii
zasilajgcych do mocy potrzebnej na przebudowywane rozjazdy.)

Wszystkie nowe i modernizowane rozjazdy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw (eor) przystosowane do lokalnych warunkéw eksploatacji. Grzejniki powinny byé odizolowane
elektrycznie od szyn. Zasilanie grzejnikow torowych nalezy realizowa¢ poprzez urzadzenia tworzgce system eor,
w ktdrego sktad wchodza:
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a) transformatory separacyjne,

b) szafy rozdzielcze przytorowe,

c) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu pracy eor w
réznych obiektach,

d) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

System elektrycznego ogrzewania rozjazddw powinien umozliwia¢ sterowanie automatyczne (w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych), lokalne i zdalne z LCS i terminali stuzb eksploatacyjnych oraz nadzér nad stanem
urzadzen zasilajgcych i odbiorczych:

a) pojedynczych rozjazddw,

b) pojedynczych grup rozjazddw,

¢) pojedynczych stacji,

d) grupy stacji wraz ze stacjami bez obstugi ruchowej.
System eor powinien umozliwia¢ przekazywanie informacji o:

a) stanie sprawnosci urzgdzen torowych, przytorowych, zasilajgcych i sterujacych,

b) trybie pracy (reczny, automatyczny),

c) stanie pracy urzadzen odbiorczych i zasilajgcych (czynny, nieczynny),

d) zuzyciu energii elektrycznej,

e) czasie pracy urzadzen grzewczych.

System eor powinien umozliwiac realizacje funkcji:

a) programowanie nastaw progowych algorytmow zatgczania i wytgczania obwoddw grzewczych w trybie
automatycznym,
b) programowania obwoddw grzewczych w stan czynny lub nieczynny z nastawni ruchowej,
c) przesytania informacji o stanie pracy urzadzer zasilania i odbiorczych dostepnymi miejscowymi
systemami transmisji danych.
2) Nowo budowanym systemem sterowania urzadzeniami elektrycznego ogrzewania rozjazdéw nalezy obja¢
wszystkie urzadzenia na stacji (istniejace i nowo budowane)

Nowo projektowane urzadzenia eor muszg by¢ dostosowane do warunkéw lokalnych, spetnia¢ obecnie
obowigzujgce przepisy i normy oraz zapisy punktu 6. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka
nietrakcyjna i zapisy nastepujacych Dokumentéw Normatywnych: 01-6/ET/2008, 01-7/ET/2008, 01-8/ET/2008,
01-9/ET/2008.

Projektowanie urzgdzen eor powinno uwzgledniac zapisy wytycznych let-5.

Urzadzenia torowe elektrycznego ogrzewania rozjazdow (grzejniki, uchwyty, puszki taczeniowe) nalezy
zdemontowac na czas wymiany i zamontowac¢ po wymianie rozjazdu. Gdy rozjazd zostaje wymieniony na inny
typ, woéwczas nalezy dobra¢ do tego rozjazdu moc transformatoréw separacyjnych wedtug ,Kart eor”
zamieszczonych w wytycznych let-5.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy lub remontu systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdéw musza
spefnia¢ wymagania techniczne okreslone w Dokumentach Normatywnych i zostaé pozytywnie zweryfikowane
pod wzgledem mozliwosci stosowania na liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A., potwierdzone wydaniem
odpowiedniego dopuszczenia.

3.6.21 Oswietlenie obiektow i obszaréw kolejowych

Oswietlenie obiektéw kolejowych powinno by¢ realizowane przy pomocy opraw o$wietleniowych
dopuszczonych do stosowania na liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A. w szczegdlnosci spetniajacych
wymagania Dokumentu Normatywnego 01-5/ET/2008. Sposéb zawieszenia i rozmieszczenia opraw

oswietleniowych musi zapewnia¢ witasciwe, normatywne parametry oéwietlenia i nie moze powodowa¢
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ol$nienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie moze ujemnie wptywac na widocznos¢ i rozpoznawalnos¢
wskazan sygnalizacji kolejowej.

Uktady o$wietlenia obiektéw kolejowych powinny byé wyposazone w systemy sterowania oswietleniem oparte
na sterownikach astronomicznych, okreslajacych czas wtgczenia i wytgczenia oSwietlenia w oparciu o potozenie
geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt. Zastosowane sterowniki powinny posiada¢ okreslanie
dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wytgczania i/lub zmniejszenia natezenia $wiatta zgodnie z zadanym
harmonogramem). oswietlenia w porze nocnej i/lub posiada¢ funkcje umozliwiajaca regulacje strumienia
Swietlnego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia te powinny posiadaé jednoczesng funkcjonalnosé¢
polegajaca na mozliwosci sterowania automatycznego, recznego oraz z LCSi terminali stuzb eksploatacyjnych.

Uktady oswietlenia obiektéow kolejowych muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm w zaleznosci od

rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego tworzony jest w oparciu o takie

elementy jak:

a) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oswietleniowymi,

b) szafy rozdzielcze przytorowe,

¢) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu pracy oswietlenia
na roznych obiektach,

d) linie zasilajace nN oraz linie sterownicze.

Nowo projektowane urzgdzenia oswietlenia musza by¢ dostosowane do funkcji, jaka majg spetniac,
odpowiada¢ Prawu, normom oraz zapisom punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka
nietrakcyjna, i zapisom Dokumentu Normatywnego 01-5/ET/2008.

Oswietlenie zewnetrzne terendéw kolejowych (na stacjach, peronach, przejazdach i posterunkach) nalezy
zmodernizowac¢ lub wykona¢ nowe oswietlenie (jezeli kategoria przejazdu lub zapisana w PFU koniecznosé
zmiany kategorii przejazdu wskazuje na to) stosujac oprawy i stupy oswietleniowe dopuszczone do stosowania
na liniach kolejowych. Powyisze nie dotyczy opraw oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory
architektoniczne budynkdéw lub obiektéw budowlanych.

Ostateczna potrzeba zabudowy oswietlenia oraz parametry oSwietlenia powinny spetnia¢ wymagania okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 paZdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
oraz normy PN-EN 12464-2 i musza by¢ uzgodnione z wtasciwym miejscowo Zaktadem Linii Kolejowych.
Stosowany do projektowania wspétczynnik utrzymania w oswietleniu powinien zawiera¢ sie w przedziale
0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu natezenia oswietlenia w stosunku do normatywnego
jedynie w zakresie 30+20%.

3.6.22 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako Zrédto zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejgce przytacza elektroenergetyczne jezeli spetnione sa
techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych mozliwosci zasilania z istniejacych
przytaczy jako zrédto zasilania nalezy przyja¢ nowo projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytacza
nN realizowane zgodnie z wydanymi warunkami przytaczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowa¢ sume mocy przytaczeniowych poszczegélnych
odbioréw przy wspétczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang rezerwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy z
linii NN sg zasilane odbiory charakteryzujace sie duzymi chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki
powinny by¢ rozpatrywane indywidualnie.

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowaé na poziomie 25%. Do zasilania odbioréw
Elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN.

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK, oswietlenie, obiekty
kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejgcych przytaczy, jezeli moc przytaczeniowa umozliwia takie
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rozwigzanie lub wystapi¢ o warunki przytaczenia do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD),
gdy dotychczas przejazd nie posiadat zasilania albo istniejace przytacze nie gwarantuje wiasciwego zasilania
(brak mocy). Jezeli koszty wynikajace z udzielonych przez OSD Warunkéw zasilania na przejazdach okazg sie
wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowac budowe zasilajgcej stacji
przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach zelektryfikowanych). Powyzisza analiza kosztéw powinna
uwzgledniac takze pozniejsze koszty eksploatacji zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej
energii elektrycznej w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia i kosztow energii
elektrycznej muszg by¢ zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej poszczegdlnych
operatoréw systemoéw dystrybucyjnych w zakresie techniczno-organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane
sprzedawcy energii elektrycznej na tych przytgczach.

3.6.23 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz $rodkéw technicznych,
ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb negatywnego wptywu na $rodowisko
planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiagnieciu w/w celu wynika z uzyskanych w ramach projektu decyzji
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci: decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew lub
krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw. Projekt budowlany bedzie
uwzgledniat postanowienia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile odmienne wymagania nie
zostang okreslone po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko na etapie uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w
tym projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz z warunkami okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, jesli takie
decyzje wydane bylty dla przedsiewziecia, a takze warunkami wynikajacymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1) W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczacym wytacznie zagadnieri ochrony

srodowiska, przedstawi:

a) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzeri ochrony s$rodowiska, np. przejscia dla zwierzat
(zaréwno obiekty nowe i adaptowane), urzadzenia i inne rozwigzania ochrony przed hatasem i
drganiami, urzadzenia gospodarki wodno-sciekowej i inne, ze szczegétowym wskazaniem rodzaju,
typu, lokalizacjii parametréw tych urzadzen,

b) tabelaryczny wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w  decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach odnoszacych sie do projektu budowlanego, wraz ze szczegétowa informacja, jak
obowigzki te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony
Srodowiska, w szczegdlnosci w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu okreslajacym
warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na érodowisko (o ile taka ocena
byta prowadzona). Podjete dziatania realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony
srodowiska nalezy odpowiednio dokumentowa¢ w postaci tabelarycznego wykazu wszystkich obowigzkow
wskazanych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach odnoszacych sie do fazy budowy, wraz ze
szczeg6towq informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku spowodowanego prowadzonymi
przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan
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zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody w srodowisku
powstate wskutek prowadzenia robdét budowlanych. W przypadku wystapienia szkody w srodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

3.6.24 Wymagania w zakresie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

W przypadku, gdy w zakresie przedsiewziecia, po podpisaniu umowy z Wykonawcg, zostang przez Wykonawce
dokonane zmiany, ktdére powodujg, ze zachodzi potrzeba uzyskania nowej decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, badZ zmiany decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra zostata juz wydana,
Wykonawca opracuje stosowny wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
zatacznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz uzyska ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacje Srodowiskowa na potrzeby uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach (lub
dokonania zmiany takiej decyzji) nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w Standardowych wymaganiach dla dokumentacji srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r.

Dokumentacja srodowiskowa oraz korespondencja z organem wydajagcym decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga uzgodnienia z wtasciwag komdrka ds. ochrony srodowiska u Zamawiajgcego.

3.6.25 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania przebiegu kolidujacej
infrastruktury takiej jak dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, a takze
obiekty budownictwa lgdowego, itp., przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét
mogacych naruszy¢ to urzadzenie lub instalacji oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich wystgpienia.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne/wykopy kontrolne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktdrego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczeAstwu, szczegdlnie ruchu
kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy geodezyjne nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wtascicieli infrastruktury podziemnej, Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona usuniecia kolizji, ktére mégt przewidzieé na podstawie SIWZ.

Wystepujace kolizje i zblizenia nalezy usung¢ na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Sposéb
wykonania robdt w miejscach zblizen i kolizji nalezy uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera petng dokumentacje geodezyjng i powykonawcza dla tej kolizji.

Zamawiajacy informuje o wystapieniu zidentyfikowanych rodzajéw kolizji. Kolizje te opisane sg w ponizszych
punktach.
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4.

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych Robdt, Wykonawca jest

zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

1)

3)

4)
5)

6)

Projekt organizacji i technologii Robdt;

Program zapewnienia jakosci prac projektowych;

Program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa Robét;

Program ochrony srodowiska w trakcie realizacji Robdt obejmujacy m.in. szczegdtowy zakres i
harmonogram prac z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie
ochrony srodowiska (np. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne etc);
Plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Plan zarzadzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy, wspalnie z wtasciwym terenowo IZ w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy

teren budowy;

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane w projekcie

budowlanym, wynikajace z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych, polskich norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej;

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach nieuzytkowanych lub o

ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach z zabudowa ustugows, przemystowa,

magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢
ostonami ochronnymi;

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut prawny;

Miejsca tymczasowego sktadowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn i zaplecza socjalno-

technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w

miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu budowy;

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu nalezy miec

szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu prac - porzadkowanie terenu,

b) zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi,

¢) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie terenu budowy, poprzez
wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoriczenia budowy,

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic stanowiska do czyszczenia
két pojazddw,
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10)

11)

12)

13)

14)

e) nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robét liczbe obiektéow i urzadzen
zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza obszarami wtgczonymi lub
projektowanymi do wtgczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w bezpiecznej odlegtosci od ciekow i zbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajagcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na S$rodowisko, o ile decyzja,
postanowienie zostaty wydane,

f)  organizowanie Robd6t w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych,

g) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

h) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku mozliwosci
czasowego podtaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w przenosne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie Sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikéw na
odpady state,

i) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz kontenerdéw
umozliwiajgcych segregacje odpadodw,

j) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn na
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do zanieczyszczenia gruntu lub ciekéw wodnych (nalezy
wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie);

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajacych z

zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania Robét;

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

a) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia roslinnosci, siedlisk
przyrodniczych,

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie,

c) tereny potozone w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz obszary podmokte -
z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wdéd powierzchniowych oraz z uwagi na
potencjalne zagrozenie nie osiggnigcia celow srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wéd,

d) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
(GZWP), strefy ochronne uje¢ wdd oraz obszary zalewowe rzek — wg wskazan raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, karty informacyjnej przedsiewziecia i decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub
w  poblizu strefy ochrony uje¢ wdéd nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

e) inne wymienione w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-

sciekowej;

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych

i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw;

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych z odpowiednich

decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu,

ochrony zabytkéw, wymogoéw bezpieczeristwa, warunkéw technicznych oraz warunkéw okreslonych w

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

Warstwe humusu zdjeta z pasa Robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat

ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wdéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nie moze zaktécaé

istniejagcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowad trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci

przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw
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i predkosci przeptywéw wod. W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy
otrzymac odpowiednie pozwolenie;

15) Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngc zmiany istniejgcych
stosunkéw wodnych;

16) Po wykonaniu Robdt nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym
stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia Robot.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji Roboét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty organizacji ruchu
drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak
réwniez statej (w przypadku zmian w statej organizacji ruchu po zakonczeniu Robodt) organizacji ruchu
drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzgledniaé¢ minimalizacje utrudnien
dla przewoznikéw i uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania
znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona Roboty wynikajgce z opracowanych projektow a
nastepnie przywrdci teren (infrastrukture) do poprzedniego stanu. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji Robét

Nalezy opracowad, uzyska¢ akceptacje Inzyniera, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowac projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie
ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robdt nalezy opracowaé w taki sposéb aby umozliwi¢ zachowanie
nie przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych a w tym dostep do kazdej
dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego w przypadku
otrzymania zgody od Inzyniera oraz zarzadcy drogi na jej czasowe zamkniecie. Wykonawca poda do wiadomosci
publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa, radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym
terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne
centrum ratownictwa medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na warunkach okres$lonych
w Ir-19 z zapewnieniem predkosci pociggéw po torze czynnym zgodnie z 1d-18 oraz Id-1 w sposéb bezpieczny.

Wykonawca robét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do Wykonawcy (réwniez
dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych urzadzeniach przejazdowych z powodu
prowadzonych robét, zobowigzany jest do zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas
przejazdu maszyn roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajacego termindéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknigé torowych na caty okres prowadzenia
robdt, ktory takze podlega akceptacji Inzynierai Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ poprzez Inzyniera do PKP PLK S.A. -
wtasciwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powotanie komisji opracowania
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét w terminie zgodnym z
obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.
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Wykonawca wystapi do wiasciwego zaktadu Spotki PKP Energetyka S.A., w terminie zgodnym z obowiazujgcymi
przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A, o opracowanie Regulaminu wyfaczenia napiecia/ Regulaminu
bez wyfaczenia napiecia (organizacji robét). Powyisze regulaminy zostana opracowane przy udziale
Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotaczy harmonogram zamknie¢ torowych uwzgledniajacy zakres
Robdt wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu fazowania prac. Upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu

w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania robét bedzie podstawg do ztozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie zamknig¢
torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera wniosek o udzielenie zamknig¢ torowych
stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknigc.

Sposéb wykonania Robdt powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniac ruch pociggdw, w szczegdlnosci na
przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu pociggéw po torach czynnych jak dla
predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzglednic przy
sporzadzaniu regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie
ograniczen predkosci mozliwe jest wytacznie za zgoda Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wtasciwego dla
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc oddziatywania
urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w
celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowac
wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi
Regulacjami Zamawiajgcego, szczegétowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii objetych
Robotami, powinny uwzgledniaé¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty zastepcze, np. poprzez
konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzadzen srk. Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych
objetych Robotami moze nastgpic¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgdd w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu Robdt, wynikajacego z Umowy, udzieli zamkniec
torowych catodobowych zgodnie z wczesniej opracowanymi i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robot

1) Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ Robdt, za stosowane metody wykonywania
Robét, zgodnie z Umowa a takze poleceniami Inzyniera oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg;

2) Wykonanie Robét musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowg, przyjetym
fazowaniem Robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o
szczegdtowy harmonogram Robét;

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i elementdw Robdt, w tym osi gtdownych i reperéw
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajacego oraz za biezgce sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej
wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu;

4) Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastepnie przekazaé
Zamawiajacemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej wystepujgcych
na obszarze Robdt;

5) Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej zgodnej ze
standardem technicznym Ig-7;
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6)

8)

9)

10)

11

~—

12)

13)

14)

15)

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej i wysokosciowe;]

geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on zobowigzany do odtworzenia tych

punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢ uzgodnione z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z

zachowaniem parametrow doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy;

Wykonawca wystgpi do wtasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami celem

uzyskania zgdéd, decyzji, pozwolert i uzgodnieri dotyczacych warunkéw technicznych i realizacyjnych

zwigzanych z wykonaniem Robdt w tym m.in.: usuwaniem przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych
rozbidrek;

Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien odpowiadaé

pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robdt i technologii

Robét. Wymiana nawierzchni musi uwzglednia¢ zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni

lub innej rownowaznej;

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkdw nie moze zagrazaé bezpieczeAstwu innych

uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie poruszag;

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczeristwa i ciggtosci ruchu

kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac wtasciwg jako$¢ Robét i ich tempo wynikajgce

z harmonogramu i oferty przetargowej;

Nie dopuszcza sig, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania warstwy filtracyjnej

poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje

sie wykonanie wzmocnienia podtorza i urzadzer odwodnieniowych;

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie Robdt, azeby nie uszkodzi¢ kabli badZ urzadzen srk,

energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robdt przygotowawczych odpowiednio je

zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca usunie kolizje kablowe;

O ile zachodzi taka koniecznos$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni fakultatywne Zrddta

zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu kolejowego;

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na

terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich wymaganych Prawem budowlanym

dokumentéw budowy wraz z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem oraz udostepniane na zgdanie Inzyniera i/lub

Zamawiajgcego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organdw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:

a) dziennik budowy,

b) dokumenty badar i oznaczeri laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw, orzeczenia o jakosci wyrobdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze,

c) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony $rodowiska oraz dokumenty zwigzane z
prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami,

d) pozostate dokumenty budowy:

- atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

- informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych
punktéw osnowy).
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16) W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowiazuje sie do dotozenia

wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez zwrdcenia sie do odpowiednich podmiotéw
o wydania na koszt Wykonawcy po$wiadczonych kopii zaginionej dokumentacji.;

17) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu, na co najmniej 4 tygodnie przed oddaniem

do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robdt, niezbednej dokumentacji do aktualizacji
regulamindw technicznych stacji wraz z odpowiednimi zatagcznikami wynikajacymi z postanowien Instrukcji
Ir-3.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego

wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wtasciwosci wptywajg na witasciwosci

uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow

budowlanych.

1)

2)

3)

4)

5)

Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robdt budowlanych, jezeli spetniaja
wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane zostang ocenie w
oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego oraz zapisy dokumentacji projektowej
Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami
budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej;

Miejsca sktadowania wyrobow budowlanych, materiatow nie bedgcych wyrobami budowlanymi, urzadzen,
postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;
Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia planowane do
zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa
budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy o
systemie zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyrobdéw budowlanych
w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujaca u Zamawiajgcego procedure SMS-PW-17 Systemu
Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do stosowanych elementéw podsystemoéw oraz technologii,
ktore majg wptyw na bezpieczenistwo;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem
i kradzieza, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego;

Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane
Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z
orginatem kopie wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi i i uzyskac jego
akceptacje przed wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawierac bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowa oraz funkcjonalno-uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, ktére nie

spetniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:
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- odbiory dokumentacji projektowe;j,

- odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiory eksploatacyjne,

- odbidr koncowy,

- odbidr pogwarancyjny.

4.4.1 Odbior dokumentacji projektowej

Odbidér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu budowlanego oraz
projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi u
Zamawiajacego, w szczegdlnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych odbioru
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku w przypadku poszczegdlnych
posiedzen.

4.4.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych Robét oraz
ilosci tych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Podstawa do przeprowadzenia odbioru
jest przedtozenie wszelkich niezbednych dokumentéw materiatowych potwierdzajacych jako$¢ wykonanych
Robot (w szczegdlnosdci deklaracje zgodnosci / deklaracje wtasciwosci uzytkowych, sprawozdania z badan,
inwentaryzacje geodezyjna).

4.4.3 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne sg podstawa oddania przebudowanej/ budowanej infrastruktury do eksploatacji na
warunkach okreslonych przez komisje dokonujgca odbioru zgodnie z Regulacjami Zamawiajacego. Wykonawca
przygotuje i przekaze Inzynierowi z 4 tygodniowym wyprzedzeniem komplet dokumentacji dla danego zakresu
Robot.

4.4.4 Odbidr koricowy

Zgodnie z Warunkami Szczegélnymi Umowy.

4.4.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakoriczeniem okreséw gwarancji okreslonych w Umowie.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy;
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Wyroby, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia wyrobéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcych
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéw budowlanych, zaprojektowanych i
wykonanych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

4.5.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do Robot, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inzynierowi najpdzniej w dniu przekazania placu budowy;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledniac¢ warunki bezpiecznej pracy na czynnych torach, w
szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw obok (wzdtuz) miejsca Robot na sasiednim
torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego
ograniczenia, na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach tymczasowych prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania Robdt, opracowanych dla poszczegdlnych etapdéw Robdt i faz zamknied tordw.
Regulamin wytgczenia napiecia / Regulaminu bez wytaczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig
trakcyjng opracuje wtasciwy zaktad Spotki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek Wykonawcy;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robot.

4.6 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

W zakresie zagadnienn zwigzanych z oceng potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i
organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego, oceng znaczenia tych zmian oraz analizg ryzyka nalezy
kontaktowac sie z Koordynatorem SMS w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca lub podmiot przez niego upowazniony przeprowadzi ocene
potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczefistwo systemu
kolejowego, ocene znaczenia tych zmian (w przypadku zmian majacych wptyw na bezpieczeristwo) oraz analize
ryzyka (w przypadku zmian znaczacych) — zgodnie z wymogami obowigzujacego Rozporzadzenia
Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspdinej metody oceny
bezpieczestwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L
121 z 03.05.2013r.). W trakcie prowadzonej oceny Wykonawca moze skorzysta¢ z procedur Systemu
Zarzgdzania Bezpieczedstwem SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego oraz
SMS/MMS-PR-03 Zarzgdzanie zmiang obowiazujgcych u Zamawiajacego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje z przeprowadzonej przez siebie oceny.

W ocenach, o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stosunku do stanu istniejgcego,
okreslone w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca sporzadzi oraz dotgczy do dokumentacji z ww. oceny wykaz odstepstw od Prawa (w tym Regulacji
Zamawiajacego), zawierajacy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw wraz z informacja
zawierajaca (dla kazdego odstepstwa):

- nazwe organu wydajacego zgode,

- numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania,

- srodki kontroli ryzyka (srodki bezpieczefstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia na
etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

- Udziatu w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym przez Wykonawce;
- Analizy wynikéw oceny znaczenia zmiany, a w przypadku zmiany znaczacej - analizy wynikdéw
oceny ryzyka przeprowadzonej przez Wykonawce.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych
technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych srodkéw kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w
projekcie.
Wykonawca, w zakresie realizowanego zamdwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny znaczenia zmiany
jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacy”), przeprowadzanej przez
Zamawiajgcego, odpowiednio od wyboru koncepcji, przez projektowanie jak réwniez przed oddaniem do
eksploatacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan monitorowania $rodkéw
kontroli ryzyka dotyczacy etapu robdt, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspdlnej metody oceny bezpieczeristwa w odniesieniu do
monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po
otrzymaniu certyfikatu bezpieczerstwa lub autoryzacji bezpieczeristwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreéla¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robét
budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz
osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i
realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie internetowej Spétki pod adresem:
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé srodki kontroli ryzyka na
podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci
(nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowa¢ dziatania korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt trwa krdcej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu
monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatar korygujacych i zapobiegawczych

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykona¢ wyprzedzajaco przed
robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.
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5. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadacza, ze dysponuje prawem do nieruchomosci na cele budowlane, ktére zostanie
przekazane Wykonawcy. W przypadku gdy realizacja inwestycji wykroczy poza zakres wymieniony w punkcie
2.1.3. Lokalizacja obiektdw lub poza obszar wskazanym w o$wiadczeniu Wykonawca jest zobowigzany pozyskac
na podstawie ostatecznej (z rygorem natychmiastowej wykonalnosci) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej i/lub o$wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscia/ami na cele budowlane uzyskane od
innych podmiotdéw

5.2 Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majace wptyw na poziom bezpieczeristwa ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa, muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle
byty dopuszczone do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatéw - elementéw podsystemdéw, zaliczanych do
sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadaja stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci do
stosowania, wydane przez notyfikowana jednostke certyfikujaca i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE
zgodnodci lub przydatnosci do stosowania. W przypadku koniecznoéci zastosowania sktadnika
interoperacyjnosci, ktéry nie posiada certyfikat WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania wydanego przez
notyfikowang jednostke certyfikujgcg i/lub dla ktérego nie zostata wydana deklaracja WE zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania, Wykonawca jest zobowiazany zleci¢ notyfikowanej jednostce certyfikujacej ocene
zgodnosci lub przydatnodci do stosowania dla tego sktadnika interoperacyjnosci. Na podstawie uzyskanego
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika interoperacyjnosci Wykonawca
jest zobowigzany do wystawienia deklaracji WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

W tzw. ,okresie przejsciowym”, wskazanym w poszczegdlnych TSI, dopuszcza sie stosowanie sktadnikéw
interoperacyjnosci nieposiadajgcych ww. dokumentdéw przy zachowaniu zasad okreslonych w tychze TSl.

Wykonawca jest zobowiazany zleci¢ notyfikowanej jednostce certyfikujacej ocene zgodnosci podsystemu
infrastruktura, energia i sterowanie w czesci objetej zakresem zamdwienia, na kazdym etapie (projektu,
budowy i koricowych préb podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym. W wyniku przeprowadzonej przez notyfikowana jednostke certyfikujaca oceny zgodnosci
i uzyskanych odpowiednich certyfikatéw weryfikacji WE podsystemu, Wykonawca ma obowiazek wystawienia
odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsystemu.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wspétprace z jednostka notyfikowang na samym poczatku procesu
projektowania oraz poinformowac Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostkg notyfikowana, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa.

Doktadny zakres weryfikacji, wynikajacy z zakresu robdt w podsystemie, zostanie ustalony miedzy Wykonawca
a jednostkg notyfikowang zaraz po podjeciu wspétpracy miedzy ww. i bedzie podlegat akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dla ww. podsysteméw odpowiednie deklaracje weryfikacji WE oraz
catos¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi
przez jednostke notyfikowana.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja procesu oceny zgodnosci, w tym koszty wynagrodzenia jednostki
notyfikowanej zostang uwzglednione w ramach Ceny.
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Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces weryfikacji
zgodnosci sktadnikdw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostaty sporzgdzone co
najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem
nadrzednym jest dokument sporzadzony w jezyku polskim.

6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zat. 2. WWIiORB;

Zat. 3. Wz0r opisu stanu nieruchomosci;

Zat. 4. Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO)

Strona 61 z 65



PFU dla zadania BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA: ,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO”

Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej dostarczanej

Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikdw, ktére w bedg mozliwe do odczytania/edytowania

przez aplikacje bedace w dyspozycji Zamawiajacego (MS Office, AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie elektronicznej, wedtug

wymagan wymienionych ponize;j.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12

-

13)

14)

Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch formatach

elektronicznych:

a) w formacie Zrédtowym, nadajacym sie do edytowania,

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych;

Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sa réwnowazne wadom konwencjonalnej dokumentacji

papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zadat

usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnosza sie do wad

dokumentacji wydrukowanej (papierowej);

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru koricowego, albo oddzielnie,

o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowa oraz o kompletnosci materiatéw elektronicznych;

Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach elektronicznych, odrebnie:

a) zdokumentacja Zrédtowa - w plikach Zzrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), DWG/DGN, JPG, MPP,
PPT,

b) zdokumentacja w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF, DWF;

Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek dokumentacji musza by¢

zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacji;

Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czes¢, zawierajgcg zeskanowane w formacie PDF

wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia;

Pliki znajdujace sie w folderach noénika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawartoscig kazdego tomu

dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sa tworzone specjalnymi programami np. do

kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéw musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w

procesie wydruku albo wyjgtkowo, jako skan wydrukow;

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym musi by¢

dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscia okoto 300 dpi. Wszystkie uzyte

czcionki musza by¢ zawarte w plikach w formacie PDF;

Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze wszystkich

zawartych w projekcie wydrukdw;

Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujacych warstwowoéé i

wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy, dziatki itp.;

Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone w jednym z formatéw

DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zataczonymi podktadami w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczoéci

gwarantujacej odczyt dokumentacji przy zaktadanej skali;

Dopuszcza sig zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci (tworzone w

niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywa¢ wszystkie warstwy i opisy,

wydrukowane w dokumentacji papierowej;

Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw PDF i DWF, musza

by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatari informacyinych i promujacych, o ktérych mowa w
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pkt. 3.6 PFU zostang wykonane i przekazane w nastepujacych formatach JPEG, GIF, SWF, QuickTime Movie,
MP4;

15) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki, czcionki i inne
elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe korzystanie z wers;ji
elektronicznej;

16) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji, nie moze
zgtasza¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu tekstu lub rysunku pomocniczego,
wprowadzonego do rysunku projektowanego przez zataczenia;

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie moze byé¢ w
zaden sposob zabezpieczona przed zmianami;

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste kosztorysy i inne)

muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel;

Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie moga miec¢ zadnych wstawek reklamowych ani

taczy do stron internetowych twoércéw/dystrybutoréw programdéw tworzgcych pliki w formatach PDF lub

DWF;

Nazwy plikéw i folderéw muszg by¢ w miare krétkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare mozliwosci bez

19

—

20

—

polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz rysunkéw;

Nosniki elektroniczne musza by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,

b) pliki nie moga byc¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposéb chronione hastem,

d) nosniki musza zawierac plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajacym wszystkie zataczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg byé opisane;

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS Windows;

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej liczby stron w

21

~

~

dokumencie;

24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawiera¢ hipertacza do
tytutow rozdziatéw;

Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT);

Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty pozwalajgce na
przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeri, a takze wszystkie zatozenia i dane wejsciowe oraz
arkusze obliczeniowe. Arkusze musza by¢ przygotowane w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola
poprawnosci przygotowanych wyliczen, tj. powigzania miedzy komérkami musza by¢ zapisane w postaci
formutf, a widok zawartosci komérek nie moze by¢ w zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem.

25
26

— —

Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych;

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty okreélone w
standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -
lg-1”.
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Zatacznik nr 3 - Wzér opisu stanu nieruchomosci
Opis stanu nieruchomosci

NA AZIEA ..o

(opis musi zostac sporzqdzony wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

Numer dziatki: ......ccc........

Numer i nazwa obrebu: .................
Powierzchnia dziatki: ..................
Zabudowa istniejgca na dziatce: ..................
Ksztaft dziatki ......cccce...

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzier wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:

Dostep dziatki do drogi: ..................
Dokumentacja fotograficzna dotyczgca dziatki .................
Dokumentacja ta zostata wykonana w dniu: ..................

Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢ dostosowany do
indywidualnego przypadku.
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ZAtACZNIK NR 4 — ROZBICIE CENY OFERTOWEJ
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ZESTAWIENIE KOSZTOW

Pozycja Nazwa elementu rozliczeniowego Jedn. llos¢ Cena jedn. [PLN] | Warto$¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6
1 Telekomunikacja =
1.1 |Przebudowa sieci telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. (kable miedziane, kanalizacje kablowe) km
1.2 |Przebudowa sieci telekomunikacyjnych obcych (zewnetrzych) operatoréw (kable Swiattowodowe, kable kpl
Budowa przytacza telekomunikacyjnego do czgsci biurowo-socjalnej budynku zaplecza technicznego -
1.3 |przytacze wykonane z sieci telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. lub z sieci telekomunikacyjnej kpl
obcego (zewnetrznego) operatora
1.4 |Budowa sytstemu telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu catego terenu zaplecza technicznego kpl
1.5 |Budowa systemu telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego przejazdu kolejowego zlokalizowanego kpl
2 Branza torowa I=
2.1 [Demontaz toréw wraz z usunieciam odpaddéw km
2.2 |Demontaz rozjazddw i skrzyzowar wraz z usunieciam odpadow szt
2.3 |Roboty ziemne m3
2.4 [Warstwa ochronna m3
2.5 |Kompleksowa budowa nowych torow klasy 2 o wariancie konstrukcyjnym 2.3 km
2.6 |Budowa Rkpd-1:9-190 szt.
2.7 |Budowa Rz 49E1-1:9-190 szt.
2.8 |Budowa odwodnienia wgtebnego m
3 Obiekty Kubaturowe I=
3.1 [Hala techniczna szt.
3.2 |Wyposazenie myjni taboru kolejowego szt.
3.3 |Oczyszczalnia $ciekéw przemystowych z myjni taboru szt.
3.4 |Rozbidrki m3
3.5 |Kontenerowa stacja paliw szt.
4 Sie¢ trakcyjna I=
4.1 |[Montaz sieci trakcyjnej na nowych torach kmt
4.2 |Demontaz konstrukcji wsporczych na przebudowywanych torach szt.
43 Montaz konstrukcji bramkowych (komplet) o rozpigtosci do 20m z fundamentami palowymi na sit.
przebudowywanych torach
1.3 |Przewieszenie na nowe konstrukcje wsporcze istniejacej sieci jezdnej na przebudowywanych torach km
5 SRK I=
5.1 [Budowa nowych, przekaZnikowych urzadzen srk - wariant 1 oraz komputowowych - wariant 2 ZWr.
5,2 _|Budowa urzadzer kat. F z urzgdzeniami rogatkowymi kpl.
6 |Elektroenergetyka I=
6.1 |Budowa linii kablowych SN 15kV wraz ze ztaczem SN kpl.
6.2 |Budowa stacji transformatorowej kontenerowe;j kpl.
6.3 |Budowa linii kablowych zasilajacych nN-zasilanie urz., szaf SO, EOR km
6.4 |Budowa linii kablowych sterowniczych dla o$wietlenia i EOR km
6.5 |Budowa oswietlenia zewnetrznego (punkt Swietiny) kpl.
6.6 |Zabudowa gniazd serwisowych kpl.
6.7 _|Zabudowa szafy zasilajacej EOR kpl.
6.8 Zabudowa kompletu grzewczego dla ogrzewania rozjazdéw -punkt przytorowy z transformatorami kol
separacyjnymi i grzatkami )
6.9 |Zabudowa sterownika nadrzednego sterowania oswietleniem zewnetrznym i ogrzewaniem rozjazdow kpl.
6.10 |Przebudowa kolizji -linia nN kpl.
6.11 |Przebudowa kolizji -linia SN kpl.
6.12 |Demontaz sieci i urzadzen elektroenergetycznych kpl.
7 ilanie sieci trakcyjnej I=
7.1 |Rozbudowa rozdzielnicy 3kV DC w podstacji trakcyjnej kpl.
7.2 |Budowa zasilaczy kablowych 3kV DC sieci trakcyjnej 2x500AL kpl.
8  |Obiekty inzynieryjne T=
8.1 |Budowa przykrycia potoku Mikoska - konstrukcja ramowa m2
9 Branza drogowa =
9.1 Nawierzchnia utwardzona drdg, parkingdw i przejazddéw
10 [Wykupy gruntéw I=
10.1 |Wykup gruntu na potrzeby budowy Zaplecza technicznego m?
11 |Dokumentacja projektowa I=
11.1 |Dokumentacja projektowa
1111 Opracowanie projektow wykonawczych wielobranzowych dla catoéci zadania kontraktowego kpl
/po 6 egz./ )
1112 Opracowanie projektéw zmian w organizacji ruchu drogowego, objazddw i osygnalizowania kpl
/po6egz/ )
11.2 |Dokumentacja powykonawcza
Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach dla catego zadania wraz z dokumentacja
11.2.1 |geodezyjng kpl.
/po5egz./
1122 Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla regulaminéw technicznych i eksploatacji urzadzen kol
i /po 5 egz./ Pl
11.2.3 |Utrwalenie znakdw w terenie km, hm i regulacji osi toru kpl.
11.2.4 |Promocja projektu i wykonanie tablic informacyjnych, pamigtkowych, wizualizacja obiektéw. kpl.
12.3 |Inne I=
12.3.1 |Certyfikacja kpl.
12.3.2 |Nadzdr Autorski kpl.
12.3.3 |Wycinka drzew kp!.
12.3.4 |Wycinka krzewdw kpl.
12.3.5 |Komunikacja zastepcza kpl.
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