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Wymagania ogélne
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan

wspoinych dla poszczegodlnych wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét,
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i nalezy ja

stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umowy, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreélenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wrazz instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catoéé techniczno-uzytkowa wrazz instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2.Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catoéé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz
dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajace] 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegOlinosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice, hus
tawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
Czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;j, przewidziany do przeniesienia
W inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. Budowa — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.7. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne Zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.9. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.10. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane —nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.
1.4.11. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.12. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dzienniki montazu.
1.4.13. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. Aprobata techniczna — Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoé¢ do
stosowania w budownictwie.
1.4.15. Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.16.Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
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obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integraing cato$é uzytkowa.

1.4.17. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. nr
5,p0z.42 z pézn.zm.)

1.4.18. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych , wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia W zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.19. Opfata — kwota naleznoéci wnoszona przez zobowigzanego za okreélone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.21. Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowaq
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.23. Rejestr obmiaréw — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen , szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego , wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, nhiezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéow prowadzonych robét.

1.4.25. Materialy — wszystkie materiaty naturalne i wytwarzané jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreélone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektor nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
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1.4.29. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. Cze$é obiektu lub etap wykonania — cze$é¢ obiektu budowlanego zdolnego do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.31. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.4.32. Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreélone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwieri (Dz.
Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r z péz.zm.)

1.4.33. Inspektor nadzoru (Inspektor budowy) — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do
dziatania jako Inspektor nadzoru (Inspektor) w niniejszym Kontrakcie.

1.4.34. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnoéé¢ lub wspbtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.35. istotne wymagania — 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspéinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.36. Normy europejskie — Oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako »Standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.37. Przedmiar Robdt — to zostawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robdt
budowilanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.38. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieri scalania robét.

1.4.39. Wspéiny Stownik Zaméwieri — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
ZamOwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

1.4.40. Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w oddzielonym

petnomocnictwie .
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1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreélonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zgodna z umow3 z Inwestorem.

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:

Nie dotyczy.

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach
Ceny Kontraktowej.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac dokumentacjg:

1. Harmonogram Robét,

2. Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych,

3. Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

4. \Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robét opracowana na aktualnym planie sytua cyjno-
wysokosciowym

5. Dokumentacja powykonawcza

6. Instrukcje eksploatacyjne oraz bezpiecznej obstugi dla wszystkich obiektow podlegajacych rozruchowi,

7. Przygotowanie dokumentow niezbednych do wystapienia o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.5.3 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacja Techniczna
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢ ich waznoéci
wymieniona w,, Warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeri w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunkach wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacijg Projektows i ST.
Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartoici docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i maja wplyw na niezadowalajacq jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastapione innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢
do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca zaprojektuje i wykona niezbedne zabezpieczenia statecznosci scian wykopu.

Wykonawca opracuje projekt jezeli zajdzie taka konieczno$¢ odwodnienia oraz przeprowadzi odwodnienie
terenu budowy. Odwodnienie nie moze zmieni¢ warunkéw hydrotechnicznych poza granicq dziatki.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowng.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
w miejscu okreslonym przez Inspektora, tablicy informacyjnej, ktérej tres¢ bedzie zgodna z odpowiednimi
przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowa.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢: tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykariczania Robé6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wtasnoéci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, haftasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

¢rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

2.1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2.2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

2.3. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedy miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obciazer osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o¢ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektor nadzoru. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczone fragmenty budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor nadzoru.
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1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i 53 uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12 .Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére s w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stuza
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlaéciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Wykonawca przy uzyskiwaniu
satwierdzenia materiatléw zobowigzany jest do przedfozenia tabeli poréwnawczych parametrow.
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Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego #rodia uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego #rédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witaécicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to 7rédia wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba e postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkdw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzic zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegoélnione w Kontrakcie.,

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlaéciwoéé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

jeéli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét i wiasciwodci przewozonych materiatéw .

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ,ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na osie innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sig z czesci opisowej
i graficznej,

- planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekty warsztatowe konstrukcji i mocowanych elementéw,

5.2.Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

5.2.1..Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora.
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5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie poZniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytufu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows,
ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
organizacje wykonania rob6t i sposéb prowadzenia Robét,

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

sposo6b i procedure pomiar6éw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, prob szczelnoéci itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badain materiatéw i przeprowadzania préb szczelnodci oraz
Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoé¢ sg okresdlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy uwagi dotyczgce niedociagnie¢ pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powaine, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badas,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé 2 jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Pr6bki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ moina
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc zé strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnoé¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaZa, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, 7e zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub

aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreélong w pkt 1. i ktdre spefniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla kiérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreélajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagari beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiagzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedy dokonywane na biezaco i beds dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwaty technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentag;ji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

przebieg Robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

MUIWCG ngun Strona 21z 381 suez



s

STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: -

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYINEJ — PKA» CODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zafaczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowg,

prawomocne zgloszenia,

protokoty z przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora budowy i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét procentowy bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg , w jednostkach ustalonych w zatacznikach do umowy.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbiorom:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),,

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowoé¢ danej czeéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoé¢ i iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeéciowego Robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

8.4 Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

0dbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu {
ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora robdt zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w p.
8.4.2

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna sig Z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego(koricowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét, sporzadzony Wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub Zamienne).

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokotéw odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki Budowy i ksigzki cbmiaréw (oryginaty).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakosci(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie zSTi. PzZJ.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszagcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

10. instrukcje obstugi i DTR

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu,

12. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne;j inwentaryzacji powykonawczej.

13. Protokoty pomiardw i badari we wszystkich branzach ( pomiar skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej, opornogci izolacji, pomiaréw instalacji odgromowej, pomiaréw hatezenia
o$wietlenia, skutecznosci dziatania wentylacji, sprawdzenia instalacji, sprawdzenie wytrzymatosci probek
betonu, pomiar hatasu urzadzen) wymienione w niniejszej Specyfikacji.

14. Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu z wnioskami.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowa lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ustalenia og6lne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego W dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreélone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe Robot beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartoé¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

wartoéé pracy Sprzetu wraz z narzutami,
koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
koszty opracowania dokumentacji warsztatowe;j.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z
péz.zm).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. nr 19, p02.177)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, p0z.881)

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z dnia 2002 r.
Nr 147, poz.1229)

[S] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, p0z.1321 z p6z.zm.)
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, p0z.627 z poz.zm)

[7]  Ustawa z dnia 21 marca 1985r, — o drogach publicznych (iednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204
p0z.2086)

10.2 Rozporzadzenia

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemu oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

[10] Rozporzadzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie
0g6lnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr169, poz. 1650)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r - w Sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

Nr 202, poz.2072).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. Nr 198. poz.2041).

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia2004. — Zmieniajgce

rozporzgdzenia w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
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oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz.U. Nr 198, p0z.2042)
10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, ( tom |, I, I, Iv, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Wytyczenie budowli i punktéw
wysokosciowych
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[1.]  WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w ptk.1.3.

Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza i obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu kompleksowe wykonanie obstugi geodezyjnej podczas realizacji budowy,
polegajgce na:

wytyczenie w terenie obiektu,
kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtéwnych punktow budowli, punkty wysokosciowe,
oznakowanie dodatkowych punktow wysokosciowych (repery pomocnicze),

docelowe ustawienie punktéw geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie W
sposdb staty umozliwiajacy ich odszukanie,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych, kontrolnych inwentaryzacyjnych podczas robot konstrukcyjnych
wykonanie pomiarow przemieszczen i odksztatcen konstrukcji budynku,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku,

pomiary kontroine, niezbedne do prowadzenia i wykonania robét budowlanych.

W sktad oznakowania budowli wchodzi kontrola oznakowania obrysu i OSi budowli oraz punktow
wysokosciowych, ich docelowe ustawienie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie
potozenia budowli (obrys, punkty).

Definicje
Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbior punktéw, ktdrych wysokoé¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

Osnowa realizacyjna — jest to osnhowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,
a takze w miare mozliwosci pomiarow powykonawczych.

Gtéwne punkty — punkty przecigcia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu
Reper — trwaty znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogdine wymagania dotyczgce robét opisane saw ,Wymagania Ogdlne”.
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Zespot geodezyjny zapewniajacy obstuge realizacyjng budowy musi gwarantowac dyspozycyjnoéé w cyklu
ciggtym budowy [ub w innym wymiarze uzaleznionym od systemu pracy zespotéw budowlanych.

[2.]  MATERIALY

Materiaty uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktoéw wysokosciowych zgodnie z ST:
drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem

betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. 5m

farby fluorescencyjne

Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objetym robotami ziemnymi w sasiedztwie punktéw
tyczeniowych obrysu budowli o $rednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy uzywa¢ drewnianych palikéw o $rednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m. Dla punktéw tyczonych na
nawierzchni drogowej nalezy uzywac stalowych kolcy (swoidzi) o $rednicy Smm i dtugosci 0,04-0,05m.
Paliki , $wiadkéw” powinny mie¢ dtugos¢ 0,5m i przekroj prostokatny.

[3.]  SPRZET

Ogoline wymagania dotyczace sprzetu
Ogoline wymagania dotyczace sprzetu opisane saw ,Wymagania ogolne”.
Sprzet pomiarowy
Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczania budowli i punktéw wysokosciowych:
teodolity i tachometry
niwelatory
dalmierze
prety
taty
tasmy stalowe oraz szpilki
Sprzgt uzywany do tyczenia budowli i punktéw wysokoséciowych powinien zapewni¢ wymagang
doktadnosé pomiaru.
[4.]  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sgw ,,Wymagania 0golne” .

Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia trasy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

[5]  WYKONANIE ROBOT

Ogoline wymaganie dotyczace wykonania robét
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Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane sa w “Wymagania og6lne” .
Zasady prowadzenia robot

Podstawy do wytyczenia budowli okreélone s3 w Dokumentacji Projektowej i dokumentacji formalno-
prawnej .

Wykonawca powinien zamocowac state repery , a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci wymieni¢ na
tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

Roboty pomiarowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK (Gtowny
Urzad Geodezji i Kartografii). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymac od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych projektowanego Obiektu
oraz reperéw.

Zleceniodawca zobowigzany jest do wytyczenie w terenie punktéw osnowy geodezyjnej, przekazania
Wykonawcy schematu wytyczenia, oraz wszystkich innych danych niezbednych do wytyczenia gtéwnych
punktéw budowli. Na podstawie uzyskanych od Zleceniodawcy materiatéw Wykonawca dokona obliczen i
pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegotowego wytyczenia robot.

Roboty pomiarowe begda prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelka odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajgce z odchylen w
prowadzonych pracach w stosunku do Dokumentacji Projektowej, ST z uwzglednieniem wszystkich zmian
podanych z wyprzedzeniem przez inspektora nadzoru.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o wszelkich biedach w wytyczeniu gtéwnych
punktéw budowli wystepujacych w Dokumentacji Projektowej. Btgdy te zostang poprawione na koszt
Zleceniodawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dane wysokosciowe (niwelacji)podane w Dokumentacji Projektowej,
sg zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie. W przypadku wystgpienia znaczacych réznic, Wykonawca
powinien poinformowac o nich Zleceniodawce. Nie nalezy zmieniac rzezby terenu, na ktérym wystepuja
roznice bez decyzji Zleceniodawcy. Wszelkie dodatkowe prace wynikajace z réznic pomiedzy
Dokumentacjg Projektowa a istniejagcym  stanem, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru,
przeprowadzone beda na koszt Zleceniodawcy. W przypadku nie powiadomienia Inspektora koszty
zwigzane z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.

Wykonawca nie moze rozpoczaé zadnych robot w oparciu o przeprowadzone przez siebie pomiary bez
wczeéniejszej akceptacji Inspektora nadzoru.

Zaréwno gléwne punkty obrysu budowli jak i punkty po$rednie muszg by¢ oznaczone w taki sposob, aby
wyraznie i jednoznacznie okreélona byta ich charakterystyka i pozycja. Forma i wzor oznaczenia powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen na
czas prowadzenia robot. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcg niezbednych do kontynuacji pracy
oznaczen pomiarowych, wykonanych przez Zleceniodawcg, éwiadomie badZ w wyniku zaniedban, zostang
one naprawione na koszt Wykonawcy.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie wszystkich innych robét pomiarowych niezbednych do
prawidtowego prowadzenia prac.

Operat geodezyjny wchodzacy w  sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegdinych etapach budowy, a w szczegblnosci szkice tyczenia i kontroli
potozenia poszczeg6inych elementéw obiektyu budowlanego.

Wytyczenie obiektu

Wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z
projektem budowlanym, a w szczegblnosci  zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia
wyznaczonych obiektéw wzgledem obiektéw istniejacych i wznoszonych oraz wzgledem granic
nieruchomosci.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja
geodezyjne elementy okresdlajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe
budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

gtéwne osi obiektu,

charakterystyczne punkty obiektu, okreslajagce usytuowanie obiektu w szczeg6inosci fundamentéw
zgodnie z opisem osnowy realizacyjne;j,

state punkty wysokosciowe — repery.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenia, wyrazng i jednoznaczng nazwe repera oraz jego
dane wysokosciowe.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po zakohczeniu budowy obiektu nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Wykonawca wykona inwentaryzacje powykonawczg dla wszystkich wymaganych elementéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, przekazujac wyniki inwentaryzacji do ODGIK, po to aby na ich podstawie
zostata dokonana aktualizacja mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

Wymagania szczegétowe wykonania robét

Wykonawca powinien wykonywac¢ roboty z uwzglednieniem ponizszych wymagania:

Przygotowanie osnowy realizacyjnej podstawowej powinno zapewni¢ mozliwosé kazdorazowego,
natychmiastowego wyznaczenia wspétrzednych przestrzennych stanowiska instrumentu metodg
wielokrotnego wciecia wstecz lub e jakikolwiek inny sposéb /wciecie kombinowane, wprzéd katowe i
liniowe itp. z doktadnoscig do 5 mm.

Wszelkie obliczenia wykonane przez zesp6t geodezyjny powinny by¢ realizowane z doktadnoscia do trzech
miejsc po przecinku przy zatozeniu okreslonej doktadnoséci pomiaréw ze érednim btedem pomiaru w
ptaszczyznie +/- 5 mm, wysokoéciowo +/-1mm.
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Wszelkie pomiary realizowane lub kontrolne dotyczace elementow konstrukcyjnych obiektu powinny by¢
zakoriczone wpisem do dziennika budowy / z datg, godzing, nazwq i podpisem wpisujacego/ i zatacznikiem
graficznym w postaci fragmentu lub caloéci obiektu z pokazanymi wszystkimi punktami podlegajacymi
pomiarowi i zawierajace dane w postaci numeru punktu, wspotrzednych projektowych oraz
wspotrzednych z pomiaru kontrolnego, podanymi z doktadnoécig do trzech miejsc po przecinku. Do
danych graficznych zespot geodezyjny powinien zalgczy¢ dane zapisane na noéniku elektronicznym w
postaci wykazu wspotrzednych projektowych i kontrolnych.

Wszystkie pomiary geodezyjne dotyczace infrastruktury technicznej i urzadzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ z doktadnoscia przewidziang w odpowiedniej instrukcji technicznej, a obieg dokumentow i
sposéb przekazywania danych pomiarowych zataczonych do Dziennika Budowy powinien odbywac si¢ wg
tych samych zasad co przedstawione powyzej.

Wszelkie pomiary geodezyjne dotyczace komér pomiarowych powinny by¢ uzgadniane z projektantem
konstrukgji i technologii tych komor.

[6] KONTROLA JAKOSCI

Og6ine wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot opisane sg W “Wymagania ogélne”.
Kontrola jakosci robét pomiarowych

Kontrola jakosci robot pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i reperéw powinna by¢
prowadzona w oparciu o og6lne zasady okreslone w instrukcji i Wytycznych GUGIK .

(7] OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podane sa w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogélne”

Cena ryczattowa

Cena robét za wykonanie wszystkich prac /komplet/ zwigzanych z obstuga geodezyjna budowy w zakresie
Robot budowlanych opisanych w niniejszej specyfikacji powinna zawiera¢ okres od rozpoczecia do
zakonczenia budowy.

(8] ODBIORROBOT

Ogoélne Wymagania dotyczace odbioru robét opisane saw ,Wymagania 0golne” .

Odbiér robot

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, obiektow powierzchniowych i
liniowych, punktow wysokosciowych itp. nastepuje na podstawie szkicow, protokotéw i operatow z

pomiarow geodezyjnych, protokéty z kontroli geodezyjnych, protokotéw  z inwentaryzacji
powykonawczych, itp. ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.
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Warunkiem odbioru koricowego jest wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i opracowan
graficzno-tekstowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Obiektéw, instalacji zewnetrznych oraz
sprawdzenie i akceptacja kompletu dokumentéw przez Inspektora nadzoru.

[9.] PODSTAWA PrtATNOSCI

Zasada rozliczenia pfatnoéci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o
cene ryczattowq okreslona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za catkowity i kompletny zakres
prac.

Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jezeli takg forme rozliczenia przewiduje Umowa.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy nastapi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Zasada ustalenia ceny ryczattowej

Cena ryczattowa obejmuje:

dostarczenie utrzymanie sprzetu pomiarowego,

przygotowanie i kalibracje sprzetu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych, kontrolnych i inwentaryzacyjnych, itp.,

wyznaczenie punktéw wysokosciowych na obiekcie,

wykonanie operatéw geodezyjnych,

tyczenie obiektow kubaturowych,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu,

pomiary powierzchni i kubatury pomieszczen i catego obiektu,

pomiary geodezyjne niezbedne do wykonania robét budowlanych przy montazu konstrukgji
remontowanej hali A1,

koszty ogélne.

(1] STOSOWANE UREGULOWANIA

[2.]  Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonania prac geodezyjnych.

[3.]  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,

[4]  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978,

[5.] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1983,
[6.]  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. - 1979,
[7.]  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983,

[8.]  Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.

[9.]  Ustawaz17.05.1989r. »Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Zdjecie warstwy humusu
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed rozpoczeciem Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonywaniu rob6t opisanych w ptk.1.3.

Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wymagan dla prowadzenia prac zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu w zakresie robét przygotowawczych a w szczegélnosci:

zdjecie warstwy humusu,

transport humusu na odktad,

usuniecie nadmiaru humusu z Terenu Budowy.

Definicje

Gléwne definicje wystegpujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogéine” .

Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podane s w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne” ptk.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakog¢ wykonania rob6t, stosowanych materiatéw oraz za ich
zgodnosc ze Specyfikacja techniczna, Dokumentacja Techniczng i poleceniami Inspektor nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w »Wymagania
0gobine”
Humus wystepujacy na Terenie Budowy jest o $redniej gruboéci 20 cm.

Nadmiar humusu przeznaczony na zwatke powinien zostaé wywieziony z Terenu Budowy i wykorzystany
zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu odpadami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu opisane sgw  “Wymagania ogélne .
Sprzet stosowany do usuwania warstwy humusu

Nastepujacy sprzet powinien by¢ stosowany przez Wykonawce przy prowadzeniu prac zwigzanych z
usuwaniem warstwy humusu i darni (nie nadajacego sie do ponownego zastosowania):

réwniarki,
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spychacze,

lopaty, szpadle i inny sprzgt reczny do robét ziemnych — w miejscach, w ktérych prowadzenie robot
sprzetem mechanicznym nie jest mozliwe,

koparki i wywrotki—w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Do prowadzenia prac zwigzanych ze zdejmowaniem humusu nadajgcego sie do ponownego uzytku nalezy
stosowac:

nozy do cigcia darni zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt. 5.
szpadli i topat.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu opisane s3 W “Wymagania ogolne” .
Transport humusu

Humus nalezy zdejmowac warstwami, z zastosowaniem sprzgtu mechanicznego / zgarniarek, spychaczy,
itp./ Nastgpnie nalezy go przewiez¢ samochodami samowyladowczymi na miejsce sktadowania i
pryzmowania zabezpieczajgc przed zmieszaniem z innym gruntem.

Nadmiar humusu nalezy usuna¢ z budowy. W tym celu mozna stosowa¢ dowolne $rodki transportu
samochodowego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét opisane sg w “Wymagania ogéine”

Zdjecie warstwy humusu

Przy usuwaniu warstwy humusu nalezy bra¢ pod uwage jej pdzniejsze uzycie przy wzmacnianiu skarp,

saktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew lub krzew6w bad? przy innych robotach zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Nadmiar humusu zostanie zuzyty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Warstwe humusu nalezy usuwaé mechanicznie przy uzyciu réwniarek i spychaczy. W szczegblnych
przypadkach, gdy zastosowanie maszyn uniemozliwia poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa pracy (zmienna grubo$¢ humusu, bliskos¢ budynkéw) dodatkowo mozna prowadzi¢
roboty recznie.

Warstwa humusu powinna zosta¢ usunigta w catej strefie robot ziemnych oraz w innych miejscach
wyszczeg6lnionych w Dokumentacji Projektowej lub podanych przez Inspektora nadzoru.

Gruboé¢ usuwanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z postanowieniami Dokumentacji Projektowe;j i
polecenia Inspektora nadzoru stosownie do aktualnych warunkow lokalnych. Warunki aktualne stanowig
podstawe do obmiaru robdt zwigzanych z usuwaniem warstwy humusu.
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Usunigty humus nalezy przechowywaé w regularnych hatdach. Wykonawca powinien wybra¢ miejsce
Magazynowania humusu tak, aby zapewni¢ jego ochrone przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem
przez pojazdy mechaniczne. Nie nalezy usuwa¢ humusu podczas cigzkich opad6éw deszczu oraz tuz po nich
z uwagi na mozliwos¢ zanieczyszczenia gling lub gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sgw .
Kontrola usuwania warstwy humusu

Kontrola jakosci robét polega na wizualnym sprawdzaniu, czy usunigcie warstwy humusu ze strefy robét
ziemnych jest kompletne oraz:

sprawdzenie zgodnosci usuniecia humusu z Dokumentacja Projektows ,

zbadanie jakosci humusu (humus zanieczyszczony, nie nadajacy si¢ do péiniejszego zastosowania nalezy
usungc z Terenu Budowy),

sprawdzi¢ czy zostat on pryzmowany we wiasciwym miejscu, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
sprawdzenie rzednych terenu po usunieciu humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét
0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét opisane sgw .
Jednostki obmiaréw

Jednostkami obmiarowymi s jednostki wymienione w zatgczniku do umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w
niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét opisane sgw .

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanej czeéci robét. Odbiory czedciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
koricowym robét.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robét jezeli umowa
przewiduje taka forme.

Odbiér koricowy

Odbiér koricowy przeprowadza si¢ komisyjnie, powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedfoionych dokumentéw, wynikéw badari oraz dokonanej oceny‘wrizualnej.i
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Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw s pozytywne i dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci opisane sqw .
Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o
cene ryczattowg okreslona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za catkowity i kompletny zakres
prac.

Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jezeli taka forme rozliczenia przewiduje Umowa.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcy nastapi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny ryczattowej

Cena jednostkowa obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

mechanicznie i reczne usunigcie warstwy humusu,

transport na odkiad, humus przeznaczony do wykorzystania,
transport na zwatke, nadmiaru humusu lub humusu nie nadajacego sig do wykorzystania,
pryzmowanie humusu na Terenie Budowy,

skiadowanie i przemieszczenie gruntu w obrebie Terenu Budowy,
optata za zwatke i utylizacje,

uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,
wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych na Terenie Budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]  Przepisy BHP na placu budowy
f2.1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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Roboty ziemne i fundamentowe

Mult consult Strona 41z 381 o syez



-l STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: P
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.  «BUDOWA PODMIEISKIE) KOLE| AGLOMERACYINE) — PKA» PODKARPAC K]

ETAP X
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dla obiektéw kubaturowych podczas realizacji Inwestycji ”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w trakcie realizacji obiektu objetego kontraktem:

wykonanie robét ziemnych /w etapach/,

usuniecie nadmiaru gruntow pochodzacych z wykopdw z Terenu Budowy, wraz z wywozem na wysypisko,
zabezpieczenie i podparcie Scian wykopéw wykonywanych etapami,

roboty pomocnicze i zabezpieczajgce.

wykopy pod hale myjni i budynek socjalno-biurowy,

wykop wzdtuz $cian podwaliny hali A1

W zakres tych rob6t wchodza wszelkie prace zwigzane z wykonaniem robét ziemnych i elementéw
podioza:

Wykopy.

Warstwy filtracyjne,

Zasypki.

Transport i sktadowanie gruntu.

Zakres rob6t obejmuje roboty ziemne dla obiektu kubaturowego, roboty ziemne dla robét drogowych,
sieci i przytaczy zewnetrznych s ujete w innych specyfikacjach.

Okreélenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania 0golne”

Wykopy — doty szeroko lub wasko przestrzenne dla obiektow, fundamentéw, instalacji podziemnych.

Odkiad — grunt z wykopu, przekopu, itp. ztozony w okre$lonym miejscu z przeznaczeniem do pozniejszego
zasypania wykopu.

Fundament konstrukcyjny — element konstrukcji wspdtpracujacy z gruntem , przekazujacy wszelkie
obciazenia z konstrukcji na grunt,
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Wskaznik zageszczenia — jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu
sztucznie zaggszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego Ds.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany
w spos6b znormalizowany uzyskuje maksymalna gestos¢ objetosciows Ds..

Ogobine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlny zakres wykonania wykopéw okreéla Dokumentacja Projektowa zawierajaca rzuty i przekroje
obiektu, plan sytuacyjno-wysokosciowy, projekt zagospodarowania terenu, dokumentacje geotechniczng,

warunki techniczne wykonania robét, itp.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w  ,Wymagania
Ogdlne”.

Informacja ogélna o warunkach gruntowych

Dokumentacja geotechniczna, dotyczaca warunkéw wodno-gruntowych, zostata wykonana przez firme
TerraSerwis w maju 2015r., opracowana Przez mgr inz.. Grzegorza Ryzyriskiego

Badany obszar charakteryzuje sie horyzontalnym uktadem warstw gruntéw. W podtozu wystepuja przede
wszystkim utwory spoiste w postaci glin zwatowych zlodowacenia Warty wyksztatconych jako gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, miejscami z domieszky otoczakdw i zwiréw, przykryte od powierzchni
nasypami budowlanymi i niebudowlanymi.

W poziomie posadowienia budynku tj. na rzgdnej ~ 111,25m (budynek biurowo socjalny) oraz na rzednej
~ 110,80m (hala myjni i zaplecze) wystepuja gliny piaszczyste i pylaste w stanie twardoplastycznym
(IL=10,15-0,25). W rejonie odwiertéw H4, H10, H11 napotkano warstwe nasypéw niebudowlanych o
migzszosci dochodzacej do 3m. Nasypy niebudowlane nalezy zastapi¢ »Chudym betonem” lub piaskiem
stabilizowanym cementem. Woda gruntowa wystepuje ponizej najnizszej rzednej posadowienia
fundamentéw.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, wykonawca powiadomi Projektanta i Inspektora
nadzoru, wykona dodatkowe wiercenia jakie zostang ustalone.

Grunty wydobyte z wykopu, powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawce na
zasypki i nasypy. Grunt ten bedzie sktadowany w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inspektora. Nadmiar gruntu pochodzacego z wykopéw, nie nadajacy sie do
zasypek i nasypéw zostanie usunigty z Terenu Budowy i wykorzystany przez Wykonawce w dowolny
sposéb.

Do wykonania wykopéw materiaty nie wystepuja.
Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopéw
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Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczefi takich jak ziemia roélinna, odpadki materiatow budowlanych oraz odpowiednich
parametrach uziarnienia.

O zamiarze wykorzystaniu gruntu wydobytego z wykopu do zasypywania nalezy powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i uzyskac jego akceptacje.

Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn do zageszczenia powinna wynosi¢
od 20 do 30 cm. StopieA zageszczenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowej lp> 0,68.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podanow ,Wymagania Ogdlne”.
Sprzet do wykonywania rob6t ziemnych

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora, z uwagi na wystepujacy grunt w wykopie nalezy tak dobrac sprzet aby jak najmniej uszkodzi¢
dno wykopu. Ostatnig warstwe wykopu gr. 10 cm nalezy wykonac recznie.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu wykopu:
koparki,
spycharki,
tadowarki,
pompy do dopompowywania wody,
itp.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
Transport gruntu

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Grunt nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewnié¢ ochrong przed wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek, transport i wytadunek gruntu nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, planem Bioz,
przepisami ruchu drogowego, itp. Wykonawca zorganizuje transport gruntu zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepiséw. Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie koszty i optaty zwigzane ze sktadowaniem, zatadunkiem, wywozem na wysypisko i utylizacja
gruntu ponosi Wykonawca.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy i nasypy
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z Dokumentacja Techniczng

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dziennik budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Ostatnig warstwe gruntu nalezy zdejmowa¢ recznie

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie przez uprawnionego geologa warunkdéw
gruntowych w nawigzaniu do badar geologicznych. Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ odbioru prac
przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru i uprawnionego geologa.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwigzania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtdrnego odbioru z udziatem
projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa /autor dokumentacji geologicznej/

Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreélono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
W pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokoéci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mieé¢ spadki umozliwiajace
odptyw wéd opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoéci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.
Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne

Wykonawca moze przystgpic do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu pod fundamenty, powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu usuwania ostatniej
20-sto centymetrowej warstwy wykopu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,95 wedtug préby
normalnej Proctora.

Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlinionymi w p.
10.

Kontrola jakosci wykonywania wykopow

Multiconsulf Strona 46 2 381 sbee



)

-t STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU:
PKP PGLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIES KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKA

PACKIE

=]

T ETAPX
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowadé:
zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopéw

zabezpieczenie $cian i instalacji.

pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopéw:

+ 15 cm dla wykopdw szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
+5 cm dla wykopdw szerokoéci dna mniejszej niz 1,5 m,
tolerancja dna wykopu : + 2 cm

Wykonanie podktadéw - warstwy filtracyjnej
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podkfad

grubos¢ i rwnomierno$¢ warstw podktadu

sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,

badanie przydatnosci gruntéw przeznaczonych do zasypki,
grubos¢ i réwnomiernoé¢ warstw zasypki

badanie zageszczenia wykonanej zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is
lub stosunku modutéw odksztatcen z wartoéciami podanymi w odpowiednich normach.

Oznaczenie wskainika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutem
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
1 raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy przy okresleniu wartosci s,

lraz w trzech punktach na 2000 m2 warstw przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
7. OBMIAR ROBOT
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0gélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania Ogoine”.
Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione w umowie.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete 10.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

0g6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania Ogolne” .
Zasady rozliczenia ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o
cene ryczattowa okreslona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za catkowity i kompletny zakres
prac.

Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jezeli taka forme rozliczenia przewiduje Umowa.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastapi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Cena jednostkowa za wykonanie robét ziemnych obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wihasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

sktadowanie i przemieszczanie gruntu w obrebie Terenu Budowy,
optata za zwatke i utylizacje,
profilowanie dna i skarp wykopdw,

utrzymanie skarp i wykop w odpowiednim stanie, zabezpieczenie wykopu barierkami zgodnie z
wymaganiami BHP, wykonanie odwodnienia wraz z kosztem zrzutu wody,

wykonanie badari i pomiaréw wg Dokumentacji Projektowej ,uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
robét,

wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych na terenie budowy,

wykonanie projektu organizacji rob6t ziemnych i zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru,
zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu wraz z dostarczeniem materiaty na zasypke
transport gruntu z zatadowaniem gruntu na $rodki transportu

przewdz na wskazang odlegtosé

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

i TP 514 [
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utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(1]  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline.

[2]  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[3.]  PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

[4.] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

[5.] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[6.]  PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[7.] PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiardw.

[8.] PN-91-B/-06716 Kruszywa mineraine. Piaski zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

[9.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pé2n. zm.).
[10.]  Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2015r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia konstrukcji budynku.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
przygotowanie zbrojenia,

montazem zbrojenia,

kontrolg jakosci rob6t i materiatow .

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne:

fundamentdw, $cian, stupéw, belek nadprozowych, wieficow i écianek attyki w budynku socjalno-
biurowym,

stopy fundamentowe, belki podwali nowe i posadzka w hali myjni,

naprawa kanatéw przegladowych i posadzki w hali A1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami.

0Ogdline wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ ze Specyfikacja
Techniczna Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAtY

Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej A-lIN BSt500.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:
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Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktoéci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o érednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, W ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

érednice nominalng,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrobki ciepinej.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreélonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukgji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadad
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaéwiadczenia jakosci (atestu),

nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlaéciwoéci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badar laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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Podkiadki dystansowe
W celu zapewnienia odpowiedniej otuliny pretéw zbrojenia nalezy stosowaé¢ podktadki dystansowe z
betonu lub tworzywa. Podktadki dystansowe pionowe musza by¢ przymocowane do zbrojenia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,Wymagania ogéine” .

Sprzet uzyty do przygotowania i montazu zbrojenia w elementach konstrukcyjnych budynku powinien
spetnia¢ wymagania w budownictwie 0golnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przyktadowo osfony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca i elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone . Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztaicen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Organizacja zbrojenia
Wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie stanowisko wykonywania zbrojenia lub poda Inspektorowi
adres zbrojarni w ktérej bedzie wykonywane zbrojenie dla tej budowy.

5.2 Przygotowanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i biota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwoéciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy
PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.
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Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowar, pomostow transportowych, urzadzen
wytwarczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego W
projekcie.

Dla zachowania wiaéciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci minimalnej:

dla stupow 4,0cm,
dla scian 3,0cm,
dla belek | 3,5¢cm,
dla ptyt stropowych 2,5cm,

w plycie fundamentowej

spod 50cm

wierzch 3,0cm

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru SA jednostkami wymienionymi w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete 20.03.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koficowego — wg opisu jak nizej:

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu —wg - ,Wymagania ogélne”.

0dbidr koncowy —wg .

0dbiér zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
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Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zfacz i dtugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu
0 ceng ryczattowa okreélona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za catkowity i kompletny
zakres prac.
Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jezeli takg forme rozliczenia przewiduje Umowa.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastapi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz
montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takie oczyszczenie terenu robét z odpad6w zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1.] PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

[2.] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3.] PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

{4]  PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe — Potfaczenia z fundamentami — Projektowanie
i wykonanie;

[5.]  PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. ObcigZenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe;

[6.] PN-77/B-02011 / Az1 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

[7]  PN-88/B-02014 - ObcigZenie gruntem. Obciagzenia budowli.

[8.]  PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okredlenia symbole, podziat i opis gruntéw.

[9.]  PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[10.]  Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, W. Bogucki, M. Zyburtowicz, Arkady 2005;
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w budynku

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych, zelbetowych i podbetonu w elementach objetych kontraktem.
Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowanie mieszanki betonowej wg opracowanej receptury dla budowy:

stopy, tawy i éciany fundamentowe C25/30 » stupy, podwaliny, wylewki w poziomie stropu, i pozostate
elementy C25/30.

chudy beto C8/10 (B-10), podlewka pod fundamentami

wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j,

pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw ”Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton barytowy — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany cementu, wody, barytu o frakcjach
piaskowych i grubszych z zawartoscig cigzkich mineratéw w tym BaSO,.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY

Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
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marki ,,25” —do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wpg ustaler normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikaciji.

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
byé przystosowane do plombowania iwysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegllnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badah cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe]j zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
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dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i Czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania 80 w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatoéci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w skiadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu,

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtoici w $wietle migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczeri obcych wg PN-76/ B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton ki. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badari tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
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Orientacyjny skfad podbetonu:
pospétka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne éwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT

4.1Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
$rodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

lloéé ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

Zalecenia ogodlne

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z recepturami opracowanymi dla danego Projektu a
receptury sprawdzone na probkach i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, szczegélng uwage nalezy
zwréci¢ na recepture mieszanki betonowej uzytej do wykonania posadzki myjni.

Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, Z
dokiadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
suee
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Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukgji umotzliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnoé¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezpoérednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosdci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacd
powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtoé¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sig kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sig odby¢ péZniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukgji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagari technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidfowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej
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badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektor nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesdniej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdiniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bion nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Wykarczanie powierzchni betonu
Réwnoé¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia s niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, 7e zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, se otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnoéci wyréwnaé¢ za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié betonem i nastgpnie wygladzié¢ i uklepac, aby
otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zaleceri powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowad
wilgotna szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

Jezeli projekt przewiduje wykonanie betonow w standardzie okre$lonym jako ,lico staranne” to
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektor nadzoru technologie wykonania tych
elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione w zataczniku do umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete 20.04.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

i
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla 20.04.00:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgii,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

wykonanie i utozenie zbrojenia,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwieri i marek, tasmy uszczelniajagce na dylatacjach i przerwach roboczych,
zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorka deskowania i rusztowar,

naprawe uszkodzen,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.]  PN-EN 206-1:2003 Beton.
[2.] PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badai. Oznaczenie wytrzymatosci.
[3.]  PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
[4]  PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
[5.] PN-88/B-06265 Mieszanki betonowe. Pobieranie préobek
[6.] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
[7.]  PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.
[8.]  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
[9.] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[10.] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[11.] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
[12.]  PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne techn. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
[13.]  PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.
[14.]  PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
[15.] PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
[16.] PN-77/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
[17.]  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[18.]  PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie..
[19.]  PN-B-03002:1999/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
[20.]  PN-B-03340:1999/Az1 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
[21.] ITB 409/2005 Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢
ogniowa.
[22.]  Prawo budowlane, Ustawa z dnia 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami,
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[23.]  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012r (z pdin.
zm.) w spawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[24.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690z
pdzn. zm.).

[25.]  Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
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Konstrukcje stalowe
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem stalowych konstrukcji wsporczych i wzmocniefi .

7akres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres rob6t wymienionych w Specyfikacji Technicznej

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz stalowych konstrukcji, wystepujacych w obiekcie przetargowym:
Konstrukcja stupow gtéwnych, dwuteownik IPE500, stal S355,

Konstrukcja stupéw na styku naw, rury RO616x16,

Konstrukcja stupéw szczytowych i naroznych, z dwuteownikéw IPE500, IPE450, HEA320
Konstrukcja dzwigaréw dachowych,

Konstrukcja podciagu,

Konstrukcja rygli szczytowych i teznikéw $cian oraz dachéw, HEA140

Opracowanie dokumentacji warsztatowej,

pozostate wzmocnienia wg Dokumentacji Projektowej.

Okreélenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ,Wymagania Ogobine” PITR
Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczna, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest do opracowania na wiasny koszt
oraz przedstawienia do akceptacji Projektanta i Inspektor nadzoru ponizszej dokumentacji warsztatowe:

konstrukcji stalowej hali gtéwnej,

konstrukgji stalowej tacznika,

Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymaganiami horm:
PN-B-03200 — konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 — konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
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Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zawiadczenie jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107
lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Materiaty z demontazu beda
wykorzystane przez Wykonawce i innych miejscach zgodnych z projektem.

Stal konstrukcyjna

Do konstrukcji stalowych nalezy stosowac:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane 59 o dtugosciach:

do 140 mm -3 do 13 m; powyzej 140 mm -3 do 15m z odchyikami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do
100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140 -3-13 m powyzej 140 mm
—-3dol5m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugoscido 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczaina krzywizna 1.5 mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane s o dtugosciach:

do 45 mm -3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100
mm dla dtugosci wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sig w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugoéciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm ~ do 14,0 m z odchytkg

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe WE WW. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1500x6000
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1000x6000 1250x5000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
B 1500x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe Wg Ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczeg6lnie blach weztowych zaleca sig stosowanie blach
grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza si¢ W grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sig w grubosciach 1.5-5 mm i szerokoéciach 20-200 mm w kregach o masie:
przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ 0 dtugosciach:

przy $rednicy do 25 mm — 3-10m

przy érednicy do 25 do 50 mm — 3-9m.

Tolerancje wymiarowe wg Ww normy.

Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne jezeli:
mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wigksze;j.
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Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢;

znak wytwércy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farba na elemencie.

Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ stosowane przez Wykonawce za zgodg Inspektor
nadzoru i Projektanta jesli posiadaja:

aprobate ITB lub IBDiM,

certyfikat lub deklaracje zgodnoéci z aprobatg lub polska normg,

certyfikat zgodnosci z odpowiednig norma europejska obowiazujacg w Polsce.
taczniki

Jako faczniki wystepuja: pofaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
Materiaty do spawania

Do spawania konstrukgji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:
zaswiadczenie jakosci
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm j

wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm - 4.8-l|

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1|

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
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wilasnoéci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

nakretki szesciokatne wg PN-EN-I1SO 4034;2002

wtasnoéci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
Powloki malarskie — zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowych
Wymagania

Wszystkie elementy profili zamknietych, powinny by¢ zadeklowane, aby nie dopusci¢ do penetracji wody
do ich wnetrza,

konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawami farb antykorozyjnych, farby nalezy dobra¢ tak aby
nie wymagaly czestej renowacji, minimalna gwarancja w warunkach zewnetrznych dla zestawu farb
powinna wynosic¢ 7 lat,

elementy konstrukcyjne nalezy oczyscié i pomalowac warstwami podktadowymi w wytworni elementow.
Na budowie, po scaleniu konstrukcji nalezy oczysci¢ uszkodzone fragmenty podkiadu i dokonac reperacji
malowania warstwy podktadowej,

malowania nawierzchniowe, wykonywa¢ na budowie w oparciu o wytyczne producenta farb. Kolor

warstwy nawierzchniowej zgodnie z wymaganiami projektu architektonicznego.

Przygotowanie podioza

konstrukcje przed malowaniem nalezy oczy$ci¢ metoda strumieniowo-écierna do stopnia czystosci co
najmniej SA21/2,

oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttuscic przed natozeniem
farby podkiadowej. Maksymaliny odstep czasowy pomigdzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6
godzin.

Malowanie konstrukci
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche, woine od zanieczyszczeh mechanicznych,
kurzu i ttuszczu, oczyszczone do |l stopnia czystosci.

Przygotowac farbg przeznaczong do malowania tj doktadnie wymieszac, rozcienczy¢ do odpowiedniej
lepkoéci oraz przefiltrowac.

Malowanie wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta farb. Przed natozeniem kazdej kolejnej
warstwy nalezy sprawdzi¢ wyschniecie poprzedniej po czasie schniecia okreslonym w dokumentacji
producenta.

Sktadowanie materiatoéw i konstrukcji
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Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje

Inspektor nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczainych toleranciji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzer w czasie
transportu potwierdza Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukgji

Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, diwignikéw, podnosnikow i
innych urzadzen zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru. Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i
trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

W trakcie wykonywania prac montazowych Wykonawca zapewni staty nadzér geodezyjny.

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczeri wymiarowych, wynikajgcych
ze zdolnosci zatadunkowych $rodkéw transportu.

Sprzet do robédt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
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Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektor nadzorua.
Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac sprzet zgodny z wymaganiami BHP..

4. TRANSPORT | SKLADOWANIA

Elementy konstrukcyjne mogg byc¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, dostosowanymi do
ograniczen wymiarowych, wynikajacych ze zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Przy transporcie elementéw przestrzennych, przed ich scaleniem na budowie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ transportowane elementy, aby nie ulegty deformacji w czasie transportu , zatadunku i
roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji

projekty warsztatowe konstrukcji stalowej,
projekt montazu konstrukcji stalowej,

projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
konstrukcje i wzmocnienia.

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byC czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sig wyszlifowac.

Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

Skiadanie zespotow
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Czesci do skfadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé
dotrzymanie wymagari dokfadnosci zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukgji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowo$¢

Prety, blachownice, stupy,

czedci ram

0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci
potek, $cianek
srodnikéw

2 mm na dowolnym odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesunigcie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczaina odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokoéci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczefh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwier i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkoé¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wedtug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$é¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych
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0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potgczenia na $ruby

dtugosé¢ éruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych
powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa
smaru.

éruba w otworze nie powinna przesuwac sig ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale érodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan elementow betonowych, oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych
obiektu.

6. MONTAZ

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. | Rodzaj odchyfki Dopuszczalna odchytka

1 | odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. | 5mm

odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

2
L
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3 | strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
4 | wygiecie belki I/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5 | odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Dopuszczalne odchytki mogg ulec zmianie jezeli technologia komor laboratoryjnych tego wymaga,
projekt technologii montazu konstrukcji nalezy uzgodni¢ z technologiem komér.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robé6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 oraz normy PN-B-06200:1997.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesorii powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenia o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementy konstrukcyjne nie spetniajgce tych wymagan nie nalezy wbudowywaé¢ w obiekt, ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub skfadowania nalezy usungc¢ przed
montazem.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione w zafaczniku do umowy.

Placi sie za wbudowang ilos¢ konstrukcji stalowej zgodna z dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete PITR.20.05.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr jest dokonywany przez inspektor nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Odbiér czesciowy robét

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét jezeli umowa
przewiduje taka forme.

Odbidr czesciowy konstrukgji stalowej obejmuje:

odbidr konstrukcji stalowej wykonanej w wytwérni - przeprowadza sie w wytworni,

odbidr zabezpieczeri antykorozyjnych wykonanych w wytwérni,

odbiér scalenia elementéw konstrukcji na budowie (przed zamontowaniem)

Odbiér konstrukcji stalowej wykonanej w wytwérni polega na wykonaniu badan okreslonych w normie
PN-97/B-06200, oraz sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z Dokumentacja Projektowa i specyfikacijg.

8. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy
zakoriczenia rob6t montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.
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Odbiér koricowy przeprowadza komisja, powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotfywania komisji oraz czas jej dziatania okresla Umowa.

Wykonawca przedktada komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robot,

specyfikacje techniczne z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w toku robét,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywanych prac,
aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

protokoty rob6t ulegajace zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan, pomiaréw i ekspertyz.

Protokét odbioru koricowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSC!

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w Specyfikacji Technicznej.

Rozliczenie zostaje dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

wykonanie projektu warsztatowego i montazowego konstrukcji stalowej wraz z technologia spawania,
dostarczenie wszystkich czynnikéw produkji,

wykonanie elementow sktadowych konstrukcji stalowej w zakladzie prefabrykacji lub na budowie
obejmujace: trasowanie, ciecie, spawanie, wiercenie, pasowanie, szlifowanie, frezowanie, czyszczenie,
malowanie i itp.,

oczyszczenie do odpowiedniej klasy zgodnie z Dokumentacja techniczna i specyfikacja,

wykonanie powtok antykorozyjnych i malarskich przewidzianych w Dokumentacji technicznej i
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

badania i pomiaréw kontroli w tym spawdw, $rub, itp..,

oznakowanie elementéw konstrukgji,

transport, montaz i demontaz rusztowan na budowie,

zatadunek, transport elementow na budowe i ich roztadunek,

zabezpieczenie elementéw na czas transportu przed uszkodzeniem,

montaz elementéw konstrukcji na budowie w tym montaz wstepny i ostateczny,
badania i pomiary kontroine na budowie,

wykonanie osfon dla robot spawalniczych,

badanie potfgczen,

oczyszczenie terenu budowy,
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zabezpieczenie odpowiednich warunkéw BHP,

zabezpieczenie wykonanych robét przed skutkami opadow atmosferycznych itp.,

przechowywanie i zabezpieczenie materiatéw malarskich,

s) harmonogramu robét,

wykonanie dokumentacji powykonawczej

(1]
[2.]

[3.]

[4.]
(5.]
[6.]
(7.]

[8.]
[9.]
[10.]
[11.]
[12.]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na 80raco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. ObciaZenia zmienne techn. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Elewacje z ptyt warstwowych
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji
pokrytych panelami

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:

obudowa $ciany zewnetrznej hali A1 ptytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j

$cianka dzielgca haleA1i A2 na konstrukcji stalowe;j,

obudowa $cian hali myjni na podkonstrukcji ptytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej.

Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogéIne”.
Ogéblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz
przedstawienia do akceptacji Architekta i Inspektora nadzoru ponizszej dokumentacji warsztatowe;j:
projekt montazowy kodkonstrukgji,

2. MATERIAtY

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw i skladowania podano w ,Wymagania ogélne”.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuza jedynie
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreélenia wiasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowa¢ materiaty
producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry bedg identyczne lub
wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia
materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli poréwnawczych parametréw.

Elewacja z ptyt warstwowych

Elewacja z piyt warstwowych gr. 80 mm, montowana na systemowej podkonstrukcji wsporczej
mocowanej za posrednictwem stalowej konstrukcji noénej do konstrukcji stalowej. Podkonstrukcja
ruszt z profili systemowych z regulacjg ptaszczyzny, system mocowania ukryty.

3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podanow ”“Wymagania ogoblne”
Sprzet do wykonywania robot

Roboty mogg by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnie z zaleceniami producent
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

W przypadku montazu modutowych elementéw  wskazane jest wykorzystywanie do montazu:
podnoénikéw i wciggarek. Typ i lokalizacja rusztowan stuzacych do montazu elementéw elewacji musi
by¢ zawsze zaakceptowana przez Inspektora.

4. TRANSPORT

OgdIne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow ,wymagania ogoline” .
Transport materiatéw

Materiaty i konstrukcje moga by¢ przewozone jedynie $rodkami transportu przystosowanymi do tego
celu, zabezpieczajacymi je przed uszkodzeniem. Elementy nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na cafej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu,
opakowanie producenta. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
krytych, zamknietych lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi. Nalezy rowniez
odizolowa¢ je od materiatow budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np. wapno, zaprawy
budowlane.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot
Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w "\Wymagania ogoine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
instrukcja producenta materiatow .

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z og6lnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p.poz. .

Montaz elewacji

Wykonawca przed przystgpieniem do montazu elementéw elewacji opracuje i przedstawi do akceptacji
Inspektora nadzoru:

projekt warsztatowy podkonstrukgcji stalowej mocowania paneli na elewacji,

Monta:z oktadziny na elewacji nalezy prowadzi¢ po zamontowaniu konstrukcji wsporczej. Rodzaj
konstrukcji wsporczej oraz sposob mocowania okfadzin nalezy uzgodni¢ z producentem okfadzin i paneli

6.0. Kontrola jakosci

0gblne zasady kontroli jakosci robot

& y g £ ",7{ ‘Y,
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Ogélne zasady kontroli jakosci robét podanow ,wymagania ogéine” .

6. KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone na budowe elementy paneli powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnosci typéw elementéw, oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do
kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno byé¢ dofaczone przez producenta
zadwiadczenia o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiami technicznym, podanym w
odpowiednich $wiadectwach.

Kontrola wykonania robét

Kontrola wykonania oktadziny elewacji z ptyt warstwowych obejmuje sprawdzenie:

atestow, aprobat, Swiadectw itp. dopuszczajace dostarczone elementy do zastosowania,

jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng, instrukcja producenta i ST,

zgodnos¢ wykonanych czynnosci montazowych z instrukcja producenta i zatwierdzonym projektem
warsztatowym,

prawidtowos¢ zamocowania elementéw elewacji do konstrukcji budowlanej /rozmieszczenie tacznikdéw,
typy i wymiary $rub kotwigcych/,

wymiaréw osiowych i dopuszczalnych tolerancji wymiarowych zamontowanej elewacji, w poziomie i
pionie +0,2 cm,

réwnosci, pionowosci i poziomu elewacji,

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w »Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru s3 jednostki wymienione w zatgczniku do umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t

OgolIne zasady odbioru robét podano w »Wymagania ogélne” .

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla czesci okreslonych w dokumentach umownych , wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

9. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koricowy elewacji odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku
Budowy zakoriczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
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Odbiér koricowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich
zakresu/iloéci/, jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczna.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okredla Umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie wykonywania robot,
specyfikacje techniczne ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji rob6t,

dziennik budowy lub inny dokument z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatow i wyrobow
/aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci/,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu,

instrukcje producenta zastosowanych materiatéw,

wyniki badan, pomiaréw .

Roboty powinny by¢ odebrane , jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne a dostarczone
dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane zgodnie z
zapisami zawartymi w Umowie.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa 1 m2 oktadziny na elewacji obejmuje :
zakup, montaz, transport i sktadowanie materiatow i sprzetu,
wykonanie projektu warsztatowego podkonstrukcji,
wykonanie projektu montazowego oktadziny z panel,

zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem, w czasie transportu, wbudowaniu oraz po
wbudowaniu,

przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan,

pomiary konstrukciji budynku, niezbedne do wykonania projektu montazowego i wykonania oktadzin,
usuniecie folii zabezpieczajacych,

oczyszczenie i umycie elewacji przed odbiorem,

oczyszczenie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1.]  Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia producenta.
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Elewacje - ocieplenia w systemie
bezspoinowym
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji i
ocieplenia wykonanych w bez spoinowym systemie ocieplenia .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- elewacji metoda bez spoinowa lekka-mokrg z zastosowaniem styropianu, budynek socjalno-biurowy

- cokoly mozaikowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymiw ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Og6ine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

,Wymagania Ogoélne”

2.1. Elewacja w systemie bez spoinowym na styropianie

Elewacje z tynku cienkowarstwowego nalezy wykonaé¢ w systemie ociepleniowym zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej ST.

Materiatami stosowanymi do wykonania elewacji sa:

- érodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza,

- zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia wodg materiat ( na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji. Wymagana
konsystencja zaprawy /stozek pomiarowy/ 10+ 1cm.
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- plyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego PS-E FS-20 lub 25,
majace zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) mocowane metoda klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub
metody taczona. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace
szczelnos¢ potaczen. Grubosé ptyt na elewacji 50i120 mm.

- plyty ze styropianu ekstradowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwosci, nalezy stosowaé w strefach o podwyiszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokole budynku.

- wetna mineralna na fragmentach Sciany zewnetrznej wg rysunkéw architektonicznych w miejscach
gdzie wymagana jest odpornoéé ognhiowa REI60.

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego lub z blachy stalowej, z
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposaione sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo- w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych .

- profile mocujace — metalowe ( ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania piyt
izolacji termicznej .

- zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa, zawierajaca wypetniacze masa,
nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca,

- siatka zbrojeniowa — siatka z wiékna szklanego ( impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze
min. 145g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojacy,

- masy akrylowe — oparte na bazie Zywicy syntetycznej i kruszywa dolomitowego, gotowe materiaty
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi.

- farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych,

- elementy i akcesoria systemowe: profile cokotowe(startowe), narozniki ochronne, listwy krawedziowe,
tasmy uszczelniajgce, pianka uszczelniajgca.
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3.Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

OgdbIne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogdblne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu, zaakceptowanego przez inspektor nadzoru.

4. Transport

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogoéine” pkt.4
4.2 Transport i skiadowanie

Piyty styroduru nalezy transportowa¢ i sktadowat w sposdb wskazany w instrukcji producenta
materialéw . Plyty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca : nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, date produkdji,
nr PN lub Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodnosci i/lub deklaracji zgodnosci, znak budowlany.

Ptyty nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od
7rédia ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane s3 w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgociag w
czasie transportu i przechowywania.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét

Roboty przy wykonywaniu elewacji  powinny by¢ wykonywane przy temperaturze dodatniej, w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez procesow mokrych.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stata grubos¢ zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy ukfadac mijankowo, tak aby przesunigcia
w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mieé statg grubosc.
Plyty na elewacji nalezy mocowacé na klej i kotkami o trzpieniach z tworzywa sztucznego w ilosci i w
sposob okreslony w instrukcji technicznej producenta.

Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu podtoza nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczyséci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkow antyadhezyjnych,
mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podioza,
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- usungc nieréwnosci i ubytki podtoza,

- usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia, odczeka¢ do jego wyschniecia,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podfoza, przewidziane w dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,
Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$é¢ érodek
gruntujacy na caty jego powierzchnie.

Montaz izolacji termicznej

Plyty izolacji termicznej nalezy klei¢ do podtoza. Montaz powinien by¢ wykonywany przy braku opadéw
gdy temperatura powietrza wynosi ponad 52 C. Nalezy stosowaé plyty styropianowe PS-E FS-20 i 25
(samogasnace, o gestosci objgtosciowej co najmniej 20 kg/m3). Plyty nalezy montowaé na zaprawe
klejowg kt6ra nanosi sie na ptyte w postaci ciagtej lub w postaci pasma obwodowego i okoto 6 plackéw
W pozostatych przypadkach. lloé¢ zaprawy powinna by¢ tak dobrana , aby co najmniej 60% powierzchni
plyty miato poprzez klej kontakt z podiozem. Przyklejone plyty montujemy dodatkowo kotkami
plastikowymi w ilosci nie mniejszej niz 4sz/m2. Wiercenie otworéw na kotki i wbijanie kotkéw mozna
wykona¢ po min 2 dniach tzn. po petnym zwigzaniu zaprawy klejowej.

Wtapianie siatki

Warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego stanowi podtoze pod tynk
cienkowarstwowy. Zadaniem siatki zbrojacej jest zabezpieczenie elewacji przed wystepowaniem rys
wywotanych réznicami temperatur. Kolejne warstwy siatki zbrojacej muszg by¢ uktadane z zaktadem ok.
10 cm . Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowa warstwg
siatki, zgodnie z instrukcja producenta. Warstwa zbrojona powinna mieé¢ gruboéé ok. 3 mm, a jej
powierzchnia powinna byé idealnie gtadka. Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna rozpoczynaé nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5 oC i nie wyzej niz +25 2C.

Wykonanie warstwy wykoriczeniowej z tynku cienkowa rstwowego

Warstwe wykoniczeniowa mozna wykonywa¢ po zwigzaniu zaprawy zbrojacej — nie wczeéniej niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanieé¢ warstwe tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowa i ST. Sposdéb wykonywania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na naprezenia
termiczne na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ koloréw ciemnych o wspotczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. ogoine zasady kontroli jakosci robét
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Ogélne zasady kontroli jakosci robét podanow ,Wymagania og6lne” pkt 6.

Wykonawca obowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji nastepujace dokumenty;

- aprobaty techniczne, zadwiadczenia, atesty, certyfikaty itp. wymagane polskimi przepisami,

- karty katalogowe, specyfikacje.

6.2. kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z ociepleniem nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw ,
ktére bedg wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materiatow

Badania materialéw przeprowadza sie posérednio poréwnujac materialy dostarczone na budowe z
dokumentami towarzyszacymi wysytce materiatéw przygotowanych przez producenta, potwierdzajacych
2godno$é uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentacij Projektowej i ST.

Ocena podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagar okreslonych w pkt. 5.2 niniejszej ST.
Badania w czasie realizacji robot

Jakoé¢ robét elewacyjnych z tynku cienkowarstwowego zalezy od prawidtowosci wykonywania
wszystkich kolejnych etapow systemowo okreélonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania
robét wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych / ulegajacych zakryciu/.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- przygotowania podtoza,

- jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej, montazu profili cokofowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykdw piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji /dylatacji, stykow i potaczeri/

- jako$¢ wykonania mocowania mechanicznego- rozmieszczenie i rozstaw kotkow rozporowych,
potozenia talerzykéw wobec ptaszczyzny piyty / w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia/.

- jako$¢ wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkoéci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.

Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. pekniec
na potaczeniach piyt i/lub peknieé o szerokosci wigksze] niz 0,2 mm.

- poprawno$¢ gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, sprawdzenie zakresu wykonania / w
przypadku wymogdw przez system/

- jako$¢ wykonania warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru,
faktury,

- malowanie pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Kontrola jakoéci montazu warstwy izolacji termicznej

Kontrola polega na sprawdzeniu:
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- grubosc i ciggtosé warstwy izolacji,

- poprawnos¢ obrobienia naroznikéw i przebié,

- przylegania i mocowania izolacji do podioza,

- Wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

- Zastosowania odpowiednich profili metalowych na listwe cokotows, dylatacje, itp

Kontrola jakosci wykonanego tynku cienkowarstwowego

Kontrola polega na sprawdzeniu :

- wymagar dotyczgcych jakosci powierzchni i faktury tynku,

- Wystgpowania nieréwnosci, uszkodzer, peknieé, plam, ubytkéw,
- Wystepowanie odspojenia tynku lub farby od podtoza, itp.,

- Wystgpowanie ciggtosci warstwy malarskiej, réznic w kolorach, grubosci powtoki malarskiej.

7.0bmiar robét

7.1 ogéblne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podanow ,Wymagania 0golne”, pkt 7.

7.2. jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.

8. Odbidr robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru podano w »Wymagania ogéine”, pkt. 8

8.2. odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem elewacji elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbidr podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wykonywania prac elewacyjnych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
/szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci/ podtoze musi by¢ skute i wykonane

ponownie.

8.3 Odbiodr koricowy

Odbiér koricowy elewacji odbywa sie po pisemnym stwierdzeniy przez Inspektora nadzoru w Dzienniku
Budowy zakoriczenie budowy Obiektu i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét Zawartych
W umowie.

Odbidr koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
/ilosci/, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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Odbiér korcowy przeprowadza komisja, powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow przez Wykonawcg, wynikéw badar kontrolnych oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla Umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- specyfikacje techniczne ze zmianami naniesionymi w trakcie prowadzenia robat,

- dziennik budowy, protokoty kontroli w trakcie prowadzonych robat,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych /aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp./

- protokét odbioru robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czeséciowych,

- instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badar i pomiarow.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawcg dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawcy

Protokét koricowy odbioru stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplenia écian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi przez
producenta systemow dociepler, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.10, a takze
L Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplenia $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Docieplen,
Warszawa 2004r.

Wediug norm odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieéci¢ sie w nastepujacych
granicach. Dopuszczalne tolerancje przy wykonywaniu elewacji:

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty 2m,

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé wigksze niz 10 mm
na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz2 mm na Imii ogotem nie
wiecej niz 6 mm na calej wysokosci,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz3mmna 1 mi ogo6tem nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

8.4 0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sig po uptywie okresu gwarancyjnego, ktorego dtugosc okresla
Umowa. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji

e
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oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét naprawczych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad i usterek.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badan, ekspertyz,
elewacji z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.3. ,0dbiér koricowy”.

Przed uptywem okresu gwarangiji, Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
usterki i wady.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcy za wykonane roboty zostanie dokonane
jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j
Cena jednostkowa wykonania elewacji i ocieplenia w systemie bezspoinowym obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup, transport i sktadowanie materiatéw oraz sprzetu,
naddatki materiatu na zaktady, odpady itp.,
obstuga sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi
montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan do wysokosci 4m,
montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan do wysokosci powyzej 4m,
ocena i przygotowanie podtoza / wyréwnanie, oczyszczenie, impregnacja itp./
zabezpieczenie $lusarki okiennej i drzwiowej, elewacji z betonu architektonicznego oraz innych
elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania elewacji w systemie,

wyznaczenie krawedzi powierzchni systemu / cokoly, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni/ oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termiczne;j,

gruntowanie podfoza,

przyklejanie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnoci

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu elewacji
w systemie,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukoénym otwordw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej / po zwigzaniu zaprawy/,

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, wraz ochronnych brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem pofaczeri na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paskow siatki zbrojace;j itp.,
wykonanie warstwy wykonczeniowej /po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych/ tynki,
okfadziny, malowanie,
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usuniecie zabezpieczer stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych

zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob uzgodniony z Zamawiajacym i zgodnie z

zaleceniami producenta,

likwidacja stanowiska roboczego

wykonanie harmonogramu robot.

10. Przepisy zwigzane

[1.]  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
[2.]  Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
[3.] Wymagania techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
[4]  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynku. Wymagania i obliczenia.
[5.] PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
[6.]  PN-EN 1363:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie .Wyroby ze styropianu
[7]  /EPS/ produkowane fabrycznie . Specyfikacja
[8.] PN-EN 1364:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze polistyrenu
[9.) ekstradowanego /XPS/ produkowane fabrycznie . Specyfikacja
[10.]  PN-EN 1364:2003/A1:2005/U/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z
[11.]  polistyrenu ekstradowanego /XPS/ produkowane fabrycznie . Specyfikacja JZMIANA A1/
[12.]  PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
[13.]  systemy ocieplenia /ETICS/ z wetna mineralng . Specyfikacja
[14.] PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
[15.]  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
[16.]  PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkoéci fizyczne i definicje.
Multiconsult Strona 942 381 suee



STUDIUM WYKONALNOSC! DLA PROJEKTU:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA»

PODKARPACKIE

ETAPX
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

Konstrukcje murowe
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian
murowanych z materiatéw ceramicznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw wewnetrznych budynku tzn.:

$ciany murowane zewnetrzne budynku socjalno-biurowego z bloczkéw gazobetonowych 24 cm.
Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymiw ,Wymagania Ogélne”.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, stosowanych materiatéw oraz za ich
zgodno$c¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu poZadanego standardu wykonania i okreslenia wiaséciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. Nalezy zastosowac
materiaty producentow okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyisze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy
uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu zobowiazany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli
poréwnawczych parametréw.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Wode zarobowg do sporzadzenia zapraw nalezy pobiera¢ wprost z wodociagéw lub studni, albo dowozi¢
beczkowozami ze sprawdzonych Zrédet. Woda powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Woda wodociggowa nie wymaga badarh. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania,
powinna spetnia¢ warunki w/w normy.

Wyroby wapienno-piaskowe

Bloki systemu SILKA E

Elementy murowe z gazobetonu maja szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru.
Produkowane s3 w odmianach od 300 do 700 kg/m3.

Wymiary bloczkéw gazobetonowych :
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59x36x24 cm,
59x30x24 cm,
59x24x24 cm,
59x18x24 cm
59x12x24 cm,
59x8x24 c¢m,

59x6x24 cm.

2.3 Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokéw gazobetonowych wykonuje sie z uzyciem

zapraw do cienkich spoin. W szczegbinych przypadkach do murowania

$cian z gazobetonu stosuje sig zaprawy zwykfe:

poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloczkéw wyréwnawczych,

murowanie Sciany piwniczne;j.

2.3.1 Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do gazobetonu o podwyiszonej retencyjnosci wody.
Produkowana jest réwniez zaprawa w wersji zimowej, pozwala ona

na prowadzenie robét murarskich juz od temperatury 00C. Proces wigzania zaprawy

przebiega bez zaktdceri nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

2.3.2 Zaprawy zwykfe
Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie Zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe
cementowq. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw

cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu, zaakceptowanego przez Inspektora.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sig stosowac podane nizej
narzedzia i akcesoria :

Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

Pita stotowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,

Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokoéé dostosowana do grubosci
blokéw: 24 lub 18 cm,
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Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokoé¢ dostosowana do grubosci

blokéw: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,

4. TRANSPORT

OgbIne wymagania dotyczace transportu

0Ogdbine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

Transport i sktadowanie

Transport bloczkéw odbywa sic na paletach w pakietach zabezpieczonych folig. Palety nalezy

zabezpieczy¢ przed utraty statecznoéci i uszkodzeniem. Materialy i elementy moga by¢ przewoione

dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury noéne. $cianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy

murowaé nie wczeéniej niz po zakoriczeniu cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ motzliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw

wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez

przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Mury z bloczkéw systemowych

5.1.1 Uwagi og6lne

Prace murarskie z blokéw gazobetonowych powinny by¢ wykonywane przez brygady
sktadajace sig z trzech osob, z ktorych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawg,
druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem

5 organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktorej po dwdch murarzy pracuje na
réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje sig transportem, przycinaniem
blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym ufatwieniem jest
sastosowanie stotowej pity do ciecia blokow. W takim przypadku jeden pracownik
przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej
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suchej mieszanki. Aby przygotowac zaprawe do uzytku zawartoé¢ worka wsypuje sie
do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokfadnie miesza przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;j.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +50C nalezy

postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.1.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora
znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegélnych
naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych
réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak
dobranej, aby bloki nie osiadly pod wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od
ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian

Dtugosc cian czesto nie jest wielokrotnoscia dtugosci bloczkéw.

Jezeli jednak diugos¢ $ciany wymusza zastosowanie bloczki o innej

dtugosci zachodzi koniecznoé¢ docigcia blokéw na budowie do

cigcia stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuije sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i
pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie
koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciagga
si¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy

cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

5.1.3 Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukiada sig analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich
»Wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich écian
konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocy dozownika lub

kielni o szerokoéci réwnej szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje
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gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada sie warstwg zaprawy nie diuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jeij
wysychaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty $cienne
Przy odbiorze materiatow éciennych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

préby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu bloczka,

liczby szczerb i peknig¢,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznoéci okreélenia jakosci bloczka przez prébe doraing nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze dtugosci | 3 6
— na cafej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
-na wysokosci 1 m|3 6
-na wysokosci kondygnacji | 6 10
— na catej wysokosci 15 30
Odchylenia  kazdej — warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci | 1 2
- na catej dtugosci 10 30
Odchylenia  goérnej  warstwy od poziomu 5
-na 1 m dtugosci |1 10
— na cafej dtugosci 10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowg ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbior rob6t murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t

wykornczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
Dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowari

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
oczyszczenie Scian nie tynkowanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1.] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

[2.] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[3.] PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

[4.] PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoblnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skiadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

[5.] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[6.] PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone
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$cianki dziatowe
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek dziatowych.

Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cianek dziatowych budynku tzn.:
Scianek systemowych, stalowo-gipsowych STG w budynku socjalno-biurowym,
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji $3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw Specyfikacji »Wymagania Ogélne”.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, stosowanych materiatéw oraz za ich
zgodno$éé z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien posiadac doswiadczenie w montazy Scianek dziatowych wymienionych w punkcie
1.3.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w »Wymagania
Ogdlne”.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreélenia wiasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentag;ji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowa¢
materiaty producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyisze od ujgtych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy
uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przediozenia Inspektorowi nadzoru tabeli
poréwnawczych parametréw.

Scianki stalowo-gipsowe STG

Rodzaje ptyt STG

Plyta STG - plyta écienna do obiektéw kontenerowych lub jako $cianki dziatowe. Plyta warstwowa
zbudowana z rdzenia i okfadzin zewnetrznej i wewnetrznej. Rdzen plyty to wetna mineralna o gestosci
115 kg/m3. Okfadziny piyty:

- oktadzina zewnetrzna; blacha stalowa ocynkowana, lakierowane, standardowo PE,
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- oktadzina wewnetrzna: karton gips wersja normalna, wodoodporne lub ognioodporne.
Wymiary piyt:

- szeroko$¢ 1200 mm,

- dtugo$¢ max. 3 000 mm,

- grubosci — 80, 100, 150 mm.

Produkt wzorcowy $cianki dziatowe firmy Alamentti lub rownowazny.

Stosowane rodzaje piyt

Nalezy stosowac piyty écienne stalowo-gipsowe STG gr. 100 mm z oktadzing obustronng z ptyty
gipsowo-kartonowej.

3. SPRZET

0Ogole wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania Ogolne” .
Sprzet do wykonywania robot

Do realizacji robot nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

n6z trapezowy z wysuwanym ostrzem,

nozyce do blachy,

poziomice,

miotek murarski,

szlifierki reczne lub mechaniczne,

wkretarka z koricowka krzyzowa i ptaska,

4. TRANSPORT

Ogobine wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania 0golne”.
Transport i sktadowanie

Piyty stalowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku
podkiadach dystansowych. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym a zarazem
ptaskim podkiadzie w temperaturze powyzej 5 st C. Transport ptyty powinien sie odbywac zgodnie z
instrukcja producenta. Transport plyt powinien sie odbywa¢ przy pomocy zestawow samochodowych (
pokrytych plandekami).

Roztadunek piyt powinien odbywat sig w spos6b zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia Wyposazonego w zawiesie z widtami.
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Materiaty do <¢cianek powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, lub
magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi. Nalezy rowniez odizolowa¢ je od
materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale Np. wapno, zaprawy budowlane,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Warunki przystapienia do robét $cianek z piyt stalowo-gipsowych

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzane.
Montaz ptyt stalowo-gipsowych STG

Montaz ptyt STG zgodnie z instrukcjg producenta prze ekipg majacy doswiadczenie W montazu tego typu
Scianek.

Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontrolj jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej »Wymagania Ogéine”
Kontrola jakosci $cianek STG

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

rownos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie ( Czy nie ma uszkodzerl),

wymiary ptyt ( zgodne z tolerancjg),

mocowane bedg elementy écianek.

Kontrola powierzchni Scian:

powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka, bez uszkodzer i peknieé,

nalezy sprawdzié¢ czy plyty nie s wypaczone, wygiete lub odksztatcone w inny sposab,
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nalezy sprawdzi¢ réwnoé¢ w pionie i poziomie,
odchytki powierzchni powinny by¢ zgodne z normg PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”
Podczas kontroli i odbioru $cian nalezy sprawdzi¢ m.in.:
zgodnos¢ sciany z dokumentacja projektows,
atesty, certyfikaty, éwiadectwa dopuszczenia, itp.
rodzaj zastosowanych materiatow,
prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
prawidfowos¢ wykonania konstrukcji wsporczej Scian,
kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania wzmochien stalowych w écianach,
réwnoé¢ powierzchni i krawedzi Scian,

prawidtowos¢ wykonania przejs¢ i uszczelnien pozarowych.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowg ryczattowa.

7. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogbine”

3. ODBIORROBOT.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,
dziennik budowy,

zaéwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,

instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatow ,

wyniki badan, pomiaréw i ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w , Wymagania Ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania écianek z piyt stalowo-gipsowych obejmuje:
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dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy

przygotowanie oraz likwidacja stanowiska roboczego,

ustawienie, utrzymanie i rozebranie potrzebnych rusztowan ,

osadzenie kratek wentylacyjnych, nawiewnikéw, rewizji,itp.,

wykonanie pomiaréw i badar wg Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,

montaz $ciany i obudéw STG zgodnie z instrukcja producenta i wymaganiami zawartymi w specyfikacji,
obejmuijacy catosé prac tj.: montaz plyt, stykow plyt ze écianami i stropami, itp.

wykonanie otworéw na instalacje techniczne, wypetnienie otworéw po przeprowadzeniu instalacji,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

wykonanie harmonogramu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.]  PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2.]  PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
[3.1  PN-93/B-02862 Odpornoé¢ ogniowa
[4.]  Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby.
[5.] PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy tasmy. Warunki techniczne
kontroli dostaw
[6.] PN-EN 485-4;1998 Walcowane wyroby aluminiowe-tolerancje wymiarowe.
[7.]  PN-EN515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
[8.]  Oznaczenia stanéw.
[9.] PN-EN 573-1:1997 Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny. System oznaczen
numerycznych
[10.]  PN-EN573-3:2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie
[11.] PN-EN 573-4:1998 Wyttaczane profile aluminiowe - sktad
[12.]  PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli i dostawy
[13.] PN-EN 12020-2:2003  Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopéw EN AW-6060 i EN AW-6063 Czgsc 2: Tolerancje wymiaréw i ksztattow
[14.]  PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko kontroli w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okre$lenie i ocena korozyjnosci atmosfery
[15]  PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace. Badania wizualne. Zasady ogdlne
[16.]  PN-EN 20273:1999 Czesci zigczne. Otwory przejéciowe dia érub i wkretéw
[17.]  PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogélIne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen toleranciji
[18.]  PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogélne. Tolerancje geometryczne elementdéw bez
indywidualnych oznaczen tolerancji
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1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej $3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i izolacjami dachu

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

warstwy pokrycia dachowego Hala Al,

warstwy pokrycia dachowego Hali myjni z zapleczem,

warstwy pokrycia dachowego budynku socjalno-biurowego,

obrébki blacharskie,

warstwy izolacyjne

Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi  odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji , Wymagania Ogdine”.

Dach - przykrycie o pojedynczej lub podwdjnej krzywiznie, o konstrukgji wykonanej z elastycznej
powtoki, utrzymujace swoj ksztatt i przenoszgce obcigzenia od $niegu i wiatru.

Okap dachu —dolna czg$¢ potaci dachowej wystajaca poza lico $ciany budowli.

Pokrycie dachowe — zewnetrzna, wodoszczeina cze$é dachu zabezpieczajgca budowle, a w szczegolnosci
konstrukcje nosna dachu od opadow atmosferycznych, storica i wiatru.

Obrébka blacharska —pokrywanie blachg $cian, okapéw, wystepéw i potaczen pokrycia dachowego ze
$cianami, kominami lub konstrukcjami przenikajacymi przez dach lub przez taras.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej »Wymagania Ogélne” .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjy
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz
przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzory harmonogramu robét.

Wykonawca powinien wykazac sie do$wiadczeniem w realizacji robét pokrywczych wymienionych w
p.1.2.
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Roboty zwigzane z wykonaniem warstw dachowych nalezy wykona¢ scisle wedtug dokumentacji
technicznej i instrukcji producenta materiatu.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produkiow i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuza jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiaéciwosci i wymogoéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac
materiaty producentow okreélonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyisze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy
uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu zobowiazany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli
poréwnawczych parametrow.

Wymagania ogolne

Ogdbine wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
0gobine” .

Materiaty stosowane do wykonywania warstw dachowych powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnoéci z Aprobata Techniczna lun PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
na opakowaniu powinna by¢ podana data terminu przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

Warstwy dachowe zastosowane w projekcie:

Hala A1 | Warstwy dachowe hali Al:

- folia pokryciowa PCW,

- wiéknina techniczna,

- styropian EPS38 gr.12cm,

- folia PE 0,2mm +wtdknina techn. szklana (dla REI15),

- blacha trapezowa TR150 ocynkowana

Hala Warstwy dachowe — hali myjni
myjni - - folia pokryciowa PCW,
- widknina techniczna,

- styropian EPS38 gr.12cm,

- folia PE 0,2mm +wtdknina techn. szklana (dla REI15),
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- blacha trapezowa TR150 ocynkowana

Budynek | Warstwy dachowe

socjalno- | _ folia pokryciowa PCW gr.1,2mm

biurowy - widknina techniczna,
- styropian EPS38 gr.20cm,
- folia PE0,2mm ,
- plyta stropowa kanatowa
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ”Wymagania Ogélne” .
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zgodnie z wymogami BHP.
Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania pokrycia dachowego nalezy zastosowaé sprzet zgodny z zaleceniami producenta
zastosowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano Specyfikacji Technicznej »Wymagania Ogdine” .
Transport i sktadowanie

Materialy przeznaczone do pokry¢ dachowych nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb wskazany w
instrukcji producenta materiatu przy zachowaniu przepiséw podanych w polskich normach i aprobatach
ITB. Materialy nalezy transportowac¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

Rolki papy i folie przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, ukfadajac je w pozycji lezacej najwyzej w
dwéch warstwach.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach magazynowych zakrytych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne” .

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogblnymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez procesow mokrych.
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Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania warstw dachowych powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora nadzoruy, harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunkach w ktérych
beda wykonywane roboty.

Przygotowanie podfoza

Podtoze przed utozeniem pierwszej warstwy /paraizolacji/ powinno by¢ suche, czyste i rowne.
Nieréwnoéci nie moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je
wyréwnaé zaprawg cementowa. Jezeli pierwsza warstwa uktadana jest szlichcie ze spadkiem nalezy
sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania spadkéw oraz wykonaé wszystkie roboty typu: klap dymowych,
wytazéw , wywietrznikow.

Warstwy dachowe

Warstwy dachowe nalezy uktada¢ w kolejnosci pokazanej w dokumentacji technicznej w poszczegdinych
pakietach oznaczonych hala A1,hala myjni, budynek socjalno-biurowy.

Kazda warstwa powinna by¢ uktadana zgodnie z instrukcja producenta materiatu.
Obrébki blacharskie

Sciany attyk naleiy zaizolowaé termicznie i przeciwwodnie zgodnie z rysunkami detali. Obrobki gorne
attyk nalezy mocowac zgodnie z projektem wykonawczym za pomoca wspornikow ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej.

Nalezy zapewni¢ minimalny spadek obrobki attyki wynoszacy 2%.
Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoéci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI

OgblIne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania Ogélne” .

Wykonawca obowigzany jest przed wbudowaniem materialéw przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji nastepujace dokumenty:

aprobaty techniczne, zaéwiadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagane zgodnie z polskimi przepisami,
karty katalogowe specyfikacje.

Kontrola jakoéci dostarczonych materiatléw odbywa si¢ poprzez sprawdzenie nazwy, typu i symbolu
materiatu oraz znaku jakosci zamieszczonego na opakowaniu lub w innym réwnorzednym dokumencie.
Nalezy sprawdzi¢ na etykiecie produktu czy deklarowane wartoéci sa zgodne z wartosciami wymaganymi
w projekcie technicznym.

Kontrola jakosci robét odbywa sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z projektem
wykonawczym oraz sprawdzenie zgodnosci technologii wykonania robét z polskimi normami, aprobata
techniczng , instrukcja producenta, itp.

Kontrola wykonania warstw dachowych obejmuje sprawdzenie:
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Jakosci i sposobu przygotowania podtoza,
réwnosci powierzchni podioza / stwierdzonego przy uzyciu taty dtugosci 2m/,
prawidtowosci wykonania spadkéw na podstawie dokumentacji projektowej,
grubosc i ciggtos¢ warstw izolacyjnych,

Czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

poprawnos¢ obrobienia naroznikéw i przebic,

kompletnosé i prawidtowoé¢ wykonania i uszczelnienia przy attykach, kominach, klapach, itp.,
poprawnos¢ taczenia poszczegdinych materiatow

wymiaréw i odchytek,

zaktadéw i zawinie¢,

wystgpowanie szpar, szczelin, uszkodzen,

prawidtowo$é wykonania warstw zgodnie z dokumentacja projektows.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowg ryczattows.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podioza
badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontroinej o dtugosci
2 m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeéwit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatag
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep poézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

podioza,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czeéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoAczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,
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dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeéciowy podtoza oraz poszczegoéinych warstw lub
fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaiow,
protokéty odbioru materiatow i wyrobéw.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich,
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

0dbior obrébek blacharskich:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano , Wymagania Ogélne” .
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie zostanie dokonane etapami lub jednorazowo zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuje:

cena, transport i skladowanie materiatow,

naddatki materiatéw na zaktady, odpady, itp.,

montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan,

przygotowanie podfoza / wyréwnanie, oczyszczenie,/

montaz obrébek, wspornikéw, kotew, itp.,

utozenie warstw dachowych, potaczen i uszczelnien,

przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych,

dostarczenie i obstuga specjalistycznego sprzgtu do montazu warstw dachowych,
oczyszczenie terenu robot, w tym z resztek materiatow,

zabezpieczenie wykonanych warstw przed zniszczeniem,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacja projektowa,

wykonanie harmonogramu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
f1.] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
[2]  PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[3.]  BN-84/0642-46Blacha stalowa ocynkowana z powtoka organiczng oraz taéma cieta z tej blachy.
[4.] BN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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[5.]  PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

[6.]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr92 poz.881)

[7.] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci.
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Roboty wykoriczeniowe scian
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1. WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych .

Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie okfadzin wewngtrznych $cian wg ponizszego:

tynki cementowo-wapienne,

okfadziny z kamieni sztucznych,

montowanie parapetéw

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtaséciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentagji technicznej dia projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowa¢
materiaty producentéw okresionych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyisze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy
uzyskiwaniu zatwierdzenia materiaty zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli
poréwnawczych parametréw.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parnstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w Ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczerh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
do¢wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Piytki, kleje, zaprawy, warstwy wyrdéwnujace

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Wszystkie dostarczone materiaty
musza by¢ wyraZnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcg W aktualne $wiadectwo
kontroli i atest higieniczny.

Do mocowania oktadzin z kamieni sztucznych do podtoza zaprawy cementowe marki 80 lub 50 w
zaleznoéci od miejsca zamocowania.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania Ogéine”

Sprzet do wykonywania robot

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu
przeznaczonego do danego typu montowanego materiatu.

Do uktadania tynkéw agregat tynkarski.

Do montowania okfadzin z kamieni sztucznych nalezy uzywac przecinarek do ptytek, mieszarki do
Zapraw.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po uplywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu SUrOWego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w Ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur éwiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach .

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtad? nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
Wykonywanie oktadzin ceramicznych

Wykfadziny ceramiczne na écianach nalezy wykonywaé po;

wykonaniu robét budowlanych tj. podtozy pod posadzki, osadzenie oscieznic,

wykonanie robét instalacyjnych, z wyjatkiem wykonania ,biatego montazu” i zamontowaniu instalacji
elektrycznej.

Materiaty uzywane do wykonywania oktadzin powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

Podtoza pod oktadziny z ptytek powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyte.

Przed rozpoczeciem robét ptytki powinny by¢ posegregowane wedtug rozmiaréw, gatunkdéw i odcieni
koloréw. Piytki przed utozeniem powinny by¢ moczone przez 2-3 godzin w wodzie.

Ptytki nalezy osadza¢ na $cianach i posadzkach po stwardnieniu podktadu. Plytki nalezy osadzaé po
natozeniu na tylng zebrowana powierzchnie plytki takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i
docisna¢ do podkiadu.

Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna byé nie mniejsza niz +5°C. W celu
zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin nalezy stosowa¢ wktadki o odpowiedniej grubosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogblne zasady kontroli jakosci

OgdlIne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania Ogéine” .
Kontrola jakosci

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Oktadziny

Kontrola jakosci dostarczonych elementéw i materiatéw odbywa sig poprzez sprawdzenie:

nazwy, typow, znakéw jakosci zamieszczonych na opakowaniu,

jakos¢ i kompletnos¢ dostarczonych materiatow,

sprawdzenie zgodnosci materiatéw i Dokumentacja Projektowq i zatwierdzonym projektem
warsztatowym,

atestow, certyfikatow, zaswiadczen producenta itp.,

Kontrola wykonywanych robét obejmuje sprawdzenie:

zgodno$é¢ wbudowanych materiatéw i elementéw z Dokumentacja Projektowa

stabilnog¢ zamontowanych elementdw, prawidtowoé¢ zamontowanych poszczeg6inych Elementow,
wizualna ocena stanu technicznego zamontowanych elementow.

Oktadziny z ptytek ceramicznych

Kontrola jakosci dostarczonych ptytek odbywa sie poprzez sprawdzenie :

przygotowanie podioza pod warstwy wyréwnawcze,

sprawdzenie odchylen krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego, odchylenie nie powinno by¢
wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okiadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe;.

estetyki wykonanych robét

sprawdzenie szerokosci stykow i prawidfowos¢ ich wypetnienia,
jednolitosci barwy wymiaréw wzoru okfadziny na catej powierzchni,
dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podifoza
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Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢ woda.

Odbiér tynkdéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugodci taty kontroinej 2 m. Jezeli w projekcie
bedzie wymagany tynk kat. IV to nalezy dopuszczalne odchylenia sprawdzi¢ zgodnie z norma dla tej
kategorii tynku.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz2 mmna 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4dmm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz3 mmna 1 m i ogbétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,

trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr elementéw oktadzin

Kontrola wykonywanych robét obejmuje sprawdzenie:

zgodno$¢ wbudowanych materiatéw i elementéw z Dokumentacja Projektowg i Zatwierdzong
dokumentacjg warsztatowa,

stabilno$¢ zamontowanych elementéw, prawidtowos¢ zamontowanych poszczegdinych Elementéw,
wizualna ocena stanu technicznego zamontowanych elementéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne .
Pfatnosci zgodne z umowa ryczattowq. Pfaci sie za powierzchnie Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,
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oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktfadziny Scian

Placi sie za ustalong powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, oraz 1 kpl. wykonanych
elementow wnetrz ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

zamontowanie okfadzin,

zamontowanie wszystkich niezbednych elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
zatwierdzonym projektem warsztatowym,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.]  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2.] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3.] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
[4.] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
[5.] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
[6.] PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z

kamienia naturalnego.
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Posadzki
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w realizowanej Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacjg techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umotliwiajace i majace na celu
wykonanie:

warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

wierzchniej warstwy posadzki,

roboty naprawcze posadzki w hali Al,

roboty naprawcze kanatu przegladowego,

naprawa $ciany podwali nowej,

wykonanie cokolikéw,

izolacji akustycznej i termicznej

Okreélenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogoine.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Og6Ine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia whaéciwoséci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. Nalezy zastosowac
materialy producentow okreélonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyzsze od ujgtych w projekcie i zgodne z polskimi normami.

Wykonawca przy uzyskiwaniu satwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przediozenia Inspektorowi
nadzoru tabeli poréwnawczych parametréw

Hala Al Posadzki — remontowana hali Al
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- posadzka zywiczna,

- istniejgca posadzka frezowana

Hala myjni | Posadzki - hali myjni

-posadzka zywiczna wylewana z wypetniaczem kwarcowym gr. 1,5mm np.
Eurogloor TDF,

- ptyta betonowa z betonu C25/30 gr- 15cm ze zbrojeniem rozproszonym,
- folia PE 0,2mm,

- chudy beton gr.10cm,

- podsypka piaskowa,

- W posadzce odwodnienie typu ACO

I::(::;biur. Posadzki — pomieszczenia techniczne
- posadzka betonowa z betonu €25/30 ze zbrojeniem rozproszonym, zatarta i
utwardzona powierzchniowo DST,
- folia PE gr. 0,2 mm,
- chudy beton,
- podsypka piaskowa,
Bud.
Posadzki — komunikacja i sanitariaty
socj-biur
- ptytko gresowe 30x30cm np. Nova Gala,
- szlichta cementowa gr.5cm zbrojona widknem PP,
- folia PE 0,2mm,
- styropian EPS100 gr. 10cm,
- folia PE 0,2mm,
-chudy beton gr. 10cm,
- podsypka piaskowa.
Bud. Posadzki — pomieszczenia biurowe 7
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socj-biur

- wykfadzina biurowa,

- szlichta cementowa gr.5cm zbrojona witéknem PP,
- folia PE 0,2mm,

- styropian EPS100 gr. 10cm,

- folia PE 0,2mm,

-chudy beton gr. 10cm,

- podsypka piaskowa.

3. SPRZET

Ogobine wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji technicznej , Wymagania ogéline”
Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania warstw posadzkowych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producenta danego materiatu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ,Wymagania ogélne” .
Transport i sktadowanie

Materiaty do warstw posadzkowych nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb wskazany w instrukgji
producenta materiatu przy zachowaniu przepiséw podanych w polskich normach i aprobatach ITB.
Materiaty transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta.

Produkty do powtok z Zywic epoksydowych  nalezy przechowywaé w oryginalnych zamknigtych
opakowaniach, w temperaturze od +52C do +309C, produkty nalezy chroni¢ przed wilgocig. Czas
przydatnosci do zuzycia 24 miesigce.

Plytki typu gres nalezy transportowa¢ pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis , Wyr6b dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Plytki przewozic w opakowaniach krytymi érodkami transportu. Podioge wyltozy¢ materiatem
wysciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu

umieécié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych.

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania
do 1,8 m.
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Wyktadziny elastyczne i dywanowe nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportu w opakowaniach
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podfoza

Przygotowanie podtoza — posadzki z zywic epoksydowych

Podfoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatoéé /beton minimum B25/. Powierzchnia powinna by¢
rowna, lekko szorstka, mocna, sucha (wilgotno$é betonu < 4%), oczyszczona z niezwigzanych czastek.

Fragmenty podioza o niewystarczajacej wytrzymatosci oraz fragmenty zanieczyszczone olejami nalezy
usunga¢ mechanicznie np. przez érutowanie.

Przygotowanie podtoza — wyktadziny dywanowe, plytki uktadane na klej

Warstwa szlichty, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza miekiem wapienno-cementowym, utozeniem Zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa, paskiem wetny lub pianka polietylenowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okreéla wymagang
wytrzymatosc i grubos$é podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$é podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczer oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podkiadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawg cementowg nalezy przygotowywacé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do iloéci niezbednej, ilo$¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m>,

Zaprawg cementowg nalezy ukfadaé niezwlocznie PO przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokodci
pomieszczenia.
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W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzka remontowana w hali Al

Przed przystapieniem do napraw posadzki hali 1 nalezy zapoznat sig¢ z dokumentacjg techniczng i
Ekspertyza techniczna elementéw betonowych wykonang przez rzeczoznawce budowlanego dr inz.
Lestawa Hebde w kwietniu 2015r. Nastepnie okresli¢ miejsca w ktorych beda dokonywane naprawy
uszkodzonej posadzki a sposéb naprawy uzgodnié z Inspektorem nadzoru. W miejscach gdzie wystepuja
skupiska peknie¢, posadzki nalezy rozebra¢ i uzupetni¢ nowa wylewka. Mniejsze peknigcia nalezy
naprawi¢ przez zastosowanie iniekcji zywicznej. Po wykonaniu napraw cata powierzchnie posadzki
nalezy sfrezowaé i przygotowac pod wykonanie warstwy zywicznej gr. 1.5mm.

Roboty naprawcze kanatu przegladowego w hali Al

Przed przystapieniem do naprawy kanatu przeglagdowego nalezy zapozna¢ sie z Projektem ,Remont
elementow zelbetowych” oraz Ekspertyzg techniczna dr inz. LHebdy, wytypowal miejsca ktore
podlegaja naprawie. Prace naprawcze wykonaé zgodnie z Projektem z nastepujaca kolejnoscig robot:

Skucie tynkéw, usuniecie wymalowa¢, odttuszczenie powierzchni

Odkucie skorodowanych pretow zbrojeniowych i oczyszczenie ich z korozji oraz wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego

Skucie skarbonatyzowanego betonu

Wykonanie reprofilacji recznej systemem PCC kompatybilnym z podiozem
Wypetnienie stykéw miedzy prefabrykatami za pomoca poliuretanowego uszczelniacza
Wyréwnanie podtoza za pomocq szpachléwek cementowych

Nafozenie powtoki ochronnej technika malarska ograniczajacej postep karbonatyzacji zgodnie z zasada
11 normy PN EN 1504-9 metoda 11.3

Do napraw mozna uzy¢ innych systeméw o podobnych wiasciwoéciach technicznych po uzgodnieniu
materiatéw z Inspektorem nadzoru.

Zaleca sie wykonanie naprawy kanatu przegladowego przed potozeniem wierzchniej warstwy posadzki.

Roboty naprawcze $ciany podwaliny w hali Al

Sciany podwaliny na obwodzie hali A wykonano jako prefabrykowane, stwierdzone peknigcia na
ztaczach oraz miejscowo odstoniete i skorodowane zbrojenie. Naprawy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
opisem w Dokumentacji w nastepujacej kolejnosci od strony zewnetrznej:

Rozebra¢ opaske z ptyt chodnikowych wokét hali, usungé korzenie krzakow;
Odkopa¢ éciany podwali nowe na gleboko$¢ co najmniej 0,5 m;
Sku¢ szpryc tynkarski;

Oczysci¢ podtoze z powtoki bitumicznej w pasie do 15 cm ponizej poziomu opaski z ptyt chodnikowych;
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Oczyscic¢ pozostaty powierzchnig z zabrudzer;

W miejscach wystepowania odstonie¢ stali zbrojeniowej odku¢ skorodowane prety, oczysci¢ z korozji
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykona¢ reprofilacje reczna system PCC kompatybilnym z podtozem
zgodnie z Zasada 3.1. wg PN-EN 1504-9:2010;

Uzupetni¢ pozostate ubytki na powierzchni $ciany podwalinowej tynkiem cementowym

Wykona¢ warstwy architektoniczne;

Zasypac wykop, odtworzy¢ opaske z plyt chodnikowych;

Na powierzchni $ciany podwalinowej powyzej poziomu opaski natozy¢ tynk zgodnie z projektem
architektury i zhydrofobizowa¢ go;

Od strony wewnetrznej budynku nalezy dokona¢ miejscowych napraw uszkodzonych tynkéw
cementowo-wapiennych i wymalowarn.

Do napraw mozina uzy¢ innych systemow o podobnych wiaéciwosciach technicznych po uzgodnieniu
materiatéw z Inspektorem nadzoru.

Zaleca sie wykonanie naprawy $ciany podwaliny przed potozeniem wierzchniej warstwy posadzki.

Montaz warstw podtogowych

Wykonanie posadzek z zywic

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza oraz wzgledng
wilgotnos$¢ otoczenia. Warunki wykonawcze posadzek:

temperatura podtoza i otoczenia od +102C do +30¢2C,
wilgotnosc¢ wzgledna powietrza maksimum 80%,

wilgotnos¢ podioza betonowego max 4%.

Kolejno$¢ wykonywania warstw posadzek z zywic :
gruntowanie,

zasypka z piasku kwarcowego,

szlifowanie migdzyoperacyijne,

warstwa zasadnicza,

zasypka z piasku kwarcowego kolorowego o frakcji 0,4-0,7 mm w iloéci 3,5kg/m2,
warstwa zamykajgca bezbarwna,

szlifowanie migdzyoperacyjne piasku kwarcowego,

warstwa zamykajgca bezbarwna odporna na proces zé6tkniecia.

Posadzke nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, instrukcja producenta, specyfikacja
techniczna.

Wykonywanie posadzek z wykfadzin dywanowych

Przygotowane podioza  pod wyktadziny dywanowe powinno by¢ suche bez zanieczyszczen i
zagruntowane. Odchytki nieréwnoéci mierzone tatg dtugosci 2m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.
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Wyktadziny nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi producenta. Na écianach zamontowaé cokét wysokosci
10 cm na elementach systemowych lub w sposob opisany W Dokumentacji projektowej.

Wykonanie posadzek z plytek gresy

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe lub klej. Podtoze powinno by¢ oczyszczone
z kurzu i wypoziomowane. Ptytki sprawdzone czy odchytki krawedzi mieszczg sig¢ W dopuszczalnych
odchytkach wymiarowych:

dtugosci i szerokoéci  +1,5mm
grubos¢ + 0,5 mm
krzywizna 1,0 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

0go6Ine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine” .
Kontrola jakosci

Wykonawca obowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji nastepujace dokumenty:

projekt warsztatowy wykonania warstw posadzkowych,
aprobaty techniczne, zaéwiadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagania zgodne z polskimi przepisami
karty katalogowe, specyfikacje.

W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowigzany do kontroli jakoéci dostarczonych przez
Wykonawce materiatow i prowadzonych przez niego robét.

Kontrola jakosci dostarczonych materiatéw odbywa sig poprzez sprawdzenie nazwy, typu i symbolu
materiatu oraz znaku jakosci zamieszczonych na opakowaniu lub w innym rownorzednym dokumencie.
Nalezy sprawdzi¢ na etykiecie produktu, czy deklarowane wartoéci sa zgodne z wartosciami
wymaganymi w projekcie technicznym.

Kontrola jakosci rob6t odbywa sig poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem
wykonawczym oraz sprawdzenie zgodnosci technologii wykonania robot z polskimi normami, aprobatg
techniczna, instrukcja producenta.

Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Wyniki kontroli powinny byé wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola wykonania warstwy posadzkowych obejmuje sprawdzenie:
grubosé ni ciggtos¢ warstw izolacji,

czy materiaty termoizolacyjne nie ulegly zawilgoceniu,

poprawnos¢ obrobienia naroznikow i przebic,

poprawno$¢ mocowania i przylegania izolacji do podioza,
wystepowania szpar, szczelin, uszkodzen itp.,

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste,
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sposobu i doktadnosci ukfadania posadzek,
sprawdzenie potaczeri posadzek,
dopuszczalnych odchytek w poziomie dla poszczegéinych materiatéw,
stan i wyglad powlok wykonczeniowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiaéciwodci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiaty z zaswiadczeniem o jakodci wystawionym przez
producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwoéci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbiér powinien obejmowaé:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonat¢ przez oceng wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene

wzrokowsa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchyleri z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez

ocene wzrokowsa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w »Wymagania ogéine” .

Zasady rozliczenia i ptatnoéci

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Ostateczne rozliczenie Umowy pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbiory
pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuije:

zakup, transport i sktadowanie materiatéw posadzkowych,

naddatki materiatu na zaklady, odpady, itp.,
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przygotowanie podioza /wyréwnanie, oczyszczenie, gruntowanie/,
montaz plyt izolacji akustycznej i wodochronnej,
wykonanie szlichty,

montaz warstwy wierzchniej posadzki ( powtoka z zywic , wyktadziny dywanowe, wyktadzina z kamieni
sztucznych itp.),

przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych,

dostarczenie i obstuga specjalistycznego sprzgtu do montazu warstw posadzki,

oczyszczenie terenu robot, w tym z resztek materiatow,

zabezpieczenie utozonych izolacji przed zniszczeniem do czasu wykonania warstwy nastepnej lub
wykornczeniowej,

wykonanie badar i pomiarow zgodnie z Dokumentacjy projektowa i niniejszg ST,

wykonanie harmonogramu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.]  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
[2.] PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
[3.] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
[4.] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
[5.]  PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniajacy.
[6.] PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
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Stolarka
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej montowanej w trakcie realizacji Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania stolarki drzwiowej .

W skifad tych robot wehodzi:

drzwi drewniane

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreélenia whaéciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac
materialy producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyzsze od ujgtych w projekcie i zgodne z polskimi normami.

Wykonawca przy uzyskiwaniu satwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi
nadzoru tabeli poréwnawczych parametrow

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, powtokami malarskimi i wykonczong
odpowiednimi powfokami.

Drewno

Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Okucia budowlane
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Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe - stal nierdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Doboru $rodkéw impregnacyjnych naleiy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w ST

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinig Paristwowego Zakfadu Higieny.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wszystkie wyroby stolarki nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzer grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i trans-
portowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu » oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnog¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscié.
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Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$c¢ szeroko$¢ zamocowar w nadprozu i progu | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1501200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
1504200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki drzwiowej

O<cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypei¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Warto$é¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

Powtoki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowacé:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych i elementéw
wykoriczeniowych /laminaty, wstawki ze stali nierdzewnej z jednej strony, elementy instalacji kontroli

dostepu//
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattows.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i koricowych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

zamontowanie wszystkich elementéw przewidzianych Dokumentacjg Projektowsa,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]  PN-B-10085:2001 Stolarka budowilana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
[2]  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
[3.] PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
[4]  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej w trakcie realizacji Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.3.
Zakres robdt objetych Specyfikacji technicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu Wg ponizszego:
$lusarka drzwiowa stalowa w tym wrota trakcyjne harmonijkowe, bramy segmentowe unoszone,
$lusarka drzwiowa aluminiowa.
Okna PCW
Drobne elementy $lusarskie w budynkach (drabina zew., zaluzje stalowe czerpni, kraty, balustrady, klamry
wilazowe itp.)
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAtY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreélenia wlasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac¢
materiaty producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami.

Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi
nadzoru tabeli poréwnawczych parametrow

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002.

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg .10.14.00 niniejszych ST.
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Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacjg.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobéw $lusarki stalowej wg . punkt 2.8 niniejszych ST.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powiok antykorozyjnych.

$lusarka aluminiowa

Whbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.

Okucia wg punktu 2.3.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastgpujacym wymaganiom:
twardoé¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymato$é na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odporno$é na temperaturg od —30 do +80°C

palno$¢ — nie powinny rozprzestrzeniac ognia

nasiakliwo$¢ — nie nasigkliwe

trwatos$¢ min. 20 lat.

Slusarka stalowa

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementow wykonywa¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

3. SPRZET
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Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet zgodny z warunkami BHP.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:
prawidtowos¢ wykonania osciezy,

mozliwos¢ mocowania elementéw do scian,
jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg producenta
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajace;j.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, éladéw pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$é z wymaganiami dokumentacji i
normami pafnstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczeri
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badar nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa¢é:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
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sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoéci podane w punktach 5 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

Cena jednostkowa obejmuje petny zakres prac i materiatow potrzebnych do wykonania i zamontowania
elementow $lusarki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.} PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
(2] PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
{3.] PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
OgébIne badania i wymagania.
[4] PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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Roboty malarskije
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich przy realizacji Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

7akres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych roboét malarskich:

malowanie konstrukcji stalowych,

malowanie tynkow

Okreélenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
OgdbIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)

Wode do przygotowania farb nalezy pobiera¢ wprost z wodociaggéw lub studni, albo dowozi¢
beczkowozami ze sprawdzonych srodet. Woda powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Woda wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna
spetnia¢ warunki w/w normy.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od s6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy parnistwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiaéciwoéciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub éwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,
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terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegbinych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom parnstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych lub ¢wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby lateksowo-akrylowe, wewngtrzne pétmatowe

Na tynkach nalezy stosowa¢ farby lateksowo-akrylowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa 0gdbInego stosowania

wydajnosé — 6-10 m*/dm?,

max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ — 15~16 m?/dm?,

max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy 0gdInego stosowania — biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania — biaty do
rozciericzania wyrobéw chlorokauczukowych,

Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania 0g6Inego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé — 6-8 m?/dm?

czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ — 6~10 m?/dm?

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos¢: max. 1,6 g/cm’®

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m
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czas schniecia powioki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeri i zaciekow,
grubo$¢ —100-120 Bm

przyczepno$¢ do podioza —1 stopien,

elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o érednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub odstawania od
podtoia,

twardoé¢ wzgledna —min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia —masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

$rodki gruntujace

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowal rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Przy malowaniu farbami gotowymi nalezy stosowaé podkiad zalecany przez producenta farby
nawierzchniowej.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane w opakowania firmowe nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zZimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byC ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie écian i sufitow mozna wykonac po:
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catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Prace malarskie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

Przygotowanie podtozy

Podioze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw Zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieAczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkiadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydows.
Wykonywania powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac poditoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu érodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzenr, smug, plam i éladéw pedzia.
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe Jednolit zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzeri, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mieé¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegllne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa¢:
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sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podioia,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi.

Jeéli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeéciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

0Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub éwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podioza odbywa sig po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
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dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych pfatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowanga do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornoséci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornoséci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

[2.]  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badar.

[4.] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5.] PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

[6.] PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

[7.] PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

[8.] PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

[9.] PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
[10.]  PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Sufity podwieszone
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw
podwieszonych w trakcie realizacji Inwestycji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie sufitéw podwieszonych:

sufit systemowy rozbieralny, plyty z weiny mineralnej, profile noéne ze stali ocynkowanej,

sufit z ptyty GK,

sufit systemowy rozbieralny z listew aluminiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST $3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Techniczne;j

»Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. MATERIALY

Materiaty do sufitu podwieszonego, ptyty z wetny szklanej

piyty z wetny mineralnej, tylna strona wzmocniona welonem szklanym, krawedzie typu A, wielkosci 60x60,
grubosci 20 mm, plyty zdylatowane — szczelina 8 mm

konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej, sktada sie z profili gtownych i poprzecznych, konstrukcja
czgsciowo ukryta w plycie,

katowniki przyscienne, wieszaki, klipsy wspierajace.

Produkt wzorcowy ARMSTRONG lub réwnowazny

Materiaty do sufitu z ptyt GK - niedemontowane

ptyty GK zgodnie z dokumentacja projektowa,
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konstrukcja wsporcza systemowa.

2.3. Materiaty do sufitu podwieszonego z listew aluminiowych
listwy aluminiowe,

konstrukcja wsporcza aluminiowa,

katowniki przyscienne, wieszaki, klipsy wspierajgce.

Produkt wzorcowy PUNTO lub réwnowazny

3. SPRZET

Roboty wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zalecanego przez producenta stropu.
4. TRANSPORT

Materiaty do stropow podwieszonych transportowa¢ i sktadowac w sposéb wskazany w instrukcji
producenta systemu przy zachowaniu przepiséw podanych w polskich normach i aprobatach ITB. Nalezy
pamieta¢ o zabezpieczeniu ptyt przed wptywem wody. Materiaty transportowac w oryginalnych
opakowaniach producenta, sktadowaé w zadaszonych pomieszczeniach .

5. WYKONANIE ROBOT

0golne zasady wykonania rob6t
Og6ine wymagania dotyczace wykonywania robét podano w Specyfikacji technicznej
,Wymagania ogélne”.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogblnymi warunkami wykonywania i odbioru robét
ogdlnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot montazowych sufitow Wykonawca przedstawi do akceptacji Projektanta i
Inspektora nadzoru projekt warsztatowy montazu z doborem podkonstrukcji i elementow mocujacych.

Stropy systemowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

0Ogélne zasady kontroli jakosci robét
0gélne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” .
Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie 0 jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
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zastrzezenn co do zgodnosci materiatu z zaéwiadczeniem 0 jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatéw , ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Sprawdzenie kompletnosci elementéw systemowych,
Wytrasowanie gtéwnych profili no$nych
Wykonanie otworéw na przejscia instalacji i elementéw o$wietlenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodine zasady obmiaru robét podano w »Wymagania ogdine” .
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru zgodne z umowag ryczattows.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w »Wymagania ogdine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjy techniczng oraz
instrukcjg producenta.

Odbidr robét sufitéw podwieszonych

Podstawe do odbioru sufitéw podwieszonych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

projekt wykonawczy — cze$¢ architektoniczna

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakoéci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegélnych etapow robdt zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatéw

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano »Wymagania ogéine”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuije:
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zakup, transport i sktadowanie materiatow oraz sprzetu,

przygotowanie i likwidacjg stanowiska roboczego,

montaz stropu ( konstrukcja , piyty lub listwy) ze wszystkimi akcesoriami, komplet,
przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

uporzadkowanie stanowiska pracy,

wykonanie harmonogramu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.] PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2.] PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
[3.] PN-93/B-02862 Odpornosc ogniowa Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9003 i 9004)
(4.] informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, écian dziatowych, okfadzin $ciennych i sufitéw
podwieszonych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. zo.0.
[5.]  Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby.
[6.] PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy tasmy. Warunki techniczne kontroli
dostaw
[7.]  PN-EN515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.
(8.] PN-EN 573-3:2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie
[9.] PN-EN573-3/Ak:1998 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny dodatkowych gatunkéw
stosowanych w kraju
[10.)  PN-EN 755-2:2001 Wytfaczane profile aluminiowe- wiasciwosci mechaniczne
[11.]  PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace. Badania wizualne. Zasady ogolne
[12.]  PN-EN 20273:1999 Czesci Ziaczne. Otwory przejsciowe dla érub i wkretéw
[13.] PN-EN22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji
[14.]  PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje geometryczne elementow bez
indywidualnych oznaczen tolerancji
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Instalacja wody zimnej, cieptej wody
Uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres Robét objetych Specyfikacjq Techniczng

W zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji wody oraz
kanalizacji w hali A1, hali myjni z zapleczem i budynku socjalno-biurowym.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie

instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
instalacja wody zimnej do mycia pociagow,
instalacji kanalizacji sanitarnej,

instalacja kanalizacji deszczowej.

Specyfikacja nie obejmuje przytaczy wody, ciepta, odprowadzenia Sciekow.
Okre$lenia podstawowe
instalacja wody na cele socjalne — instalacja wody o parametrach wody do spozycia przez ludzi

Instalacja wody technologicznej — instalacja do uzupetniania ubytkéw w obiegach grzewczych oraz do
celéw porzadkowych

Instalacja kanalizacji sanitarnej— instalacja odprowadzenia $ciekow bytowych
Instalacja kanalizacji deszczowej — instalacja odprowadzajaca $cieki z wod opadowych

Ci¢nienie robocze instalacji p.op - Obliczeniowe ciénienie pracy instalacji osiggane podczas eksploatacji,
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dia zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ciénienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartoéé ciénienia statycznego wody (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Ci¢nienie prébne pyrepne - Cishienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Ciénienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia
w instalacji przy cisnienie roboczym instalacji
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Temperatura robocza t,, - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakfadanej trwatoéci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét »Wymagania Ogélne” ( )}~ Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét stanowigca zbiér wymagan ogéinych odnoénie realizacji Kontraktu na Roboty,
bedaca czesécig materiatéw przetargowych
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
»Wymagania ogélne”
Ogdine wymagania dotyczqce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jjakoé¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania podano w - »Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogéine”

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreélenia wiasciwodci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwiazar.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

izolacja przeciwroszeniowa i cieplna rurociggéw wody zimnej i cieptej — rozprowadzenie do przyboréw
sanitarnych — pianka polietylenowa np. Tubolit DG lub réwnowazna o zamknigtej strukturze — budynek
socjalno-biurowy,

Przewody wody zimnej w myjni zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej np. Tubolit DG.

Mocowania i podwieszenia przewodéw, systemowe ze stali ocynkowanej przektadka elastyczna.

Na kré¢cu doptywowym instalacji zimnej wody zamontowa¢ zawdr antyskazeniwy EA np. typ 291 NF f-my
Danfos lub réwnowazny, oznaczenie zaworu na rysunku..

Armatura odcinajgca, spustowa i regulacyjna w instalacji musi posiada¢ minimalne parametry pracy p=10
bar, t=100°C.

Instalacja zimnej wody z rur PP, PN16,

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji z rur stabilizowanych PP.PN20.

Przewody instalacji zimnej wody prowadzonej przez hale A do zaplecza myjni wykoné z rur stalowych
ocynkowanych.

Kanalizacja sanitarna w obrebie budynku

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe z rur PCV-U SN8 np. f-my Wavin lub réwnowazne

MU“’FCUHSUH‘ Strona 157 z 381 suez

A



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: P

el
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYJNE) — PKA» POCKARPACKI

ETAP X
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

Przewdd zbiorczy kanalizacji sanitarnej z bud. Biurowo-socjalnego przechodzacy pod fundamentami hali
Al i hali myjni z rur HDPE.

Zasuwa burzowa przed wiaczeniem kanalizacji z budynkéw do kanalizacji ogblinosptawnej.
Przewody odprowadzajgce skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych typu split z rur PE

Mocowania i podwieszenia przewodow , systemowe zé stali ocynkowanej z przektadka elastyczna
wkiadana miedzy obejme a przewod,

Wpusty podfogowe nalezy dobiera¢ uwzgledniajac warstwy podiogowe w ktérych wpust bedzie
montowany,

zawory odcinajgce,

na kanalizacji podposadzkowej wykona¢ rewizje w miejscach pokazanych na projekcie.

Podtaczenia przyboréw w toaletach wykona¢ w $ciankach montazowych, w jadalni po Scianie z rur PVC,
Odpowietrzenia instalacji kanalizacji wykona¢ pod stropem z rur PVC.

$cieki z powierzchni hali myjni nalezy odprowadzi¢ za pomocg odwodnienia liniowego.

Scieki z powierzchni hali A odprowadzane sg przez istniejagcg kanalizacje podposadzkowg nalezy
uwzglednié materiaty do udroznienia istniejacej kanalizacji.
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji beda posiadaly wymagane atesty i certyfikaty

oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez inwestora.

Izolacje przewodéw beda wykonane w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. u.
Nr 75 paragraf 267 p.8.

Instalacja kanalizacji deszczowej.

Odbiér wod opadowych z budynku socjalno-biurowego i hali myjni oraz wpustéw drogowych nowq siecig
kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego o $red.160-315mm. Kanalizacja deszczowa objgta inng
dokumentacjg projektowa.

Wody opadowe z hali Al odprowadzone do nowoprojektowanych odcinkéw zewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej. Istniejace wigczenie kanalizacji deszczowej do instalacji podposadzkowej w hali budynku
zakorkowac.

SKtADOWANIE MATERIALOW
Ogolne zasady sktadowania materiatéw robét podano w rozdziale ,Wymagania ogobine”.

Rury przewodowe PVC

Rury nalezy przechowywac na ptaskim, réwnym podfozu, tak, aby na cafej diugosci stykaty sig z podtozem,
w sposOb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

rury nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaly sig one z podiozem na catej swej dtugosci. Mozna je
sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
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sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Armatura
Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniach  zabezpieczonych przed wptywami

atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Urzadzenia
Urzgdzenia sanitarne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych na ptaskim, réwnym podtozu,
W sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz

spetnienie warunkéw bhp.

Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatéw w sposob zapewniajgcy statecznoéé oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych asortymentéw. Sposéb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwosci
technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywa¢ niezbednych zabiegéw
konserwacyjnych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow ,Wymagania ogdine”

Sprzet do robét przygotowawczych i mon tazowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania rob6t przygotowawczych, montazowych i
wykorczeniowych zapewni nastepujacy sprzet

samochdd skrzyniowy

samochdd dostawczy

1samoch6d samowytadowczy

sprezarka powietrza

narzedzia reczne

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii,
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilogci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w »Wymagania ogélne”.

Rury przewodowe
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich érodkéw transportu, ktére pozwolg uniknag¢
uszkodzen i odksztatceri przewozonych materiatow.

Rury mozna przewozi¢ $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. W przypadku
zatadowania do wagonu lub samochodu cigzarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczyé
przed przemieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sig przez podklinowanie lub w inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Rury wielowarstwowe

Pakowania i transportu rur wielowarstwowych nalezy dokonywaé starannie i uwaznie, aby
unikngé uderzen i zadrapan. Rury w kregach powinny by¢ wigzane taéma z tworzywa sztucznego lub
sznurem. Rury nalezy uktada¢ w transporcie poziomo na réwnych i gtadkich powierzchniach —w stosach
oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem. Rury mozna przewozi¢ otwartymi lub krytymi $rodkami
transportu. Nalezy chroni¢ rury przed naswietleniem i nagrzaniem promieniami sfonecznymi.

Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Urzqdzenia

Transport urzadzen powinien odbywac sig krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Urzadzenia winny by¢ przewozone w pofozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegdinych urzadzen oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine
Ogélne zasady wykonywania robét podano w rozdziale , ,Wymagania ogolne”
Roboty przygotowawcze

Do rozpoczecia rob6t montazowych instalacyjnych mozna przystapi¢ po wykonaniu obiektu w
stanie surowym, zamontowania kanalizacji podposadzkowej i uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

Roboty montazowe

Do rozpoczecia montazu instalacji sanitarnych wodnych i kanalizacyjnych mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ze:

zostat opracowany szczegétowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujacymi wymogami,
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elementy budowlano-konstrukcyijne, majagce wplyw na montaz urzadzed i instalacji: sanitarnych
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentagiji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.

Podstawowe urzadzenia technologiczne powinny byé rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje Projektanta i Inspektora
nadzoru.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie.

Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w spos6b roztaczny, umozliwiajacy
tatwy demontaz i wymiane poszczegbinych elementéw wezta bez koniecznosci demontazu innych
urzadzen.

Pompy powinny byé montowane pomigdzy armatura odcinajaca, a na przewodzie tfocznym miedzy
pompg a armatura odcinajgcg nalezy montowaé zawdr zwrotny.

W miejscu przej$¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna byé wypetniona
szczeliwem elastycznym. Rozwigzania przejs¢ przez $ciany rurociagéw nalezy wykonywaé wg
Dokumentacji projektowe;j.

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest
instalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zadlepienia i zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nalezy tak zainstalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnoéci.

Po zakoniczeniu robét instalacyjnych nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng powykonawcza.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Gtéwne przewody zasilajace wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji prowadzone s3 pod stropem
kondygnacji z rozprowadzeniem do pomieszczen sanitarnych .

Od pionéw do przyboréw przewody prowadzone beda w przestrzeni sufitéw podwieszonych lub w
przestrzeni $cianek instalacyjnych.

Od pionéw do przyboréw przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji prowadzone bedg w
przestrzeni sufitbw podwieszonych lub w przestrzeni ¢cianek instalacyjnych.

Na odejsciach od przewodéw gtéwnych beda zainstalowane zawory odcinajace.

Na odcinkach o zmiennej wysokosci montazu, w celu mozliwoéci odwodnienia catej instalacji w budynku
nalezy zamontowac¢ kurki spustowe.

Przewody wody zimnej w obszarach nieogrzewanych beda zabezpieczone kablem grzejnym i zaizolowane
cieplnie:
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przewody o $rednicy do DN 50mm — 10W/m

przewody o $rednicy DN 50mm-DN 100mm — 18W/m

Przewody na dachu ogrzewane kablem grzejnym nalezy zaizolowaé izolacja z wetny z okfadzing ze
zbrojonej folii.

Rurociagi wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowac¢ przeciwroszeniowo  piankg z kauczuku o grubosci wg
dokumentaciji.

Przejécia rur przez sciany i stropy wykonaé w rurach ostonowych stalowych.
Przejécia przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczyé w sposob zapewniajacy
zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej (przejscia atestowane jak np. Hilti lub réwnowazny).

Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych nie moze dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia
sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie moze przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
okreélonych wg PN-87/8-02151/02..

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
$cieki z kondygnacji nadziemnych bedg odprowadzone grawitacyjnie do sieci kanalizacyjnej .
Kanalizacja sanitarna w obrebie budynku

instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki z toalet, pomieszczern porzadkowych,
pomieszczen technicznych.

{cieki z kottowni beda odprowadzane do studni schfadzajacej zlokalizowanej w pomieszczeniu.

Piony kanalizacyjne beda wyprowadzone nad dach i zakoriczone wywiewka kanalizacyjna. W miejscach
gdzie niemotzliwe bedzie wyprowadzenie pionu kanalizacyjnego nad dach, piony te beda zbierane i
wentylowane jako wentylacja zbiorcza.

$rednice oraz spadki przewodéw kanalizacyjnych zaprojektowano zgodnie z PN-92/B-01707. Instalacja
musi byé w petni drozna, dlatego 2x w roku nalezy przewody sprawdzi¢ i przeptukac..

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji beda posiadaty wymagane atesty i certyfikaty
oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdine

0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale ,Warunki 0golne”

Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Badania przed przystgpieniem do robot

W ramach komisyjnego przejecia terenu pod budowe Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

drog dowozu materiatéw do montazu

miejsc skiadowania materiatow
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- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie iz
Czgstotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlega petny zakres robét oraz asortyment stosowanych materiatéw a w szczegdlnosci:
Materiafy

sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatéw podanych przez wytwérce z certyfikatami
badZ deklaracjami zgodnosci

sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

Roboty montazowe

kontrola zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy

roboty, dla ktérych badania nalezy wykonywa¢é zgodnie normg PN-B-02423 uwzgledniajacy ich podziat na
badania przy odbiorach czgéciowych oraz przy odbiorze koricowym:

badania szczelnosci

badania te nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych
obnizanie i podwyiszanie ciénienia w zakresie od ciSnienia roboczego do prébnego powinno sie odbywa¢
jednostajnie z predkoscia nie wigkszg niz 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie
pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

po stronie instalacji wody, préba szczelnoéci powinna by¢ przeprowadzona przy ci$nieniu prébnym
wymaganym dla tych instalacji lecz nie mniej niz (10 bar)

jezeli zabudowane s3 urzadzenia, ktérych ciénienie robocze odpowiada cisnieniu roboczemu w
okre$lonym uktadzie, natomiast obliczeniowe ci$nienie robocze dla tych urzadzen jest nizsze, na czas
badania szczelnoéci wezta urzadzenia te powinny by¢ odciete od badanego obiegu wezta

badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem,

wartos¢ cisnienia badania szczelnoéci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar,

do badan szczelnosci instalacji powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy /érednica tarczy
min 150mm/ o zakresie 50%wiekszym od ciénienia prébnego i podziatce elementarnej 0,1bar,

warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywny jest stwierdzenie braku nieszczelnodci instalacji i nie
wykazanie przez manometr spadku cisnienia,

badanie w czasie rozruchu prébnego:

badania zgodnosci przeptywu czynnika przez poszczegélne obiegi funkcjonalne powinny by¢
przeprowadzone z wykorzystaniem wodomierza

badania sprawnosci urzadzeri zabezpieczajacych

badania dziatania urzadzen powinny by¢ wykonane przez cykliczny odczyt i rejestracje wyszczegdlnionych
parametréw jakosciowych

sprawdzenie zawieszer) instalacji — ttumiagcych
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wszystkie przeprowadzone badania powinny by¢ przedstawione w formie protokotu, ktérego forma
wczeéniej powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem nadzoru.

Do koricowego protokétu odbioru powinny by¢ zataczone:

wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych wraz z ich oceng,

potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym .
7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdine
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w , Wymagania 0goine”
Jednostki obmiaru

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdine
0g6lne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania 0golne”

W przypadku stwierdzenia odchyleri od Dokumentacji Projektowej Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr czesciowy

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w

, Wymagania ogéine”.

0Odbidr czesciowy obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktérych badania nie moga by¢

wykonane przy odbiorze koficowym.

Dla wykonania przejs¢ dla przewodéw przez $ciany i stropy (lokalizacja i wymiary otwordw) nalezy
przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ dla prawidtowego wykonania instalacji
wodno kanalizacyjnej.

Warunki szczegétowe odbioru koricowego Robot

Odbi6ér techniczny nastepuje po zakoniczeniu montazu rurociggéw, armatury, urzgdzen oraz po
przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, zapisami w Dzienniku Budowy i Poleceniami Inspektora
nadzoru,

uzycie wiasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw ,
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prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,
szczelnos$¢ catego przewodu,

przeprowadzi¢ proby cisnieniowe.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagari projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
Materiatéw uzytych do Robét, wyniki pomiaréw i badar a w szczeg6linosci podwieszenia rur i urzgdzen.

Odbiér techniczny - koricowy nalezy zakoriczy¢ protokotem odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczqce ptatnosci

0Ogdlne zasady ptatnosci podano w rozdziale pkt. ,Wymagania ogéine” .

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

zakup materiatéw

dostawe materiatéw

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

wykonanie robét adaptacyjnych oraz pomocniczych w tym: rozbiérkowych, technologicznych,
zainstalowanie urzgdzer instalacji sanitarnej,

roboty zabezpieczajgce

odbiér techniczny czgsciowy i odbiory migdzyoperacyjne

odbiér techniczny koricowy

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

oznakowanie instalacji , w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji —
oprawione w sposéb trwaty,

wszystkie urzadzenia w pomieszczeniach technicznych zostang oznakowane w sposob trwaty tabliczkami.
przygotowanie instrukcji obstugi urzadzen

przeprowadzenia szkolenia obstugi Uzytkownika.

Ponadto cena jednostkowa obejmuje zakres robot opisany w odpowiednich pozycjach, przy zatozeniu
wykonania opisanych Robét zgodnie z wymogami producentdw i sztukg budowlang.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
[1.]  Normy z pézniejszymi zmianami
[2.] PN-EN 806-3 2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
[3.]  wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 3: Wymiarowanie
[4] przewodow - Metody uproszczone.
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[5.]  PN-EN-12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
[6] PN-EN806-1 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
[7]  wody przeznaczonejdo spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia
[8.] ogolne
9.1 PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
[10.]  PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
[11.]  skiadowych.
[12.]  PN-EN 1717 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody W instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
[13.] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
[14.]  PN-B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze.
[15.] PN-EN 124-1:2015 Zwiefczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kofowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

10.2 Inne dokumenty

[16.] - Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. - Zalecane do
stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRT! INSTAL — Zeszyt 3 —
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

[17.] ., Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

[18.]  wydawnictwo PKTSGGiK 1996 r.

[19.] - Wytyczne producentow rur PVC i PE. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
[20.]  wodociggowych”. COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

[21.] - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”

[22] wydawnictwo PKTSGGiK 1996 r.
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Instalacja grzania
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
instalacji grzewczej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

Zakres Robdt objetych Specyfikacjq Technicznq

W zakres robét objetych specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji grzewczej oraz
chtodniczej w budynku laboratorium.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie

instalacji ciepta dla obiegu centralnego ogrzewania zasilajacego grzejniki
instalacji ciepta technologicznego zasilajacego nagrzewnice wentylacyjne i kurtyny powietrzne,
instalacji cieptej wody uzytkowej,

Instalacja ciepta technologicznego na potrzeby odladzania,

montaz kottowni olejowej,

rozruch kottowni,

wykonanie izolacji termicznej

wykonanie prdb szczelnosci i dezynfekcji instalacji wody,

wykonanie badan odbiorczych,

dokonanie odbioru technicznego czesciowego,

dokonanie odbioru technicznego korncowego,

wykonanie obmiaru robét powykonawczego,

sporzadzenie dokumentacji technicznej powykonawczej
Okreslenia podstawowe

Instalacja grzewcza — zespof powigzanych ze soba elementéw stuzacych do dostarczania ciepta do
grzejnikdw i aparatow grzewczo-wentylacyjnych

Przytacze cieplne — odcinek przewodéw taczacych miejska sie¢ cieplng (zrédto ciepta) z weztem cieplnym
umozliwiajgcym odbidr ciepta dla budynku.
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Izolacja termiczna — ostona rurociggow, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego ciepta lub
chiodu.

Cisnienie robocze instalacji p, - obliczeniowe ciénienie pracy instalacji osiggane podczas eksploatacji,
przewidziane w dokumentagiji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moie
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyisza wartoéé ciénienia statycznego wody (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne Pprsbne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.
Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ciénienie w miejscu zainstalowania urzadzenia
w instalacji przy ciénienie roboczym instalacji
Temperatura robocza t,., - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacgiji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania Ogélne” - Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét stanowiaca zbiér wymagan ogdlnych odnoénie realizacji Kontraktu na Roboty,
bedaca czescig materiatéw przetargowych
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST.
»Wymagania ogélne”.
co —instalacja grzewcza do grzejnikéw
Cwu —instalacja cieptej wody uzytkowej
cw —instalacja cyrkulacji wody uzytkowej
cf. —instalacja grzewcza do nagrzewnic w klimakonwektorach,
Ct —instalacja grzewcza do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych,
Ogdine wymagania dotyczqce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za ich zgodnod¢ ze Specyfikacja
Techniczng, Dokumentacja Projektowg, i poleceniami Inzyniera
Ogélne wymagania podanow - »Wymagania ogélne”

2. MATERIAtY

Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreélenia wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzafi. Nalezy zastosowa¢
materiaty producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami.

Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inzynierowi
tabeli poréwnawczych parametréw.
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w -, Wymagania
ogoblne” pkt.2

Kottownia olejowa

Zaprojektowano na potrzeby projektu lokalng kotlownig olejowa zlokalizowana w budynku socjalno-
biurowym o mocy cieplnej 1260 kW . Potrzebna iloé¢ ciepta dostarcza dwa kotty w systemie kaskadowym
z automatyczna regulacjg. Kottownia bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietej instalacji wody. Kazdy kociot
musi posiadaé niezalezny ukiad odprowadzajgcy spaliny. Nawiew powietrza zapewniony przez zaluzje
écienne i kanat typu ,2”.

Magazyn oleju opatowego zlokalizowany na zewnatrz budynku obok kotlowni w zbiorniku podziemnym o
pojemnosci 50m3.

Kottownia pracowac bedzie przy parametrach wody grzewczej instalacyjnej — 70/50°C.

Jako$é¢ wody do napetniania zamknietych obiegéw cieptowniczych musi spetnia¢ wymagania PN-93/C-
04607. W ukiadzie napetniania i uzupetniania ztadu wody instalacji kotfowni i centralnego ogrzewania na
przewodzie wody podciggowej zamontowa¢ stacje uzdatniania wody f-my EPURO, wykaz elementéw
podany w dokumentaciji.

W celu zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania systemu zamknietego nalezy zamontowa¢ dwa
naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX N50 wg dokumentacji projektowe;.

Spaliny z kazdego kotfa odprowadzone beda przez komin o érednicy DN360 wykonany ze stali szlachetnej
spawanej plazmowo.

Obiegi grzewcze kottowni:

obieg | — centralne ogrzewanie w ukitadzie mieszaczowym.

obieg Il - ciepfo technologiczne dla nagrzewnic central wentylacyjnych, uktad mieszaczowy,

obieg Ill — ciepto technologiczne dla aparatow grzewczo-wentylacyjnych w halach, uktad mieszaczowy,
obieg IV ciepto technologiczne w uktadzie mieszaczowym dla wymiennika odladzania,

obieg grzewczy bezposredni uktadu przygotowania cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym.
Dobrane kotiy :

niskotemperaturowy zeliwny kociot olejowy Viessmann VITOPLEX300 0 mocy 620 kW komplet 2 szt. jako
instalacja wielokottowa,

cyfrowy regulator kottowni Vitotronic 300-K z modutem komunikacyjnym LON i czujnikami temperatury
na zewnetrz, w podgrzewaczu, wody T2 na zasilaniu instalacji,

czujnik poziomu wody W kotle SYR 933.1,
Peten wykaz urzadzen i materiatéw kottowni olejowej Q=1260kW podano w Projekcie kottowni olejowe;j.

Przewody grzewcze i instalacyjne c.0 i c.t. zaizolowa¢ typowymi otulinami izolacyjnymi Isover typu 7300 w
ptaszczu z folii aluminiowej a przewody wodociggowe otulinami polietylenowymi typu Thermaflex FRZ.
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Instalacja grzewcza
Zapotrzebowanie na ciepto:
instalacji c.o

instalacja ct

instalacja cwu

Urzadzenia grzewcze:

grzejniki stalowe ptytowe np. typu Kompakt f-my V&N Iub réwnowazne z elementami konwekcyjnymi
montowany na $cianie z podtgczeniem bocznym wraz z zaworem i gtowica termostatyczng, budynek
socjaino-biurowy,

grzejniki stalowe ptytowe np. typu Kompakt zaworowe f-my V&N Ilub réwnowazne z elementami
konwekcyjnymi montowany na $cianie z podtaczeniem bocznym,

grzejniki stalowe ptytowe, higieniczne np. typu Hygiene f-my V&N lub réwnowaine 7z elementami
konwekcyjnymi montowany na $cianie z podiaczeniem bocznym wraz z zaworem i glowica
termostatyczng, budynek socjalno-biurowy

grzejniki drabinkowe tazienkowe np. Standard firmy V&N lub réwnowazne, montowane na $cianie wraz z
zaworem i glowica termostatyczna, budynek socjalno-biurowy

grzejniki elektryczne np. Protherm lub réwnowazne, zaplecze myjni, budynek biurowy kotfownia i
archiwum

kurtyny powietrzne- hala modernizowana i myjnia

aparaty grzewczo-wentylacyjne typu HEATER f-my Sonniger, hala modernizowana i myjnia

destryfikatory np. typ HEATER MIX f-my Sonniger lub réwnowazne

Armatura

przy grzejnikach dolno zasilanych zawory odcinajgce typ RLV-KS f-my Danfoss,

przy grzejnikach boczno zasilanych zawory termostatyczne typ RA-N f-my Danfoss (moc grzejnikéw
powyzej 1kW) i typ RA-UN (moc grzejnikow ponizej 1kW) oraz zawory odcinajgce typu RLV-S f-my Danfoss
na przewodzie powrotnym.

przy grzejnikach — glowice termostatyczne RAW-K f-my Danfoss przy grzejnikach dolno zasilanych i
gtowice RAW5115 przy grzejnikach boczno zasilanych.

przy nagrzewnicach instalacji c.t. —zawory regulacyjne MSV -B, zawory zwrotne i odcinajace,
odpowietrzenie, odwodnienie, zawér regulacyjny tréjdrogowy,

przed kurtynami powietrznymi instalacji c.t. — zawory regulacyjne MSV-B, Zawory zwrotne i odcinajgce,
zawor regulacyjny tréjdrogowy,

Zawory spustowe DN15 ze ztaczka do weza z materiatami uszczelniajgcymi,
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Odpowietrzenie przewodow instalacji c.0. odpowietrzniki na grzejnikach oraz odpowietrzanie
automatycznymi zaworami odpowietrzajgcym z zaworem stopowym.

Przewody w instalacji c.o.i c.t.

przewody prowadzone w pod stropem w halach a czesci socjalno-biurowej ponad sufitem podwieszonym
- rury stalowe czarne ze szZWu Wg PN-EN 10217-1 o potaczeniach spawanych,

przewody prowadzone w warstwie izolacji posadzki wykonane typu PEX, faczone za pomoca ztgczek
systemowych .

7astosowana armatura powinna posiadac aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia i deklaracje
zgodnosci z polska normg
W miejscach przejs¢ przewodow instalacji ciepta przez przegrody budowlane p.poz nalezy wykonac jako

przejécia wypetnione masa p.poz. np. standardu Hilti typ CP642/643 lub CP620 lub réwnowazng.
Izolacje

przewody stalowe c.0. i c.t nalezy zaizolowac izolacjy termiczng o typach i grubosciach zgodng z
wytycznymi w projekcie instalacji

izolacje przewodéw nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z
Dz.U.Nr 75.

Sktadowanie materiatéw
Ogdlne zasady sktadowania materiatéw podano w rozdziale — ,Wymagania ogolne”

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac na ptaskim, rownym podtozu, tak, aby na catej dtugosci stykaty sig z podiozem,
w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

rury nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podifozem na catej swej dtugosci. Mozna je
sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpoérednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Urzadzenia
Urzadzenia sanitarne nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych na ptaskim, réwnym podtozu,
w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
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spetnienie warunkéw bhp., nalezy zapewnié¢ dodatnia temperature pomieszczen magazynowych oraz
spetni¢ warunki przechowywania podane przez producenta.

Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatéw w Sposob zapewniajacy statecznoéé oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych asortymentéw. Sposéb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewnié¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wlaéciwoéci
technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywa¢ niezbgdnych zabiegéw
konserwacyjnych..

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow - »Wymagania ogélne”

Sprzet do robét demontazowych, przygotowawczych, montazowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robét przygotowawczych, montazowych i
wykoriczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:

zuraw samochodowy

Zuraw samojezdny kotowy

Zuraw wiezowy

samochdd skrzyniowy

samochdd dostawczy

sprezarka powietrza

narzedzia reczne specjalistyczne zalecane przez producenta.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w »~Wymagania ogélne”.

Rury przewodowe

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich érodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcer przewozonych materiatéw.

Rury mozna przewozi¢ érodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. W przypadku
zatadowania do wagonu lub samochodu cigzarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢
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przed przemieszaniem. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sig z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisow o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP).

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 érednicy zewngtrznej wyrobu.
Armatura

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi érodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi i zaleceniami producenta.

Armatura transportowa luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi érodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Urzadzenia winny by¢ przewozone W potozeniu wymaganym przez DTR
producentow poszczegdlnych urzadzen oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi

Samochéd samowytadowczy i inne érodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilodci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét akceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale ,Wymagania ogoine” pkt.5
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do montaz instalacji nalezy opracowac rysunki warsztatowe instalacji grzewczej
zatwierdzonej przez Projektanta i Przedstawiciela Inwestora.

Do rozpoczgcia robot montazowych instalacyjnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inspektora
nadzoru.

Roboty montazowe

Do rozpoczecia montazu instalacji sanitarnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen i instalacji: sanitarnych
odpowiadajq zatozeniom projektowym
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- Na przejéciu rurociggébw przez przegrody nalezy wykonaé przeciwpozarowe atestowane przepusty
instalacyjne standardu f-my Hilti lub réwnowazne — przejécia wypetnione wetna mineralng i masg CP,
gtebokos¢ wypetnienia masa zalezna od Srednicy rury.

Odstegpstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé tylko dostosowania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych

Podstawowe urzadzenia technologiczne nalezy rozmiesci¢ w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg
projektowq. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje Projektanta

Wszystkie podstawowe urzadzenia nalezy taczy¢ z rurociggami w sposo6b rozigczny, umozliwiajacy fatwy
demontaz i wymiane poszczegbinych elementéw wezta bez koniecznosci demontasu innych urzadzen
Pompy nalezy montowaé pomigdzy armaturg odcinajaca, a na przewodzie tlocznym miedzy pompa a
armaturg odcinajaca nalezy montowaé zawdr zwrotny

Armatura musi odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest instalowana
Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i zanieczyszczenia

Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, plukaniu i badaniu
szczelnosci

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng powykonawcza.

Kottownia olejowa

Wszystkie urzadzenia i armature nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami montazu producentéw.

W pracach wykonywanych w kottowni uwzgledni¢ wytyczne opisane w projekcie kottowni olejowej dla
poszczegdlnych branz (budowlanej, inst.wod-kan., wentylacji, elektrycznej i odprowadzenia spalin.
Montaz urzadzen ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzen oraz dokumentacjg
techniczna.

Uzupetnianie wody w ztadzie /potaczenie roztgczne/ projektuje sie do rozdzielacza powrotnego poprzez

zawor ze ztgczky do weza.

Wode do napetniania ztadu instalacji c.o. oraz jego uzupetniania nalezy przygotowa¢ przez zastosowanie
stacji uzdatniania wody dla kotlowni wyposazonej w zestaw przyfaczeniowy.

- wykonanie regulacji i pomiaréw kontrolnych, celem wykonania regulacji i
pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnogci, ze instalacja
osigga parametry projektowe i wielkoéci zadane zgodnie z wymaganiami.

- wtym celu nalezy dokonaé nastaw na zaworach regulacyjnych. Nastawy
regulacji montazowe armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami

obliczert hydraulicznych w projekcie technicznym kottowni.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w taki spos6b, aby w miejscach przejé¢ komunikacyjnych byt zapewniony
wolny prze$wit - miedzy posadzka a zewngtrzng ptaszczyzng izolacji termicznej przewodow - nie mniejszy
niz 2m.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do urzadzen i armatury.

Armature nalezy montowac na takiej wysokosci, aby byta dostepna z poziomu posadzki.

Przewody instalacji wody wodociggowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych..

Przejécia rurociagdéw przez $ciany nalezy wykona¢ jako diwigkoizolacyjne. Rurociagi nie mogg stykac sig
rurami ostonowymi. Przestrzenie migdzy rurociagami a rurami ostonowymi nalezy wypetni¢ materiatem
izolacyjnym.

Przewody nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien i w kierunku od odpowietrzen
rurociagow.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewody nalezy przeptuka¢ woda biezacg w celu usuniecia
zanieczyszczen.

Nalezy wykona¢ izolacje cieplng przewodéw, armatury i urzadzen zgodnie z wymaganiami PN-B-
02421:2000.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakoficzeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnoéci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru

lzolacje termiczng rurociggéw c.0. i C.t. nalezy wykona¢ otulinami izolacyjnymi lIsover typu 7300 w
ptaszczu z folii aluminiowej, przewody wodociggowe otuliny polietylenowe typu Thermaflex FRZ.

Na zewnetrznym pokryciu izolacji cieplnej rurociggébw nalezy wykona¢ oznaczenia kolorystyczne dla
odréznienia przewodéw zasilajacych i powrotnych wysokich i niskich parametréw oraz oznaczenia
kierunkéw przeptywu medium.

W pomieszczeniu kottowni nalezy umieécié tablice z powykonawczym schematem kottowni.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji kottowni  prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Instalacje grzewcze

Powierzchnie stalowe zewnetrzne rurociggéw oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farba zgodnie z
instrukcjg KOR-3A.

Rurociagi stalowe czarne zabezpieczy¢ 2-krotnie farba podktadowa (farba silikonowa do gruntowania)
oraz 2-krotnie farba nawierzchniowg odporng na temperaturg do 2000C (emalia silikonowa
termoodporna).

Na przejsciach rurociggow stalowych przez przegrody poziome i pionowe oddzielen pozarowych nalezy
stosowaé przeciwpozarowe atestowane przepusty instalacyjne zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234
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p.1,3,4.standardu firmy Hilti lub réwnowazny (przejscia wypetnione wetna mineralng i masg CP —
gtebokos¢ wypetnienia masg od 10 do 20 mm oraz szerokoé¢ wypetnienia szczeliny masa migdzy rurg i
$ciang od 6 do 20 mm w zaleznoéci od $rednicy rury) lub réwnowaine.

Na przejsciach rurociggéw stalowych przez $ciany nie nalezace do oddzielert pozarowych nalezy réwniez
stosowac wypetnienie masg np. firmy Hilti typ CP lub réwnowazny zgodnie z zaleceniami jow.

Na przejsciach rurociggéw polietylenowych przez $ciany, nalezy stosowa¢ rury ochronne — peszel
Podwieszenia przewoddéw systemowe, ze stali ocynkowanej z przektadky gumowsg .

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym, jezeli opakowanie ulegnie zniszczeniu grzejnik
powinien by¢ zabezpieczony w inny sposéb przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Opakowanie grzejnikéw nalezy zdejmowaé dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.
Wykonawca bedzie prowadzit swoje roboty po skoordynowaniu ich z innymi branzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét kontroli jakosci robdt podano w pkt.6. »Wymagania ogélne”

Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Odbidr kottowni i przekazanie do eksploatacii

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym.

O gotowosci kottowni do rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy. Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i
W obecnosci Inspektora nadzoru.

Po pozytywnym zakoriczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim
protokétem i wpisem do dziennika budowy, Inwestor zwotuje komisje odbioru kottowni.
Komisja dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza jg do eksploataciji.

Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obstugi poszczegdinych
urzadzer oraz innych wymaganych dokumentéw, wykonawca przed przekazaniem
uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjng Zawierajgca
schemat technologiczny kotfowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowane;j
automatyki i sposéb jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.

Badania przed przystapieniem do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
sprawdzenia kompletnoéci dokumentaciji projektowe;j,
sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (uzgodnienia),

oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
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drég dowozu materiatow do montazu
miejsc sktadowania materiatow
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlega petny zakres robét oraz asortyment stosowanych materialéw a w szczegdinosci:
Materiaty

sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatéw podanych przez wytworce z certyfikatami
bad? deklaracjami zgodnosci

sprawdzenie bezpoérednie —na budowie przez ogledziny zewngtrzne.
Roboty montazowe
kontrola zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy

roboty, dla ktérych badania nalezy wykonywac zgodnie norma PN-B-02423 uwzgledniajaca ich podziat na
badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koricowym:

badania szczelnosci
badania te nalezy przeprowadzic przy zamknietych i zaslepionych giéwnych zaworach odcinajacych

po stronie instalacji centralnego ogrzewania proba szczelnoéci powinna by¢ przeprowadzona dla wartosci
ciénienia prébnego odpowiadajacego:

1,25 ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 3 bary dla ci$nienia roboczego wiekszego
od 5 baréw

1,5 ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz 2 bary, dla cisnienia roboczego do 5 baréw

obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w sakresie od ciénienia roboczego do probnego powinno sie odbywac
jednostajnie z predkoscia nie wieksza niz 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sig
pod ciénieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

jezeli zabudowane s3 urzadzenia, ktérych cisnienie robocze odpowiada ci$nieniu roboczemu W
okreélonym uktadzie, natomiast obliczeniowe ciénienie robocze dla tych urzadzen jest nizsze, na czas
badania szczelnoéci wezta urzadzenia te powinny by¢ odcigte od badanego obiegu wezia

badanie w czasie ruchu prébnego:

badania zgodnosci przeptywu czynnika przez poszczeg6lne obiegi funkcjonalne powinny by¢
przeprowadzone z wykorzystaniem wodomierza

badania sprawnosci urzadzen zabezpieczajacych

. Wynik nalezy uznac za pomysiny, jezeli wahania ciénienia nie przekroczyly nastawionej wartos$ci o wiecej
niz5 %

badania dziatania urzgdzen powinny by¢ wykonane przez cykliczny odczyt i rejestracje wyszczegolnionych

parametréw ja kosciowych
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Proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z:

- »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych" Tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb cisnieniowych rury ze stali cza rnej nalezy doktadnie oczysci¢ do
trzeciego stopnia czystoéci wg PN-EN ISO 8501-01:2008, odttusci¢ i osuszyé, a nastepnie dwukrotnie
pomalowac¢ farbg ftalowo-silikonowa, tlenkowa, szarg odporng na temperature 200°C, wg BN-80/6115-
23.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ ci$nieniowej probie szczelnosci ,na zimno” a nastepnie prébie ,na
goraco”. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje wyptuka¢ woda przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte a obejéciowe zamkniete. Podczas ptukania instalacja powinna by¢
odpowietrzana. Po ptukaniu instalacji nalezy odprowadzi¢ wode ptuczacy do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji a nastgpnie napetnié woda.

. Do koricowego protokétu odbioru powinny by¢ zataczone:

wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koricowych wraz z ich oceng

potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdine

Ogodlne zasady odbioru robét podano w pkt.7 ,Wymagania ogélne”
Jednostki obmiaru

Jednostki obmiaru Robét zgodne z umowag ryczattowsy.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdine

Ogélne zasady odbioru robét podano w pkt.8 ,Wymagania ogéine”.

W przypadku stwierdzenia odchyleri Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr czesciowy

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreélonymi w ST.
»Wymagania ogélne”.

Odbidr czesciowy obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktérych badania nie moga by¢
wykonane przy odbiorze koricowym. Dla nastepujacych rodzajéw robét: wykonanie przej$¢ dla
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przewodow przez $ciany i stropy (lokalizacja i wymiary otworéw) nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzyoperacyjne. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji technologicznej

Warunki szczeg6towe odbioru koricowego Robot

Odbiér koricowy nastgpuje po zakoriczeniu montazu rurociggéw, armatury , urzadzen oraz po
przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wtasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw ,
prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen,

szczelno$é catego uktadu lub instalacji.

wykonanie oznakowania instalacji w sposéb trwaly oraz umieszczenia W pomieszczeniach technicznych
schematow instalaciji.

. Do koricowego protokétu odbioru powinny by¢ zataczone:

wyniki wszystkich badan odbiorczych czeéciowych i koricowych wraz z ich oceng
potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami uzgodnionymi z Inspektorem nadzoru,
instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznej i automatyki,

protokét z przeprowadzonych szkolen personelu Uzytkownika,

liste producentéw i dostawcow urzadzer zainstalowanych w obiekcie,

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci
Materiatéw uzytych do Robét, wyniki pomiarow i badan.

Odbiér koricowy nalezy zakoriczy¢ protokotem odbioru robot .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogéine ustalenia dotyczqce pfatnosci

Ogodlne zasady podstawy pfatnosci rob6t podano w pkt.S. ,Wymagania ogodine”
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

zakup materiatéw

dostawe materiatow

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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wykonanie dokumentacji warsztatowej,

zainstalowanie urzgdzeri instalacji sanitarnej,

roboty zabezpieczajgce

odbiér techniczny czesciowy i odbiory miedzyoperacyjne
odbiér techniczny koricowy

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
przeprowadzenia szkolenia obstugi Uzytkownika

10. Dokumenty odniesienia

Normy z pézniejszymi zmianami

[1.]  PN-ENIS013789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspétczynniki przenoszenia
[2.]  ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania.

[3.]  PN-ENISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
[4.] przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[5.]  PN-ENISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez

grunt-Metody obliczania.

[6.]  PN-EN ISO 14683:2008Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta -
[7.] Metody uproszczone i wartoéci orientacyjne.

[8.] PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiaéciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji Obliczenie

[9.]  wspotczynnika przenikania ciepta - Cz. 1: Postanowienia ogdline.

[10.] PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczenie

[11.]  wspdbtczynnika przenikania ciepfa - Cz. 2: Metoda komputerowa dla ram.

[12.] PN-EN I1SO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepfa i temperatury

[13.]  powierzchni - Obliczenia szczegdlowe.

[14.] PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

[15.]  obcigzenia cieplnego.

[16.] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

[17.]  wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przepompowni.

[18.]  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i

[19.] urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.

[20.] PN-EN ISO 13788:2013 Cieplno-wilgotnoéciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i

[21.]  elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

[22.] PN-EN 10216-2:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -Warunki techniczne
dostawy - Cze$¢ 2:Rury ze stali niestopowych i stopowych okre$lonymi wtasnoéciami w
temperaturze podwyiszone;.

[23.]  PN-EN13384-1:2015 Kominy. Metody obliczen ciepinych i przeptywowych. Czes¢ 1: Kominy z

[24.]  podtaczonym jednym paleniskiem.

[25.] PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

[26.]  PN-EN-13480-1 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.
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[27.]
[28.]
[29.]
[30.]
[31.]
[32.]
[33.]

[34.]

[35.]
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PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, Warszawa 1989-
1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom If Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

mWarunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreélonych prawem polskim.
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Instalacja wentylacji mechanicznej
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1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych, w pkt. 1.3

Zakres Robét objetych Specyfikacjq Techniczng

W zakres robét objetych specyfikacjg techniczng wchodzi dostawa i montaz urzadzen oraz przewodow.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

w hali A1 wentylatorow dachowych wyciggowych,

w hali myjni wentylatoréw dachowych wyciggowych i central wentylacyjnych z czerpniami,

wentylacji mechanicznej w budynku socjalno-biurowym,

klimatyzacji w budynku socjalno-biurowym,

wykonanie badar odbiorczych

dokonanie odbioru technicznego czgéciowego

dokonanie odbioru technicznego koricowego

sporzadzenie dokumentacji technicznej powykonawczej
Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacji — instalacja przewodow i urzadzen zapewniajaca wymagang wymiang powietrza w
pomieszczeniach

Instalacja klimatyzacji — instalacja obrobki pobieranego powietrza, jego rozprowadzenie oraz
odprowadzenie powietrza wywiewanego

Ciénienie robocze instalacji prop - Obliczeniowe cisnienie pracy instalacji osiggane podczas eksploatacji,
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ciénienie instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia powietrza w instalacji
Ciénienie probne pprsbne - Cidhienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci | wydajnosci.

Ciénienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia
w instalacji przy ci$nienie roboczym instalacji

Temperatura robocza tep - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwafoéci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

MU ih consuy IT Strona 184 z 381 suee



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: /‘Jl'
PKP POGLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEISKIE) KOLEI AGLOMERACYINE) — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania Ogélne” - Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét stanowigca zbiér wymagari ogdinych odnognie realizacji Kontraktu na Roboty,
bedaca czescig materiatéw przetargowych

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami | z definicjami podanymi w
czgsci. ,Wymagania ogélne” .

Ogdine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ ze Specyfikacja
Techniczng, Dokumentacjg Projektowgq i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania podano w »Wymagania ogélne” .

2. Materiaty

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreélenia wiasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowa¢
materialy producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry bedg
identyczne lub wyisze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu
zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli poréwnawczych
parametréw.

0gélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci , Wymagania
0golne” pkt.2.

Instalacja wentylacji — hali myjni

2.1.1 Centrala wentylacyjne — nawiewna, powietrze z czerpni umieszczonych w $cianie szczytowej hali.

Centrala NM1iNM2 np. f-my VTS lub réwnowazna.

Dane techniczne zespotu wentylacyjnego NM1 i NM2:

nawiew V=10 500m>/h, dp=300Pa

temp. nawiewu - lato +302eC

temp. nawiewu - zima -20eC

Wywiew powietrz realizowany bedzie przez wentylatory dachowe:
wyciggowy wentylator dachowy WM1 V=10 500 m3/h dp=250Pa,
wyciggowy wentylator dachowy WM2 V=10 500 m3/h dp=250Pa
wyciggowy wentylator dachowy WM3 v=290 m3/h dp=150Pa
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Wentylatory posadowi¢ na ttumigcym cokole dachowym i wyposazy¢ w klapg zwrotng.
Instalacja wentylacji — remontowanej hali Al

Wywiew powietrz realizowany bedzie przez wentylatory dachowe:

wyciggowy wentylator dachowy WH1 V=1 300 m3/h dp=250Pa,

wyciggowy wentylator dachowy WH2 V=1 300 m3/h dp=250Pa

wyciggowy wentylator dachowy WH3 V=1 300 m3/h dp=250Pa

wyciggowy wentylator dachowy WH4 V=1300m3/h dp=250Pa

Wentylatory posadowi¢ na ttumigcym cokole dachowym i wyposazy¢ w klapg zwrotng.

Instalacja wentylacji —budynek socjalno-biurowy

2.3.1 Centrala wentylacyjna — nawiewna do montazu dachowego z ramg wsporcza stalowa posadowiona

na podkiadkach antywibracyjnych
Centrala NW1 i NW2 np. f-my VTS Clima lub réwnowazna.

Dane techniczne zespotu wentylacyjnego:

Zesp6t NW1: nawiew V=3 700m’/h dp=350Pa
wywiew V=2 300m3/h dp=350Pa
pow. nawiewane — lato t=+302C
pow. nawiewane —zima t=-20°C
ZespGt NW2: nawiew V=1900m3/h dp=350Pa
wywiew V= 750m3/h dp=350Pa

pow. nawiewane — lato t=+30°C

pow. nawiewane —zima t=-20°C

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, prowadzone w przestrzeni ponad sufitem
podwieszonym.
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2.3.2 System_ wentylacji NT1 - oparty na wentylatorze kanatowym, dwubiegowym, wyposazony w
nagrzewnice kanatowa i filtr powietrza. Obstuguje pomieszczenie warsztatu.

Parametry wentylatora:
nawiew V=530/1030m3/h, dp=150/300Pa — typ KD 355 XL3

Wywiew powietrz realizowany bedzie przez wentylatory dachowe;
wyciggowy wentylator dachowy WT1 V=530/1030 m3/h dp=150/300Pa,
wyciggowy wentylator dachowy WT2 V=1 800 m3/h dp=200Pa

Wentylatory posadowi¢ na ttumigcym cokole dachowym i wyposazy¢ w klape zwrotng, drugi bieg
wentylatora uruchamiany w przypadku wykorzystania okapu technologicznego zamontowanego w
warsztacie.

2.3.3 System wentylacji WS1, WS2, WS3, WS4

Wentylatory posadowione na cokole dachowym i wyposazony w klape zwrotng.

Parametry wentylatoréow;

wyciggowy wentylator dachowy WS1 V=200m3/h, dp=250 Pa,
wyciggowy wentylator dachowy WS2 V=530m3/h, dp=250 Pa,
wyciggowy wentylator dachowy WS3 V=250m3/h, dp=250 Pa,
wyciggowy wentylator dachowy WS4 V=250m3/ h, dp=250 Pa,

Systemy kompensowane przez nawiew powietrza z central NW1 i NW2.

2.3.4 System wentylacyjny WJ1 i WJ2

Wentylatory posadowione na cokole dachowym i wyposazony w klape zwrotng.
Parametry wentylatoréw:

wyciggowy wentylator dachowy WJ1 V=720m3/h, dp=250 Pa,

wyciggowy wentylator dachowy WJ2 V=200m3/ h, dp=250 Pa,

Systemy kompensowane przez nawiew powietrza z central NW1 i NW2.

2.3.5 System wentylacji WTR1 i WTR2

Wentylatory posadowione na cokole dachowym i wyposazony w klape zwrotng.

Parametry wentylatoréw:
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wyciagowy wentylator dachowy WTR1 V=1 800m3/h, dp=150 Pa
wyciggowy wentylator dachowy WTR2 V=1 800m3/h, dp=150 Pa

Systemy kompensowane przez nawiew powietrza poprzez otwory czerpnie w drzwiach.

Urzadzenia klimatyzacyjne — pokoje biurowe, recepcja, sala szkoleniowa, pom.wypoczynku

W wymienionych pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory pojedyncze typu Split f-my LG.
Jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw typu Split zlokalizowane zostang w pomieszczeniach a jednostki
zewnetrzne na dachu budynku.

W pomieszczeniu UPS zysk ciepta zostanie odprowadzony za pomocg nasciennego klimatyzatora typu Split
np. typ POSRL f-my LG.

Instalacje freonowa wykonac z rur miedzianych izolowanych termicznie. Skropliny z urzadzen zostang
odprowadzone do kanalizacji sanitarne;j.

2.5. Sktadowanie materiatow
0Ogolne zasady odbioru robét podano w , Wymagania ogélne”

Przewody wentylacyjne

Nalezy przechowywac na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Urzadzenia

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych na
ptaskim, réwnym podiozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp, zgodnie z wytycznymi producenta.

Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatow w sposob zapewniajacy statecznoé¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegéinych asortymentow. Spos6b sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewnic skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wtasciwosci
technicznych. W okresie skfadowania materiatéw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegéw
konserwacyjnych.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczqce sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w pkt. 3, ,Wymagania ogolne”
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3.2. Sprzet do robét demontazowych, przygotowawczych, montazowych

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca do wykonania rob6t demontazowych, przygotowawczych,
montazowych i wykoriczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:

zuraw samochodowy 4 t

Zuraw samojezdny kotowy

samochdd skrzyniowy

samochdd dostawczy

sprezarka powietrza

narzedzia reczne

spawarka

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt.4.

Przewody wentylacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzeri i odksztatceri przewozonych materiatéw.

Transportowa¢ przewody wentylacyjne na pfaskim, rownym podiozu, w sposGb zapewniajacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegbing ostroznoéé nalezy zachowaé przy
przetadunku.
Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywa¢ sig krytymi §rodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Urzadzenia winny byé przewozone w potozeniu wymaganym przez DTR
producentdw poszczegbinych urzadzeh oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi
Samochdd samowytadowczy i inne érodki transportu — odpowiadajagce pod wzgledem typéw i
wymaganych ilosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne zasady odbioru robét podano w pkt. 5 ,Wymagania Ogélne”
5.2. Roboty przygotowawcze
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Rozpoczecia robot montazowych instalacyjnych moze nastgpiC po wykonaniu obiektu w stanie surowym i
uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

5.3.Roboty montazowe
Do rozpoczecia montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne, majagce wplyw na montaz urzadzen i instalacji: wentylacji
odpowiadaja zatozeniom projektowym.

-Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.

-Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta.

-Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

-Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb roztaczny, umozliwiajacy
tatwy demontaz i wymiang poszczegblnych elementow wezta bez koniecznosci demontazu innych
urzadzen.

-Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest
instalowana.

-Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej za$lepienia i zanieczyszczenia.

-Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé przeprowadzone po zakoriczeniu montazu i wykonaniu
wszystkich préb i testow.

-Po zakoriczeniu robét instalacji wentylacji i Klimatyzacji nalezy wykonac dokumentacje techniczng
powykonawcza.

-Cate wyposazenie, wszystkie kanaty wentylacyjne itp. nalezy montowaé na uzgodnionych fundamentach
lub podwiesza¢ na wspornikach, jakie tu wyspecyfikowano lub jakie pokazano w czgsci rysunkowej
projektu.

O ile nie zaznaczono tego inaczej, cate wyposazenie zamontowane na izolatorach antywibracyjnych
powinno posiada¢ minimalny przeswit roboczy réwny 50mm miedzy dotem urzadzenia lub podstawg
bezwladnoéciowa (i uchwytem oszczedzajacym wysoko$¢) a podktadka betonowq (lub tbem $ruby) pod
urzadzeniem. Prze$wit bedzie sprawdzony przez Wykonawcg, by upewni¢ sig, ze nie zostat pozostawiony
saden materiat, ktéry mégtby powodowac przenoszenie drganh. Pomiedzy izolowanym urzadzeniem a
éciang, sufitem, posadzka, stupem lub innym urzadzeniem nie zamontowanym na izolatorach
antywibracyjnych nalezy zachowa¢ odstep, co najmniej 100mm.

Instalacje wentylacyjng nalezy podiacza¢ za posrednictwem kréécow elastycznych. Przed pierwszym
rozruchem urzadzen niezbedna jest kontrola poprawnosci posadowienia, przeprowadzona przez
producenta urzadzenia.
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Wykonawca ma obowigzek przekazania do branzy konstrukcyjnej wszystkich informacji o obcigzeniach
statycznych i dynamicznych pochodzacych od zastosowanych urzadzen.
5.3.1. Roboty montazowe — zabezpieczenia akustyczne

5.3.1.1.Montaz stojqcych central wentylacyjnych
- Podpory ze stali konstrukcyjnej pod izolatorami powinny by¢ réwnowazne podporom znajdujacym sie na
obwodzie centrali wentylacyjnej. Zaleca sie, aby wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone byly w
fabryczne konstrukcje stalowe.

5.3.1.2. Wentylatory podwieszane i centrale wentylacyjne

- Wentylatory podwieszone do stropéw nalezy zawiesza¢ na izolatorach. O ile nie podano tego inaczej w
tabeli, ugiecia robocze wibroizolatoréw powinno wynosi¢ 50mm. Wentylatory mozna podwiesza¢ od gory
tylko wtedy, gdy jest to wyraznie zaznaczone na rysunkach lub w tabelach.
- Wentylatory systemdw pracujacych podczas pozaru podwieszac¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw.

5.3.1.4. Izolacja akustyczna kanatéw wentylacyjnych
- Wszystkie kanaty wentylacyjne w obrebie kazdego pomieszczenia technicznego nalezy podpiera¢
zgodnie z rysunkiem oraz rzutami instalacji wentylacji i klimatyzacji.
- Kanaly wentylacyjne nalezy podigcza¢ do wentylatoréw, obudowy wentylatoréw i skrzynek
powietrznych wentylatoréw za pomoca kréécow elastycznych lub przewodéw elastycznych typu flex
zgodnie z zatozeniami w projekcie.

5.3.1.5. Ttumiki kanatowe
- Ttumiki kanatowe nalezy wyposazaé i instalowa¢ jak pokazano na rysunkach instalacji mechanicznych
oraz jak podano w tabeli ttumikéw.
- O ile nie podano inaczej, ttumiennoéé ttumikéw kanatowych nie moze by¢ mniejsza od wartoéci podanej
w specyfikacji materiatéw.

5.3.1.6. Wytwarzanie kanatéw wentylacyjnych
- Kanaly wentylacyjne nalezy wytwarza¢ w taki sposéb, by byly one wolne od elementéw bedacych
Zrédtem drgan i dudnieri we wszystkich warunkach pracy. Nalezy stosowaé ksztaftki wentylacyjne o
tagodnych ksztattach.

5.3.1.8. Wyktadziny czerpni i wyrzutni
- Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy wylozy¢ zewnetrznie izolacja akustyczng o wiasciwosciach
termicznych grubosci 50mm.
5.3.1.9. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez plyty stropowe lub $cianki dziatowe

- Przejscie nalezy wykonaé w taki sposéb aby uniemozliwiony byt kontakt pomiedzy blachami kanatéw
wentylacyjnych a $cianami, ptytami stropowymi i/lub éciankami dziatowymi.
- W miejscach, gdzie kanaly przechodza przez Sciang, posadzke lub strop, pomiedzy kanatem a
konstrukcja nalezy zachowa¢ dystans wystarczajacy do swobodnego montazu kanatu wentylacyjnego. Po
montazu wszystkich kanatéw wentylacyjnych wykonawca wymuruje przejScie przez $ciang, wypetni je na
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calg glebokos¢ izolacja z wetny mineralnej i uszczelni po obu stronach przejécia stosowng do typu

przegrody masg uszczelniajagcg w tym atestowang masg uszczelniajaca dla przejs$¢ przez Sciany wydzielenia

pozarowego. W przypadkach, gdy brak jest wystarczajacej ilosci miejsca, by dosta¢ sie do wykonania

uszczelnienia na wszystkich stronach kanatu (na przyktad od dolnej strony ptyty posadzkowej czy

stropowej), nalezy umiesci¢ w Scianie krétki odcinek kanatu, uszczelni¢ go i wypetni¢ przestrzen wokét

niego masa doszczelniajaca, a nastgpnie przymocowac kanaty wlotowe i wylotowe do kazdego korica.
5.3.1.10. Kolana

- Wszystkie prostokatne lub okragte kanaty wentylacyjne majg kolana o petnym promieniu, poza
wyjatkami stosowania kolan katowych pokazanych na rysunkach.

- Tam, gdzie ograniczona ilo$¢ miejsca nie pozwala na montaz kolan o pefnym promieniu, mozna
montowa¢ kolana o krétkim promieniu z co najmniej dwiema ciagtymi topatkami rozdzielajacymi. Dtugos¢
topatki musi by¢ réwna catej dtugosci tuku lub 900mm, zaleznie od tego, ktéra wartos$¢ jest wigksza. W
przypadku wigkszych dtugosci przewidzie¢ podziat na rowne odcinki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w pkt.6 ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Badania przed przystapieniem do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (uzgodnienia),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

drog dowozu materiatéw do montazu

miejsc skladowania materiatow

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wykona i
zamocuje wszystkie elementy zgodne z zaleceniami producenta i ustalone z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W celu zapewnienia ttumienia hafasu i drgan wywotanych praca maszyn i urzadzen lub pofaczonych ze
soba rurociaggéw, kanatéw czy rurociaggéw, prace powinna prowadzic wyspecjalizowana firma a materiaty
powinien dostarczy¢ jeden producent.

Kontroli podlega petny zakres robédt oraz asortyment stosowanych materiatéw a w szczegolnosci:
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6.2.1. Materiafy

sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatéw podanych przez wytwérce z certyfikatami
badz deklaracjami zgodnosci

sprawdzenie bezposrednie - na budowie przez ogledziny zewnetrzne.
6.2.2. Roboty montazowe
kontrola zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy
roboty dla ktérych badania nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami uwzgledniajacymi ich
podziat na badania przy odbiorach czgsciowych oraz przy odbiorze koncowym:
badania szczelnosci

obniZanie i podwyzszanie cinienia w zakresie od ciSnienia roboczego do prébnego powinno sie odbywa¢é
jednostajnie z predkoscia nie wigkszg niz 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad Znajduje sie
pod ci$nieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

jezeli zabudowane s3 urzadzenia, ktérych ciénienie robocze odpowiada ci$nieniu roboczemu w
okreslonym ukfadzie, natomiast obliczeniowe cisnienie robocze dla tych urzadzen jest nizsze, na czas
badania szczelnosci wezta urzadzenia te powinny by¢ odciete od badanego obiegu wezta

badanie w czasie ruchu prébnego:

badania sprawnosci urzadzen zabezpieczajgcych

badania dziatania urzadzer regulacji automatycznej i recznej.

Wynik nalezy uzna¢ za pomysiny, jezeli wahania ciénienia nie przekroczyly nastawionej wartoéci o wiecej
niz5%

badania dziatania urzadzen muszg by¢ wykonane przez cykliczny odczyt i rejestracje wyszczegblnionych

parametréw jakosciowych
6.2.3. Docelowe poziomy i zgodnosc¢

Do koricowego protokétu odbioru powinny by¢ zatgczone:

wyniki wszystkich badan odbiorczych czgsciowych i koficowych wraz z ich oceng
potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
dokumentacja powykonawcza

dokumenty DTR urzadzer,

protokét z przeszkolenia przedstawicieli Inwestora ds. .eksploatacji,

przekazanie gwarangiji i licencji j bedacych w posiadaniu Wykonawcy

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogéine
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0Og6lne zasady obmiaru robét podano w pkt.7 ,Wymagania Ogélne”
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczaitows.

8. 0Odbidr roboét

8.1. Wymagania ogdine
Ogblne zasady odbioru robot podano w pkt.8 ,Wymagania ogobline”

W przypadku stwierdzenia odchylef Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja Projektowg i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr czesciowy

inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w
, Wymagania ogélne”.

0dbidr czeéciowy obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, kt6rych badania nie mogg
by¢ wykonane przy odbiorze koricowym np. nastepujacych rodzajéw robét: wykonanie przejs¢ dla
przewodow przez Sciany i stropy (lokalizacja i wymiary otworéw) nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzyoperacyjne. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji technologicznej

8.3. Warunki szczegétowe odbioru koricowego Robét

Odbiér techniczny nastgpuje po zakoriczeniu montazu instalacji, armatury i urzadzen oraz po
przeprowadzeniu badan i testow.

Nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy i poleceniami Inspektora
nadzoru,

uzycie wlaéciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw ,

prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury, urzadzen i aparatow,

kontroli dziatania aparatury kontrolno-pomiarowe] i uktadow automatyki,

prawidtowos¢ wykonania tras kanatéw i sprawdzenie wydajnosci uktadu,

sprawdzenie kompletnosci protokotéw z badar, prob i testow.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokument6éw dotyczacych jakosci
Materiatéw uzytych do Robdt, wyniki pomiaréw i badar.
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Odbidr techniczny - koricowy nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru robdt i nie moze on zawieraé
stwierdzen warunkowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczqce ptatnosci

OgolIne zasady odbioru robét podano w pkt.9 »Wymagania ogéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

zakup materiatéw

dostawe materiatéw

zainstalowanie kanatéw, urzadzeri instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
roboty zabezpieczajgce

odbiér techniczny czesciowy i odbiory miedzyoperacyjne

odbidr techniczny koricowy

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

przeprowadzenia szkolenia obstugi Uzytkownika

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

[1.] PN-EN 1507 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
[2.]  prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnoéci.
[3.] PN-EN 779 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania, badania,
[4.] oznaczanie.
[5.] PN-EN 1505 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
[6.]  przekroju prostokatnym. Wymiary.
[7.]  PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
[8.]  przekroju kotowym, Wymiary.
[9.]  PN-EN 1886 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwoséci
[10.] mechaniczne.
[11.] PN-EN 12220 Wentylacja budynkéw. Sieci przewodéw. Wymiary kotnierzy o przekroju
[12.]  kotowym do wentylacji ogolnej
[13.]  PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczace odbioru
instalacji wentylacji i klimatyzacji
[14.]  PN-ISO 5221 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
[15.]  strumienia powietrza w przewodzie.
[16.]  PN-ISO 6242-2 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace
[17.]  czystosci powietrza
[18.]  PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
[19.]  obcigzenia ciepinego.
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[21.]
[22.]
[23.]
[24.]
[25.]
[26.]
[27.]
[28]
[29.]
[30.]
[31]
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PN-EN 378-1 i 2 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony érodowiska. Czes$¢ 1i Czes$c 2.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos$¢ i szczelno$¢
przewodéw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 15727 Wentylacja budynkéw - WyposaZenie techniczne sieci przewodéw,
klasyfikacja szczelnosci i badania

PN-EN 13779 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace
wiaéciwoséci instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 12097 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodéw utatwiajacych konserwacje sieci przewodéw.

10.2. Inne dokumenty

[32.] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

[33.] Warszawa 2003.

[34.]  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

[35.] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988

[36.]  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

[37.] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

[38.] 1z nieplastyfikowanego PVC.
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Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych

k)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru roboét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznych ( uktadanie kabli i przewodow,
montaz osprzetu i opraw)

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaty wymienione w Specyfikacji
Technicznej lub Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu inwestycii,
podane materialy i urzadzenia stuza jedynie okresleniu standardu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonywaniu rob6t opisanych w ptk.1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bgda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych z:
stacja transformatorowa 15/0,4kV zlokalizowana w budynku socjalno-biurowym,

rozdzielnicg gtéwng 0,4kv RGNN,

rozdzielnicami obiektowymi,

liniami zasilajacymi rozdzielnice obiektowe,

instalacjami o$wietlenia podstawowego,

instalacjami o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

instalacjami gniazd wtyczkowych 400V i 230V,

instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych,

instalacjg piorunochronng
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uktadaniem kabli i przewodoéw elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,

montazem opraw, 0sprzgtu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza
i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych . Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonania robét ,

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych powyzej prac,
wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza ( roboty
s'lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.)

utozeniem wszystkich materiatéw W sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,

wykonania oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszelkich elementsw wyznaczonych w
dokumentaciji,

utozenie , pilotéw” ( dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajgcych
docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw ( np.dla sieci teleinformatycznych),

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszelkich wyznaczonych kabli j
przewoddw,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badarn oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektryczne;j.

1.4. Nazwa i kody

Dziat robét:

- 45000000 -7 - roboty budowlane

Grupa robot;

-45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét;

-45315700 -5 -instalowanie rozdzielni elektrycznych
45311100 -1 -roboty w zakresie okablowania elektrycznego
-45311200-2 - montaz Opraw oswietleniowych,

-45223110-0 - montaz konstrukc;ji metalowych (montaz drabinek i korytek kablowych)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sy zgodne 2 wiasciwymi obowigzujgcymi
przepisami, z »Wymagania Ogdlne” i wihasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi

Normami, a w szczegodlnosci:
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Aprobata techniczna— dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
sastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oéwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnosé z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca)
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreélonymi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
ST dla badanego materiatu lub wyrobu.

Instalacja elektryczna — zespot odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i osprzgtem
elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesyly, rozdziatu,
zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.

Cze$¢ czynna — przewéd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub

urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napigciem a nie
spetnia funkgji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sa czescia czynna).

Oéwietlenie awaryjne — oéwietlenie elektryczne samoczynnie wiaczajace sie w przypadku wystapienia
przerwy Ww zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w
pomieszczeniach (oéwietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuagcji ludzi z budynku
(o$wietlenie ewakuacyjne). Oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych niezaleznych zrédet zasilania
poprzez niezalezne obwody o$wietleniowe lub cze$¢ obwodow oéwietlenia podstawowego;

Pofgczenia wyrownawcze — elektryczne pofaczenie czesci przewodzacych dostepnych w celu wyréwnania

potencjatu.
Rozdzielnica — zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowe), taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany Ww szafce wolnostojacej,

przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energie elektryczng
z sieci, a z drugiej — wewnetrznymi liniami zasilajgcymi.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,
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- kanaty podiogowe,

- Systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koricdwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet ( oznaczniki przewodéw, linki noéne i systemy naciggowe, dfawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.)

- Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalac;ji elektrycznej
Przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub
wykorzystania energii elektrycznej.

- Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.)

- Klasa ochronnosci ~ umowne oznaczenie, okreslajace mozliwoéci ochrony
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez #rédto Swiatfa, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia
Zinstalacja elektryczng. Elementami

dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatia w formie : klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru.

- Stopien ochronny IP — okreélona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczeg6inie wody) i gazéw, a ktérag zapewnia odpowiednia

obudowa.

pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane : danym punktem zasilania W energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zespot czynnosci wykonywanych przed Zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwoéci ich Zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sig nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,

- 0sadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
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- montaz uchwytéw do rur i przewodow,
- montaz konstrukgji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sposob ich prowadzenia
zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepisow bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.
Ogébine wymagania podano w ,Wymagania Ogoline” pkt.1.5

1.6.Dokumentacja robot montazowych.

Dokumentacjg robdt montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowig:
- projekt budowlany i wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreélenia wtasciwosci i Wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dia projektowanych urzadzen.

Dopuszcza Si€ zamieszczenie rozwigzah W oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta i Inspektora nadzoru).

2.1. Ogéine wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SKN »Wymagania ogéine”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ Zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
Wwyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inspektora nadzoru.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzer elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiekcie
nalezy stosowa¢ przewody, kable, Osprzgt oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy elektryczne — urzadzenia elektryczne

technicznych)..

Nalezy stosowa¢ urzadzenia systemowe tak jak podano w zestawieniy lub w standardzie nie gorszym.

2.2.1  Zasilanie

projektu wykonawczego:
rozdzielnia 15kv,

komory transformatorowe — dwa transformatory o mocy 400kV kazdy.
2.2.1.2 Rozdzielnica gtéwna 0,5kV RGNN — opis i dane techniczne WE. projektu technicznego

2.2.1.3 Rozdzielnice techniczne i technologiczne - przyscienne w obudowach metalowych, opis |
parametry techniczne wg projekty technicznego

2.2.2 Rozdziat energii elektrycznej
2.2.2.1 Kable rozdziatu energii elektrycznej

Kable i przewody nn:
Uktad sieciowy: TN-S
Kable typu YKY i YAKXS

Metoda instalacji: E/F — kable wielozytowe / jednozytowe
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W obwodach zwalczania pozaru: zachowanie ciggtosci dostawy energii elektrycznej E90,
Oznaczenie kodowe 2zyt: kolory wedtug PNE
Materiat zyt: miedz

Wykonanie zyt: standardowe, linka gigtka dla kabli potqczeniowych w uktadzie wezta energetycznego.

2.2.2.3 Konstrukcje wsporcze

Nalezy stosowaé wylacznie wyroby o certyfikowanych parametrach wytrzymatoéciowych - korytka i
drabinki kablowe:

konstrukcje wsporcze gtéwnych tras kablowych mocowac do écian lub sufitow,

- w ciagach pionowych drabinki kablowe mocowané do Scian,

konstrukcje musza by¢ cynkowane warstwg o grubosci ok. 20 um.

konstrukcje dla mocowania kabli ognioodpornych w wykonaniu certyfikowanym.
nad sufitami podwieszonymi kable mocowane na uchwytach,

w ¢cianach murowanych kable prowadzone pod tynkiem,

w pomieszczeniach technicznych kable prowadzi¢ w rurkach na tynku

2.2.2.4 Drabinki kablowe

Sposo6b zabezpieczenia: cynkowanie 0 grubosci ok. 20um

Gruboé¢ blachy: min. 1,5 mm

Szerokoéé standardowa: 200 do 600 mm

Wysokos¢ standardowa: 60,100 mm

Odlegtos¢ miedzy szczeblami: 200 lub 300 mm oraz ok. 600 mm w ciggu pionowym
Odlegtosé¢ miedzy punktami podparcia: ok. 3000 mm

Mocowanie kabli: do szczebli drabinki

Rezerwa miejsca: 20%

2.2.2.5 Korytka kablowe:

Zabezpieczenie: cynkowanie 0 grubosci ok. 20um
Gruboé¢ blachy: min. 1,5 mm
Szerokoéé standardowa: 50 do 600 mm

Wysokos¢ standardowa: 45, 60 mm

i
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Odlegtos¢ miedzy punktami podparcia: ok. 1500 mm
Mocowanie kabli: do perforacji korytka

Rezerwa miejsca: 20%

2.2.2.6 Rozdzielnice techniczne i technologiczne

Napiecie: 230/400v

Ukfad sieciowy: TN-S

Stopieri ochrony obudowy dostosowanym do warunkdw pracy ilokalizacji rozdzielnicy,
Ochrona przepigciowa: ochronnik k. »C"i,D"

Rezerwa miejsca: 25%

Rezerwa wyposazenia: 10%

Obudowa:

zasilanych magistralnie.

Wyposazenie wg projektu wykonawczego

2.2.2.7 Urzadzenia pomiarowe

Urzadzenia pomiarowe opisane w linii kablowej 15kV .

Instalacje odbiorcze

2.2.3.1 Oprawy oséwietleniowe

Oprawy oswietleniowe dostosowane do sposobu i miejsca montazu oraz wystroju:

- wbudowane w sufit podwieszony, zamontowane na stropach i écianach oraz montowane do
konstrukcji stalowej hal,

- stopien ochrony 1P20 do IP65,

- klas izolagiji It,

- odpornoéé na uderzenia,

- Zrodta swiatta:

Swietléwki o $rednicy 26mm - grupa oddawania koloréw 1B
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éwietlowki o $rednicy 16mm - grupa oddawania koloréw1B,
lampy metalohalogenkowe -, zapton elektroniczny.
Natezenie o$wietlenie wg projektu wykonawczego inst.elektrycznych,

Produkty wzorcowe wyspecyfikowano w opracowaniu architektonicznym.
2.2.3.2 Oéwietlenie ewakuacyjne

Oéwietlenie ewakuacyjne rozmieszczone W przedsionkach, na korytarzach w
pomieszczeniach technologicznych i technicznych hali A oraz hali myjni.

Do oéwietlenia ewakuacyjnego sastosowal oprawy awaryjne wyposazone W moduty
zasilania awaryjnego z indywidualnymi akumulatorami, czas dziatania opraw tol
godzina od zaniku zasilania podstawowo.

Czescig oSwietlenia ewakuacyjnego sg znaki ewakuacyjne - rozmieszczenie Wg

projektu.

2.2.3.3 Gniazda wtyczkowe

Hala Al- zamontowane gniazda wtyczkowe:

gniazda wtyczkowe duzej mocy z roztgcznikiem 400V/125A,

zespoty gniazd wtyczkowych A00V/63A, 400V/32A, A00V/16A, 2x230V/16A,
zespoty gniazd wtyczkowych AQOV/16A, 2x230V/16A,

gniazda wtyczkowe 230V/16A.

Hala myjni — zamontowane gniazda

zespOt gniazd wtyczkowych A00V/63A, 400V/32A, A0OV/16A, 2x230V/16A,
zespol gniazd wtyczkowych A00V/16A, 2x230V/16A.

Budynek socjalno-biurowy — zamontowane gniazda

zespoty gniazd wtyczkowych 2x230V/16A, 2xRJ45,

gniazda wtyczkowe porzadkowe 230V/16A,

gniazda wtyczkowe 230V/16A dla urzadzen w jadalnii toaletach,
gniazda wtyczkowe w warsztacie 400V/32A, 230A/16A.
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2.2.35 Przewody i kable instalacji odbiorczych

Ukiad sieciowy: TN-S
Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w catej instalacji

Sprawdzenie obcigzalnosci: wg IEC, metoda instalacji B - dia przewoddw pod wykoriczeniem
budowlanym, C - dla przewodoéw w bezposrednim kontakcie ze Sciang oraz w korytkach kablowych

Materiat zyt: miedz
Oznaczenie kodowe zyt: kolory wg PNE

Minimalne przekroje: o$wietlenie i sterowanie 1,5 mm?, gniazda 1 fazowe 2,5 mm?’, pozostate 2,5 mm?
2.2.4. Zabezpieczenia

2.2.4.1 Zabezpieczenia - dodatkowa ochrona

przeciwporazeniowa

Rodzaje dodatkowych zabezpieczen w sieci 0,4kV bedy realizowane Poprzez samoczynne wyfaczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S:

- wylgczniki nadpradowe,

- bezpieczniki i wytaczniki ochrony réznicowo-pradowej 30maA,
- urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Zabezpieczenia nadpragdowe muszg spetniaé¢ warunki automatycznego odfaczenia uszkodzonego
urzadzenia od zrédta zasilania w okre$lonym przepisami Czasie; czas uptywajacy od uszkodzenia do
odfgczenia zasilania nie powinien przekroczy¢ 5 s - dla urzadzen recznych, uzytkowanych w warunkach
zaklasyfikowanych BB4 lub jednoczesnie BB3 i BC3 czas ten nie powinien przekroczyé 0,2 s.

2.2.4.2 Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

Dla prawidtowego dziatania i eksploatac;ji instalacji odgromowej, elektrycznej, zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej oraz ograniczenia wzajemnych szkodliwych wplywéw  réinych systemow
energetycznych nalezy wykona¢;

uziom otokowy,
potaczenie wyréwnawcze gtéwne — gtéwna Szyna uziemien w rozdzielni 0,4kv

potaczenia wyréwnawcze miejscowe.
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2.2.4.3 Ochrona przeciwprzepigciowa

W rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV RGNN na 1 stopniu rozdziatu energii:
- ograniczniki przepie¢ kl. ,B” (poziom ochrony < 4kV)
W tablicach rozdzielczych 0,4 KV (rozdzielnice strefowe i techniczne) na 2 stopniu rozdziatu energii:

- ograniczniki przepiec kl. ,C” (poziom ochrony < 2,5kV)
2.2.4.4 Ochrona odgromowa

Elementy instalacji i odgromowej:
zwody poziome nieizolowane niskie z drutu stalowego ocynkowanego,
zwody pionowe miejscowe z preta lub drutu stalowego ocynkowanego,
przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego,
zaciski kontrolne,
uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego,
podfaczenia drabin,

siatka zwodow poziomych niskich o oczkach do 20m, przewody odprowadzajace érednio co 25n.
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest z0bowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowg.

3.3.Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
Montaz dokonaé przy uzyciu sprzgtu specjalistycznego do tego typu robot.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nhastgpujacych maszyn i Sprzgtu, gwarantujacych wiasciwg jako$é robét:

spawarki transformatorowej do 5004,

inny drobny sprzet montazowy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét.

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentagiji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Srodki transportu

nastepujacych $rodkéw transportu:
samochodu skrzyniowego 5-10t
samochodu samowytadowczego do 5t
samochodu dostawczego do 0,9t

Przyczepy do przewozenia kabli do 4t.

montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: - 152C j

-52 C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwoé¢ uszkodzenia izolagiji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w »Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizagji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna i teleelektryczna.
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Wykonawca musi posiadac:
certyfikat producenta systemow na ich montaz, uruchomienie i konserwacje;
koncesje MSWIiA lub inne wymagane przez Inwestora,

licencje pracownika zabezpieczenia technicznego 1 i Il stopnia.
5.2. Lokalizacja

Lokalizacja stacji transformatorowych w budynku socjalno-biurowym, urzadzen rozdzielczych wg
dokumentacji projektowej.

5.3. Wykopy pod kable — uziom otokowy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymiw dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoéci od giebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu..

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu .

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaC gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeni (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac
ubijakami recznie lub zageszczarka wibracyjna. WskaZnik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95

wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposdb aby nie spowodowac uszkodzen
kabla.

5.4. montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuije:

- przemieszczenie W strefie montazowej,

- 7lozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsc zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,
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- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przekry¢ kanatow instalacyjnych, wiercenie mechaniczne
otworéw w sufitach, $cianach lub podfozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw,
Konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
- montaz na gotowym podfozu elementéw osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw,

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
$rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane s3 w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczaine promienie tuku

Srednicaznamionowarury(mm) 18 |21 [22 |28 |37 47’

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

- taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek / lub przez kielichowanie/

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna krawed? po otynkowaniu Sciany byta
zréwnana /zlicowana/ z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

-wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1.0 do1,2 mm dla
utatwienia weciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej. W
przypadku fatwosci wciagania kabli przewodéw, wcigganie drutu prowadzacego , stalowego , nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

- brzeprowadzenie préb i badan zgodne z PN-HD 60364-6:2008

5.5 Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urzadzen i przewodow , na ktérych nie wystegpuje trwale potencjat elektryczny i dla
ograniczenia wzajemnych szkodliwych wptywéw réznych systeméw energetycznych zastosowano szereg
uktadéw uziemiajacych opisanych w p. 2.2.4.2. oraz

miejscowe potaczenia wyréwnawcze we wszystkich pomieszczeniach elektrycznych, teletechnicznych,
sanitarnych, i innych wydzielonych technologicznie czesci budynku.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.
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Dla instalacji pofaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody oswietleniowe
nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.

5.5.1 . Instalacja odgromowa

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatéw. Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym i z PN-EN 62305,
PN-IEC 61312 oraz w miare potrzeby PN-/E-05003.

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego dla obiektu to:
zwody poziome i pionowe z drutu stalowego potfaczone z przewodem odprowadzajacym,

Urzadzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane 2z wykorzystaniem W pierwszej kolejnosci
wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych.

Zwody poziome wykonywa¢ drutem stalowym min. ¢8mm.

Zwody pionowe i poziome powinny by¢ tak rozmieszczone, aby chronione elementy znajdowaly sig
wewnatrz ich stref ochronnych.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystywac przewodzace elementy obiektu (stupy
konstrukcyjne). Przewody odprowadzajgce sztuczne nalezy instalowaC na obiektach budowlanych o
konstrukcji noénej z elementow nie przewodzacych.

Dodatkowo jako zwody poziome nalezy wykorzystac metalowe opierzenia oraz metalowe ogrodzenie
urzgdzen klimatyzacyjnych.

Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu.

Zwody oraz przewody uziemiajace tgczy¢ ze stupami konstrukcyjnymi (przewody odprowadzajace) poprzez
specjalnie przyspawane marki.

5.7. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatow. Prace wykonaC w oparciu o projekt techniczny, wymagania producentow urzadzen oraz
Polskie Normy.

Przed montazem urzadzen nalezy upewnic sig, ze warunki érodowiskowe odpowiadajg wymogom i s
zgodne ze stawianymi przez producenta. Po ustawieniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan potaczen
$rubowych aparatury i osprzgtu elektrycznego oraz potfaczen przewodow - zaciskow. Momenty dokrecenia
érub zgodnie DTR producenta.

Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia nalezy potaczy¢ bednarka uziemiajaca.
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bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe.
Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych Przez Sciany, stropy i itp. powinny byé chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymato$é
ogniowa tych elementdéw.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60446:2002(V).

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane
w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia Mmogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuky elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. w
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie
ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne szkodliwe
oddzialywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.

Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w spos6b zapewniajgcy odigczenie instalacji
elektrycznej, obwodéw lub poszczegdinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic do niego dostep,
gdy jest to niezbedne, tj.:

odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czesci wyposazenia,

dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegigdu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napig¢ roboczych (wartoéé skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystgpic
przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
pradéw roboczych (wartoé¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystgpi¢c w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych
w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg byé narazone.
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Gdy w przypadku pojawienia sig niebezpieczeristwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wyfaczenia
zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno byc¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego
jego uruchomienia.

Przewody elektryczne uktadaé w sposob podany w Dokumentacji Projektowej:
podtynkowo

natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych

na drabinkach kablowych.

Aparaty, wytgczniki, przefaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej.
Przewiduje sie montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporaieniowej:
Instalacje 15kV — uziemienie ochronne.

Instalacje 0,4kV - zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S (sie¢
odbiorcza) realizowana przez — wytaczniki nadpradowe i bezpieczniki dla rozdzielnic i tablic oraz wytgczniki
ochronne roéznicowo-pragdowe o pradzie uchybu 30mA dla wszystkich odbiornikéw koricowych.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego W konkretnej sieci zasilajacej, oraz od
warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez miejscowy Zakfad Energetyczny.

5.9 montaz opraw oéwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w korncowej fazie robo6t, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen |
zabrudzenn. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie  na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej montowanych na $cianach.

Przed zamontowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ pofaczen.

7rédta éwiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zamontowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie
odbiornikéw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w écianach i gniazdach wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbgdna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

ot
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Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposéb, aby przewéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutrainy do prawego bieguna.

barwy zielonej i z6ttej.
Typy opraw , trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontrolj bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektows, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i Systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w »Wymagania ogélne”. Celem kontrolj jest stwierdzenie
osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji elektroenergetycznych i
teleelektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wskazania Inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektows, ST i PZ).

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora nadzory dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badar do akceptacji Inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakoriczeniy kazdej roboty zanikajacej, ktérg
moze kontynuowacé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakfadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustrojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg. p. 5.3
oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaruy gruntu z wykopu.
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6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
gtebokos¢ zakopania kabla,

grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegto$¢ folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzic wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci 2yt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzadow o
napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegoine zyly
hie maja przerw oraz jesli poszczegoine fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoc3 megaomomierza 0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kv, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartoéci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

20 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu
znamionowym do 1kV,

50 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 0 napieciu
znamionowym wyzszym niz 1kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

0,75 dopuszczainej wartoéci rezystancji izolacji kabli wykonanych .

6.6. Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza Si€ niewykonywanie proby
napieciowe]j izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1KV. Prébe napieciowa nalezy
wykonac¢ pradem statym lub wyprostowanym,
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W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV, prad uptywu nalezy mierzyé
oddzielnie dla kazdej 2yly.

Wynik préby napigciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia czesciowego,
napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN,

wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegélnych 2yt nie przekroczy 300uA/km i nie wzrasta W czasie ostatnich 4
min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300m dopuszcza sie wartog¢ pradu uptywu
100pA/km.

6.7. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardéw i badari wykonanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badarn po
wykonaniu robét..

6.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzic stan potaczeri spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiar gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, Przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
6.9. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowaé:

zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw j zainstalowanych urzadzer z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami;

poprawnos$é wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany;
prawidtowos¢ wykonania potaczen przewoddw;

Ciggtosé przewodéw ochronnych, w tym giéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
skutecznoéci dziatania zabezpieczeri i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;
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pomiar pradow uptywowych;

ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw;

prébe biegunowosci;

prébe wytrzymatosci elektrycznej;

sprawdzenie poprawnosci wspbtdziatania systemow;

prébe dziatania;

poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

spadku napigcia;

sprawdzenia zataczania punktow éwietinych, kontrola srodet éwiatla, natezenia oswietlenia w
poszczegoinych pomieszczeniach;

sprawdzenie zgodnosci podiaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.);
sprawdzenie prawidtowego kierunku obrotu maszyn elektrycznych;

poprawnosc¢ dziatania w zakresie potaczen centrum monitorowania;

préby ruchowe poszczegdinych urzadzen i uktadow urzadzen;

petny rozruch sterowania i monitoringu W trakcie rozruchu technologicznego;

prawidtowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow érodowiskowych i warunkow pracy
w miejscu ich zainstalowania;

prawidtowos¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii;

spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji
technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normg, 1o probe lub proby poprzedzajace,
jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzyé po usunieciu przyczyny niezgodnosci. Szczegdtowy
wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-HD 60364-6-:2008 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6.10. Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyroboéw z dokumentacja techniczna, normami i
certyfikatami;

sprawdzenie ochrony wewnetrznej

ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletnos¢, wymiarow i materiatéow, z ktérego zostaty
wykonane;

g
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sprawdzenie prawidtowoéci wykonania  potaczer elementéw oraz Zamocowant  przewoddw
odprowadzajacych, w tym potaczeri zaciskéw $rubowych poszczegblinych odcinkéw zwodéw i przewodéw
odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg;

pomiar rezystancji uziemienia;
sprawdzenie stanu uziomow;

spetnienia dodatkowych zalecer projektanta lub Inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentac;ji

techniczne;j.

piorunochronne;j..
Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczna.

Sprawdzenie stanu uzioméw polega na losowym wybraniu co najmniej 10% potaczen przewodu
uziemiajgcego z uziomem, odkopaniu 80 i sprawdzenia stopnia skorodowania.

6.11. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Inspektora nadzoru odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w »Wymagania ogdlne”.
7.2 Zasady przedmiaru i obmiary rob6t montazowych instalacji elektrycznej.

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczaftowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0gdlne zasady odbioru robét podanow ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
instalacje elektryczne podtynkowe,

podfaczenie przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej;

wykonanie uziomow.
8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentow wymienionych
w ,Wymagania ogblne”:

dziennik budowy;

geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

projektowg dokumentacje powykonawcza,

protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania,
protokoty z dokonanych pomiarow,

pomiary natgzenia oswietlenia,

protokoty odbioru robot zanikajacych,

certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robot poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1] PN-IEC60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

[2] PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
[3.] PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakt6éceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeAstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoéé pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczenh ochronnych.
PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta3
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czeé¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Pomieszczenia Wyposazone w wanne
lub prysznic.

PN-EN 60664-1:2008 Koordynacja izolacji urzadzeri elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa - Czgéc 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czgé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czgs$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-E-05029:1990 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badar odbiorczych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 12464-1:2011 Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
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PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy Czes¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodéw. Systemy korytek i system drabinek
instalacyjnych.

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 50174-2 (-2 i -3) Technika informatyczna. Instalacje okablowania.

PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 50091-1-1 Bezprzerwowe sprzety zasilania (UPS).

PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczenstwa urzadzen techniki
informatycznej.

_ PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod

9.2. Inne dokumenty

[35.]
[36.]

[37.]

[38.]

[39.]

[40.]

[41.]

[42.]

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124, poz.1030)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25,
poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.17 wrzeénia 1999r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80,
poz.912)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.10 wrzeénia 1998r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 151, poz.987)

Rozporzadzenie Komisji Unii Europejskiej nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014r w sprawie wykonania
dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu transformatorow
elektroenergetycznych matej, $redniej i duzej mocy.

i
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Instalacje teletechniczne
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
teletechnicznych realizowanych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
wykonaniu rob6t opisanych w pkt.1.3

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna okreéla zasady wykonania i odbioru robdt w zakresie nastepujacych instalacji:
- system sygnalizacji pozaru SSP,

- instalacja okablowania strukturalnego,

- system wiamania i napadu SWiN

- okablowanie do instalacji audiowizualnej,

- instalacja monitoringu urzadzen technicznych,

- systemu monitoringu wizyjnego CCTV,

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atescie,
powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument np:

- centralka sygnalizacji pozarowej,
- czujki optyczne dymu,

- przyciski reczne,

- sygnalizatory,

Materiaty i urzadzenia stosowane w instalacjach stabopradowych powinny odpowiada¢ szczegétowym
wymaganiom dla poszczeglinych rodzajéw instalacji okreSlonym w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie elementy metalowe stosowane w systemach rozprowadzania kabli powinny by¢ ocynkowane
dla zapewnienia wtasciwej odpornosci na korozje.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy byly zabezpieczone przez
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i whasciwosé i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zadaszone i ogrzewane w obszarze terenu budowy powinny
by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

llo$¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym Kontraktem.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowal przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
wynikajagcymi z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminach przewidzianych
Kontraktem.

Wykonawca instalacji stabopradowych wewnetrznych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5 t,

- samochodu dostawczego 0,9 t.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
zawilgoceniem, przewozone zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robét
Montaz instalacji powinien byé¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatow.
Potgczenia kablowe, dla ktérych okreslony jest wymog stosowania kabli o odpornosci ogniowej, nalezy
wykona¢ w sposéb zapewniajacy wymagang odpornos¢ ogniowa catego systemu kablowania, tj. kabli
tacznie z systemami mocujacymi i nosnymi: korytkami, drabinkami, uchwytami, elementami mocujacymi

itp.
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Kable powinny posiada¢ certyfikaty zgodnoéci  Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie (CNBOP).

Trasy kablowe powinny by¢ wytyczone po liniach prostych i poziomych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji niskopradowych, a takze osprzet instalacyjny powinny by¢
zamocowane do podfoza w spos6b trwaty, w tym takze spetniajacy warunki ognioodpornosci (tam gdzie
wystepuje taki wymog).

Instalacje stabopradowe powinny by¢ wykonane w stosunku do innych instalacji w taki sposéb, aby
eliminowa¢ szkodliwe oddziatywania tych instalacji np. oddziatywania pél elektromagnetycznych ze strony
instalacji elektrycznych, zalania wod3 ze strony instalacji sanitarnych itp.

Instalacje stabopradowe powinny by wykonane w spos6b umozliwiajacy tatwy dostep konserwacyjny.

Elementy instalacji stabopradowych powinny by¢ lokalizowane w miejscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i zatwierdzonej Dokumentacji Roboczej.

Przewiduje sie montaz tych urzadzen natynkowych i podtynkowych w zaleznosci od rodzaju elementu i
rodzaju podtoza.

Przejécia koryt i kabli przez oddzielenie pozarowe ($ciany, stropy) powinny by¢ uszczelnione elastycznym,
certyfikowanym materiatem gwarantujacym odporno$¢ ogniowg przejscia kablowego nie mniejsza od
odpornosci przegrody.

W przypadku umieszczenia elementow nad sufitem podwieszonym nierozbieralnym nalezy przewidzie¢
rewizje w tych miejscach.

Kable i przewody instalacji stabopradowych nalezy uktada¢ w sposéb podany w Dokumentacji Projektowej
i Dokumentacji Roboczej, respektujacy finalne rozwigzania architektury i architektury wngtrz oraz innych
instalacji:

- nawierzchniowo bezposérednio na uchwytach i w rurkach instalacyjnych (np. pomieszczenia techniczne),
- w rurkach instalacyjnych scianach G — K,

- w korytkach kablowych,

- w rurkach instalacyjnych w warstwach podiogowych,,

- na drabinkach kablowych —odcinki pionowe, przeznaczonych dla instalacji stabopradowych.

Kable i przewody powinny by¢ trwale oznakowane.

5.2. System sygnalizacji pozaru
System sygnalizacji pozaru objgto budynek socjalno-biurowy, halg Ali hale myjni wraz z
zapleczem. Do ochrony obiektéw nalezy zastosowac liniowe detektory dymu oraz
reczne ostrzegacze pozaru. Zastosowany system SSP oparty jest na centrali
sygnalizacji pozaru z czujkami obstugiwanymi z kart petli dozorowych. Centrale CSP z
polem obstugi nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu ze statg obstuga.

Funkcje sterownicze instalacji realizowane beda przez moduty sterujace na petli

¥y suea
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Posiadajacej 30 min. odpornos¢ pozarowg.

Zasilanie podstawowe systemu z wydzielonego pola rozdzielnicy RGNN do tego
odwodu zabrania sie przytaczaé inne odbiorniki energii.

Zasilanie awaryjne systemu to baterie akumulatoréw 2x12V 28Ah w ktére bedzie
wyposazona centrala SAP.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie i

wytycznymi dostawcy urzadzen oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.3 System okablowania strukturalnego
Instalacje nalezy wykonaé w uktadzie gwiazdy z centralnym punktem zZlokalizowanym w
pomieszczeniu serwerowni budynku. Okablowanie nalezy wykona¢ w formie jednego
centralnego punktu dystrybucyjnego oraz jednego posredniego punktu dystrybucyjnego
w postaci wiszgcej szafki rack. Wymagania dotyczace montazu:
odlegto$¢ do ostatniego gniazda nie moze przekroczyé 90m,
zestawy gniazd teletechnicznych to dwa gniazda typuRJ45 kat.5e przy jednym stanowisku pracy, jedno z
gniazd bedzie obstugiwato telefony analogowe,
jedna szafa okablowania strukturalnego z panelem z wentylatorami, patchpanelami dystrybucyjnymi oraz
elementami aktywnymi,
okablowanie w uktadzie promieniowy typu UTE kat.5e
okablowanie prowadzone w wydzielonych trasach teletechnicznych pokazanych na rysunkach

elektrycznych,

5.4. Instalacja audiowizualna
System ma zapewnic obstuge rzutnika na Sali konferencyjnej. W tym celu nalezy
zamontowac zestaw gniazd montowanych n/t 2xRJ45 kat.5e VGA oraz HDMI oraz

drugi komplet na cianie pokazanej na rysunkach projektu. Okablowanie do transmisji

VGA oraz HDMI.

5.5 System SWiN i kontroli dostepu

System SWIN nalezy zamontowa¢ w oparciu o centralke mikroprocesorowg f-my INTEGRA Ilub
rownowazng,

W pomieszczeniach biurowych i magazynowych nalezy zamontowac aktywne detektory ruchu typu PIR.

Detektory podtagczone do koncentratoréw pracujace na magistrali wpietej do centralki SWiN.

System oparty na komponentach klasy Grade2.
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Przycisk antynapadowy umieszczony pod blatem biurka,
System ma zapewni¢ prace systemu przez 24h,przy zaniku napiecia,
Aktywacja i dezaktywacja systemu przez strefowe klawiatury rozlokowane przy wejsciach.

Do alarmowego powiadomienia o wystapieniu wlamania lub napadu przewiduje sie zastosowanie
modutu ETM-1 umozliwiajacym wpiecie centralki do sieci Ethernet.

Okablowanie do detektoréw wykonaé przewodami TDY2x2x0,5mm.

W budynku socjalno-biurowym zamontowa¢ czytniki kontroli dostepu obstugiwane przez kontrolery.
Kontrolery nalezy zamontowa¢ w miejscach niewidocznych.

Przy wyjéciu ewakuacyjnym zamontowad przyciski zielone .

Do wizualizacji zdarzeri komputer klasy PC.

Karty zblizeniowe nalezy przewidzie¢ z 20% zapasem.

5.6 Monitoring urzadzen technicznych
System monitoringu ma na celu w sposob ciagly sprawdzac i pokazywac w sposdb
graficzny stany i parametry urzadzen. Wykaz urzadzen i parametréw ktore nalezy
monitorowa¢ zostaty podane w dokumentacji instalacji teletechnicznych.
Do realizacji systemu nalezy uzy¢ dwodch sterownikéw f-my Schneider Electric lub
réwnowaznych, MPN/UN oraz ACT19 Smartlin pracujacych w standardzie protokotu
Modbus RTU. Dob6r urzadzen sposéb potaczeri systemu monitoring nalezy wykona¢

zgodnie z dokumentacja wykonawczg.

5.7  System monitoringu wizyjnego CCTV
System do zabezpieczenia terenu hali postojowej i przylegtego terenu bedzie systemem
opartym na technologii IP. Obrazy z kamer nagrywane na serwerach wideo.
System sktada sig z :

30 kamer zewnetrznych do monitorowania torowiska,

31 kamer tubowych do monitorowania hali oraz terenu wokot biurowca,

2 serwerdw Video zainstalowanych w serwerowni,

1 stanowiska operatorskiego znajdujacego sig w recepciji.
System musi by¢ zbudowany w uktadzie klient-serwer. Musi istnie¢ hierarchiczna struktura
serwerdw, w ktorej nalezy wyrdzni¢ serwer centrainy-master, ktory zarzadza gtéwna baza
danych . Gtéwna baza danych zawiera wszystkie informacje o systemie i konfiguracji
komponentéw platformy oraz serwery slave.

Serwer master zarzadza komponentami platformy:
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grupami uzytkownikéw oraz uzytkownikami,

alarmami z poszczegéInych serweréw,

makrami,

uprawnieniami poszczegéinych grup uzytkownikéw,

uktadami widokéw, Multi-widokéwwraz z przypisanymi do nich urzadzen z poszczegblnych serwerdéw
slave,

sekwencjami kamer,
harmonogramem nagrywania i archiwizacji,
wtyczkami (Plug-in) odpowiadajacych za komunikacje pomiedzy platforma a systemami firm trzecich,
modutem API http taczagcym platforme z dowolng aplikacjg lub interfejsrem,
przydzielonymi kamerami oraz archiwizowaniem wideo/audio,
urzadzeniami zewnetrznymi.
Serwery slave zarzadzaja:
przydzielonymi kamerami oraz archiwizacja wideo/audio,
urzadzeniami zewnetrznymi np. audio, wejscie, wyjscie, porty szeregowe,
przesytanie wideo i audio przez sieci lokalne i rozlegte (LAN, Internet).
Platforma powinna zapewni¢ obstuge min. 30 producentéw kamer, koderéw na bazie
autorskich , dedykowanych protokotéw tych producentéw.
Serwer systemowy CCTV musi zapewni¢ mozliwoé¢ obstugi min. 500 urzadzeri w tym
kamer, kanatéw koderéw vidoe. Wszystkie wymagania do systemu i zastosowanych

urzadzen zostaly podane w dokumentac;ji wykonawczej teletechnicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminach okreslonych w
harmonogramie budowy.

Przedmiotem kontroli bedzie biezgce sprawdzanie wykonania robét za zgodno$¢ z w/w dokumentami.
Kontrola jakosci wykonania instalacji stabopradowych powinna obejmowac¢:

- zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i urzadzeri z Dokumentacjg Techniczna, normami i certyfikatami,

- poprawnosc¢ utozenia ciggdw kablowych,

- poprawno$¢ wykonania przejé¢ przewodéw i kabli przez stropy i $ciany,
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- poprawno$¢ wykonania potaczen przewodéw i kabli,
- pomiary rezystancji zyt kabli i rezystancji izolacji,

- poprawnos¢ lokalizacji i poprawno$¢ zainstalowania elementéw i urzadzen (zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa).

System kontroli dostepu powinien umozliwia¢ podigczenie czytnikéw kart zblizeniowych zasiegu 5 -10
cm.

Indywidualnie definiowane profile uzytkownikéw powinny spetniac nastepujace kryteria:
numer uprawnien,

imie i nazwisko, fotografia (nazwa) podmiotu uprawnionego,

wydziat / firma,

10 dowolnie definiowanych pol {adres, numer telefonu, itp.),

przydziat do grupy uzytkownikow (klasa dostepu),

status uprawnien,

tryb ponownego nadania uprawnien,

waznos¢ uprawnien (karty) — rok, miesiac, dzien, godzina, minuta.

Sprawdzanie ciagfosci potgczen i pomiary rezystancji zyt w kablach, przewodach nalezy wykonal za
pomoca omomierza na zakresie 2000

Pomiary stanu izolacji przewodow i kabli nalezy wykonaé miernikiem induktorowym na zakresie 500V.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatéw urzadzen.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w Dokumentacji wykonawczej i ST zostang przez
Wykonawce zdemontowane na wtasny koszt i zamontowane odpowiednie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogéblne zasady odbioru

Ogélne zasady odbioru robét podano w , Wymaganiach ogolnych”

Wykonawca obowigzany jest do wykonania instalacji kompletnej, w peini sprawnej i spetniajacej
wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne.
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8.2.Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
procedur préb i badan dla uruchomienia wstegpnego i koricowego, osobno dla kazdej wydzielonej instalacji
stabopradowej.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
- dziennik budowy,

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty z préb i testéw,

- certyfikaty na urzadzenia i materiaty,

- testy fabryczne na urzadzenia systeméw,

- dokumentacje techniczno — ruchowe,

- licencje na zainstalowane oprogramowanie

- instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzer i systeméw,
- karty katalogowe urzadzen i materiatow,

- plany instalacyjne z oznaczeniami / numeracjg elementéw,

- szczegbly montazowe dla wybranych fragmentéw instalacji,

- schematy blokowe i funkcjonalne,

- aranzacje wybranych pomieszczen obstugi z lokalizacjg urzadzen.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi zainstalowanych
systeméw i urzadzeri w sposéb i w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru i Uzytkownikiem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjg Techniczng oraz
pozniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, badania i
préby daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, komisja odbiorcza ustali termin i zakres robét poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt.

Po uptywie okresu gwarancji dokonany zostanie odbi6r pogwarancyjny, uwzgledniajacy wykonanie robét

zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktére zaistnialy w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogélne zasady ptatnosci podanow .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- zakup materiatéw,
- dostawe materiatéw,
- odbidr techniczny czeéciowy i odbiory migdzyoperacyjne,
- odbidr techniczny koricowy,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie szkolenia obstugi Uzytkownika.

10. . Normy

[1.]  PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, Odbidr, eksploatacja i

konserwacja instalaciji.
[2.]  PN-EN 50310 Stosowanie potgczer wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym
[3.] Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy

PN-EN 50346: 2003 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Testowanie systeméw

okablowania strukturalnego

[4)  PKN/CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru i konserwadji.

[5.] BN-76/8984-19. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdine wymagania.

{6.] BN-73/9371-03. Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;. Ogolne

wymagania i badania.

[7.]  Ochrona przed przepigciami w systemach przesytu sygnatow. Oprac. inz. A.Sowa.

[8] Rozporzadzenie MSWIA z 16. 06.2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej( Dz. U. Nr 121, poz1138).

[9.] Prawo budowlane Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010r.

[10.]  Projektowanie instalacji przewodowej dla Systemow Automatycznej Sygnalizacji Pozarowej —

Ryszard STRZEMESKI.

[11]  Normy branzowe w zakresie okablowania strukturalnego, instalacji SWiN, instalacji kontroli

dostepu, itp.

inz.
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogowej (drég i uksztattowania terenu) i jej punktéow

wysokosciowych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét drogowych , ziemnych i uksztattowania terenu przy realizacji przetargéw publicznych.

Niniejsza SST powstata w oparciu o OST opracowang na zlecenie GDDKIA.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu ulic wewnetrznych,
ciggow pieszych i chodnikéw, opasek budynku, oraz uksztattowania terenu.

Specyfikacja stuzy ponadto do zrealizowania prac zwigzanych z inwentaryzacja powykonawcza obiektu a
ponadto moze réwniez stuzy¢ do wyznaczenia sieci uzbrojenia podziemnego.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokoséciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymiw , Wymagania ogoblne" pkt. 1.4.
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot

0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac:
- bolce stalowe (dla punktéw wyznaczanych w jezdni),

- pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podanow ,Wymagania ogdine" pkt. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
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- geodezyjne urzadzenia GPS,

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy, ruletki stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowacd
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w »Wymagania ogéine" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w »Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Technicznymi GUG i K
(od I do 7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane Zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz uzgodnié ilog¢ niezbednych reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru/ Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru/ Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe sj nieistotne i w takim
przypadku obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreélajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidfowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica robot ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoéciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz ulicy.

Lokalizacje reperéw uzgodnic z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem.
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Rzedne reperéw roboczych nalezy okreélaé z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacjg podwéjng w nawiazaniu do reperéw panistwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie numeru reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyijnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w
stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasyp6w i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej | metr oraz wykopéw gtebszych niz |
metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
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0go6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoéci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzié¢ wedtug ogdlnych zasad okreélonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru zgodna z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne" pkt. 8
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej tyczenia

Cena jednostki wykonania robét obejmuje:

- zgtoszenie prac geodezyjnych w oérodku Starostwa Powiatowego

- sprawdzenie danych technicznych z projektem

- opracowanie kameralne wytyczenia,

- Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- przekazanie szkicow polowych z wytyczenia , z dowigzaniem do punktéw statych w terenie (opisy
topograficzne)

9.3. Cena jednostki obmiarowej inwentaryzacji powykonawczej

Cena jednostki wykonania robét obejmuje:

- zgloszenie prac geodezyjnych w Sktadnicy Geodezyjnej Starostwa Powiatowego
- zapoznanie sie z projektem i zakresem inwentaryzacji

- pozyskanie danych punktéw osnowy geodezyjnej i reperéw geodezyjnych

- pomierzenie punktéw gtéwnych osi trasy,

- uzupetnienie pomiaréw dodatkowymi punktami,

- sprawdzenie pomiaru punktéw giéwnych osi trasy i punktéw dodatkowych,

- pomierzenie punktéw wysokosciowych,

- sprawdzenie pomiaru punktéw wysokosciowych,

- 0znaczenie punktdéw pomiarowych oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- opracowanie kameralne inwentaryzacji,

- przekazanie szkicow polowych inwentaryzacji do Sktadnicy Geodezyjnej Starostwa Powiatowego,
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- skartowanie inwentaryzacji i naniesienie inwentaryzacji na Zasadnicza Mape Miasta w Skiadnicy
Geodezyjnej Starostwa Powiatowego,

- przygotowanie map do sprawdzenia W Sktadnicy Geodezyjnej Starostwa Powiatowego,

- optacenie kosztow zgtoszenia robot, pozyskania map archiwalnych, opracowan i sprawdzen w Sktadnicy
Geodezyjnej Starostwa Powiatowego,

- przekazanie sprawdzonych i zaewidencjonowanych map jako inwentaryzacji powykonawczej w skali
Zasadniczej Mapy Miasta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUG i K 1983,

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1988.

5. Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUG i K 1983.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K 1983.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoséciowe, MGPiB DG,KiGG 1988.
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Podbudowa z ttucznia kamiennego
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I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudow z tlucznia kamiennego dla potrzeb realizacji
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét drogowych , ziemnych i uksztattowania terenu przy realizacji przetargéw publicznych.

Niniejsza SST powstata w oparciu o OST opracowang na zlecenie GDDKIA.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z ttucznia kamiennego.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - czeé¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wigcej
warstw noénych z ttucznia i klifica kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreélenia s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogébine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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- »Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, s3:
- kruszywo tamane zwykfe : ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wg PN-B-11112 :
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania sy zgodne z okre$lonymi w SST. (tj. materiaty
uzyskane z rozbiérek istniejgcych nawierzchni, lecz z zastrzeseniem tylko przy realizacji ciggéw pieszych,
chodnikéw i $ciezek rowerowych).

Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I1'i i - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w tablicach 1 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klirica wg PN-B-11112

Lp. | Wiasciwosci Klasa Il Klasa ill
1. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 35 50

a) po petnej liczbie obrotéw,% ubytku masy, nie wiecej niz: 40 50

- w ttuczniu 30 35

- w klincu
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b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytkixm Egsy w stosunku do T
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz

2. Nasigkliwo$¢ wg PN-B-06714-18 , %, nie wiecej niz : 2,0 3,0
a) dia kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

3. | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % 4,0 10,0 i
Ubytku masy, nie wiecej niz: 5,0 10,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

WZ Odpofr?oé(: na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody | 30 Nie bada si;

bezpoéredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie | Nie bada | Nie bada sie
wiecej niz: sie
- w kliicu
- w tluczniu

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub

wodociggowa bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET.

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu.

Og6Ine wymagania dotyczace sprzgtu podano w.”Wymagania ogdine” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sig

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klifica,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

¢) walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

Multiconsult

Strona 246 z 381

suee



STUDIUM WYKONALNQSCI DLA PROJEKTU: /‘/’
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYINEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
kliricem,

e} szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klifca,

f) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

8) przewoinych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w.”Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w .”Wymagania 0goblne” pkt. 5.
5.2.Przygotowanie podtoza.

Podioze pod podbudowe ttuczniowag powinno spetniaé wymagania okreslone w 50.04.01.01. "Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.

Podbudowa ttuczniowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podioza
warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
wyrazony wzorem :

D15/d85<15
Gdzie :

- D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,
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- d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowt6kniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegblnoéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢
mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wtasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i W rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz 10cm.

5.3.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowg o gruboséci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch
warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Gruboéé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po rozfozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejéciami walca statycznego
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy

roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzyé walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2 albo ptytowa zageszczarka
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkfadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.
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Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny.
Nie dotyczy — maty zakres robét.
5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtaéciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakoéci Rob6t podano w . “Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystagpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji tych
materiatéw.

6.3.Badania w czasie robét.
6.3.1. Czgstotliwosc oraz zakres badar i pomiaréw.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosci oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan T
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Minimalne iloéci | Maksymalna
badan na | powierzchnia
dziennej dziaice | podbudowy na jedno
roboczej badanie (m2)
1 Uziarnienie kruszyw 2 600
2 Zawartoé¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie
3 Zawarto$c ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa 6000
5 Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodfa
6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow
7 Zawartoé¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa.

Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.

Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania peine kruszywa, obejmujagce oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.3 powinny by¢

wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci robé6t i zawsze w

przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badan

petnych powinny by¢ pobierane przez wykonawce w sposéb losowy, w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiarow.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Lp. Wyszczegélinienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosc¢ podiuzna W sposéb ciagly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

3 Réownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
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5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztaftowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem :

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000 m2

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931 - 02.

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Minimaliny modut odksztatcenia
Kategoria ruchu mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30

cm (MPa)

Pierwotny M IE Wtérny Ml E
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni 100 170

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidfowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M 11
E do pierwotnego modutu odksztatcenia M | E jest nie wiekszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okredlonych w punkcie 6.4., powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokoé¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe
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przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wtlasny koszt. Po wykonaniu robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$noéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia do zapewnienia wymaganej no$nosci , zapewnione przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosénosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ”Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru zgodna z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru Robét podano w.”Wymagania ogéine” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i SST jezeli wszystkie pomiary wg pkt.
6 daty wynik

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w .”Wymagania

0g6ine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa podbudowy z ttucznia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania ,

- roztozenie kruszywa,

- zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreélonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie Robét.

10. Przepisy zwigzane.

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn,

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe .Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.

10.2 Inne dokumenty.
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla potrzeb
realizacji projektu:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych , ziemnych i uksztattowania terenu przy realizacji przetargéw publicznych.

Niniejsza SST powstata w oparciu o OST opracowang na zlecenie GDDKIA.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni :
- miejsc postojowych

- 0znaczenie miejsc postoju samochodéw

- dojazdu do miejsc postojowych

- opaski przy parkingach i przy budynku

Moze by¢ réwniez stosowany do wykonania chodnikéw .
(Specyfikacja odnoszaca si¢ dla nawierzchni dla ruchu pieszego opracowana jest oddzielnie 50-08.02.02
Chodnik z betonowej kostki brukowej.)

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metods wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobq trwale w
fazie produkcji.
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1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot
Og6Ine wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogoblne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe]j kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
7astosowano kostki o standardowej grubosci:

80 mm, do nawierzchni jezdni,

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.
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Zastosowano kostki typ HOLLAND koloru wg dokumentacji.

2.2.4. Wytrzymato$é na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 50 Mpa
(beton klasy C40/50).

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 40 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$é

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
@ prébka nie wykazuje peknie¢,
strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnoéé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-
B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiaséciwoéci i kontrola wody stosowanej do produkgji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 .

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z
receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i wiekszg
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
hieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Og6ine wymagania dotyczace sprzgtu

0Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow ,Wymagania ogdine” pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjaine urzadzenie pakuje
je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodamina paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w »Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utoZenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreélonymi w
50.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektows.

Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodnie z dokumentacjg .

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ miat kamienny (kruszyny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06710.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm max do 5 cm. Kruszywo tamane powinno mieé
wilgotnos¢ naturalng, powinno byé zageszczone i wyprofilowane.

Na podsypke mozna réwniez stosowaé réwniez podsypke cementowo-piaskowa. Nalezy stosowac piasek
gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 3:1, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm max do 5 cm. Podsypka cementowo ~ piaskowa
powinna miec wilgotnoé¢ naturalng, powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezedniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru .
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nhawierzchni z betonowych kostek brukowych zabronione jest uzywanie walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0gélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Wymagania og6ine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w
pkt. 2.2.2i2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na

stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podiuine nawierzchni mierzone tata zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢

t1lcm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze ré:nic sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

0géine zasady obmiaru robét podano w , Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru zgodna z umowa ryczattowa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z ttucznia lub kruszywa o uziarnieniu ciggtym,
- wykonanie podsypki z miatu lub cementowo — piaskowej,

- wykonanie fawy pod krawgzniki.

Zasady ich odbioru s3 okreslone w , Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- przygotowanie podtoza i podbudowy,

dostarczenie materiatéw,
wykonanie podsypki,
utoZenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

likwidacja czasowego oznakowania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06710

4, PN-B-06712

5. PN-B-19701

6. PN-B-32250

7. BN-80/6775-03/04
8. BN-68/8931-01

9. BN-68/8931-04

Mulficonsulf

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cierainoéci na tarczy Boehmego
Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Kruszyny, kliniec i ttuczen.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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Krawezniki betonowe
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|. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych dla potrzeb realizacji projektu:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot drogowych , ziemnych i uksztattowania terenu przy realizacji przetargéw publicznych.

Niniejsza SST powstata w oparciu o OST opracowang na zlecenie GDDKIA.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych:
- wystajacych na tawie betonowej z oporem, 15x30x100

- wtopionych na tawie betonowej z oporem , 15x30x100
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w , Wymagania ogéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w »Wymagania og6lne" pkt. I.5.
2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w »,Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Kraweiniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

Zastosowano nastepujace typy kraweznikéw betonowych: U - uliczne,

2.3.2. Rodzaje

Zastosowano nastepujace rodzaje krawegznikow betonowych:- prostokatne scigte - rodzaj ,a",
2.3.3. Odmiany

Zastosowano technologie i produkcjg kraweznikéw betonowych odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2.3.4. Gatunki

W zaleznoéci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sig na:
-gayunek1-G1

- gatunek2 - G2.

Nalezy stosowaé kraweznik G1

Przyktad oznaczenia krawgznika:

- betonowego ulicznego (U), $cietego (a), jednowarstwowego (1)0 wymiarach 15 x 30 x 100 cm, gat. |: Ua-
1/15/30/100 BN-80/ 6775-03/04.

- betonowego ulicznego (U), $cigtego (a), jednowarstwowego (1)0 wymiarach 20 x 30 x 100 cm, gat. |: Ua-
1/20/30/100 BN-80/6775-03/04.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
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2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku |, a wymiary podano w tablicy |.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w ta blicy I.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2,

-Dopuszczaine odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych.

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I 18

b,h 13

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartodci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna  wielko$¢ wad i
uszkodzen

Gatunek |

Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni | 2
kraweznikéw w mm

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych Niedopuszczalne
krawedzi i narozy powierzchnie
goérne (scieralne),
mm

ograniczajacych 2

pozostate
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powierzchnie:

- liczba max

dtugo$é, mm, max | 20

- gtebokos¢, mm, | 6
max

2.4.3. Sktadowanie

Kraweiniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typéw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przekfadek drewnianych o wymiarach:
grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$c 5 cm, dtugoé¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscia, ponizej 4%,
- écieralnoécia na tarczy Boehmego, dla gatunku I: 3 mm,

- mrozoodpomoscia i wodoszczelnoscig, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw,
gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
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Woda powinna by¢ odmiany ,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. , Woda powinna byé odmiany ,1” i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6 Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:

a) fawy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-06250 , ktorego skfadniki powinny odpowiada¢
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow ,Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i Zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 4.
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4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byc¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawacé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci te]
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi; materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0go6lne zasady wykonania rob6t podanow ,Wymagania ogoblne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. tawa betonowa
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tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie,

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masa zalewowsa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, to jest powinno wynosi¢ 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu
na ,wyrobienie" Scieku) moze by¢ zwiekszone do 14 cm.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweinika obsypana
piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 .
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé¢ szerokoéci | cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyéci¢ i zmy¢ wodga. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowq nad szczeling dylatacyjng tawy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
OgolIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w »Wymagania ogdlne" pkt. 6.

~6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweinikéw betonowych i przedstawic wyniki tych badar Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzern wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokfadnoscia do | mm, zgodnie z ustaleniami Pt*-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do | mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt.
2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi * 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podtuinego gornej powierzchni faw z dokumentacjq projektowa. Profil podtuzny
gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ £ | cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokoéci + 10% szerokosci projektowanej.
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c) Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.

ROwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowe;j faty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé | cm

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzgdzenia zaggszczajgcego. tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegblnych ziam
ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ + 2 cm na kazde 100

m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé;

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + | cm na
kazde 100 m ustawionego kraweinika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi + | cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeéwit pomigdzy gérng powierzchniy i przytozong fata
nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypeienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru zgodna z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogélne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robét podanow ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 0dbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoblne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawg,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- zalanie spoin masg zalewowa (w miejscach dylatacji i co 50m),
- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
- PN-B-06250 Beton zwykty
- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

1

2

3

4

5. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzainych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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Chodniki z brukowej kostki betonowej

M uiticonsu %‘{ Strona 276 z 381 sueza



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: ‘/[":

e
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNE) — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe;j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej dla potrzeb realizacji

projektu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt drogowych , ziemnych i uksztattowania terenu przy realizacji przetargéw publicznych.

Niniejsza SST powstata w oparciu o OST opracowang na zlecenie GDDKiA.
1.3. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu ulic wewnetrznych,
ciagow pieszych i chodnikéw, opasek budynku, oraz uksztattowania terenu.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- chodnikéw z brukowej kostki betonowej typ NOSTALIT,
- opaski przykraweinikowej z betonowej kostki brukowej,

- opaski budynku,
1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w

fazie produkgji.
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1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

»,Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gbérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2
mm dla kostek o grubosci <80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosciach:
- 80 mm opaski przy budynkach

- 80 mm dla chodnikéw i opasek bezposrednio przy jezdniina skosach dla niepetnosprawnych.
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Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju, a ich tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

W projekcie zastosowano szary kolor kostek brukowych
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreélone w ta blicy I.

Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$é
| Wytrzymato$¢ na éciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60
a) $rednia z szeéciu kostek 50

b) b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasigkliwos$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, brak
wg PN-B-06250 [2]: 5
a) pekniecia probki 20

b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymatosci na éciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [l], mm, nie | 4
wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
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Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna byé¢ odmiany ,|" i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 .

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
recepty laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i wiekszg
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podanow ,Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ,Wymagania og6ine" pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane 5§ warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone s na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania rob6t podano w »Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 »Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz
0,97 wedtug normainej metody Proctora.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 .

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa sztucznego podtoza
W dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa sztucznego podtoza
wykonane jako

- Warstwa stabilizacji gruntu lub piasku cementem o Rm = 1,5 MPa, gr 15 cm i jej wykonanie powinno by¢
zgodne z warunkami okre$lonymi w 50.04.05.01 »Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw i kruszyw
stabilizowanych cementem”.

A dla opasek warstwa odcinajaca z pospétki:
- 8r 10 cm dla opaski parkingu
- gr 15 cm dla opaski budynku
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5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezeéniej zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

0gélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreélono w 50.05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej".

6.3. Badania w czasie rob6t 6.3.1.

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosécido 3 m: 1 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3

cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w »Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa zgodna z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogéine" pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogbline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w

»,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania | m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy sztucznego podtoza,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- usuniecie zanieczyszczen i $cinkow kostki brukowej

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250, Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

M A - G
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6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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Parkingi i zatoki postojowe
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. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru parkingéw i zatok postojowych samochodéw osobowych dla potrzeb realizacji projektu;

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych , ziemnych i uksztattowania terenu przy realizacji przetargéw publicznych.

Niniejsza SST powstata w oparciu o OST opracowang na zlecenie GDDKiA.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Zakres stosowania parkingdw i zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania miejsc postojowych typowych i miejsc dla
niepetnosprawnych.

1.3.2 Rodzaje nawierzchni
Zastosowano konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Parking - wydzielony teren poza korona drogi, wyposazony w miejsca postojowe dla samochodéw
oraz w urzadzenia dla zaspokajania potrzeb podréinych.

1.4.2. Droga manewrowa - droga przejmujaca ruch pojazdow wjezdzajacych na parking i wyjezdzajacych z
parkingu, na ktérej dokonuje sie réwniez rozrzad pojazddéw lekkich i cigzkich do miejsc postojowych.

1.4.3. Miejsca postoju samochodéw cigzarowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdéw o masie do
10 Mg na pojedyncza 0$ podwdjna.

1.4.4. Miejsca postoju samochodéw osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdéw, ktérych masa
catkowita nie przekracza 3,5 Mg.
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1.4.5. Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dia wymiany pasazeréw, urzadzone poza jezdnig i
przeznaczone wylgcznie dla autobuséw komunikacji zbiorowej.

1.4.6. Zatoka postojowa - miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdéw.

1.4.7. .Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
0golne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materiaty na podsypke cementowo-piaskowa

2.2.1. Piasek

Piasek na podsypke powinien spetniac wymagania wg BN-87/6774-04 [9].
2.2.2. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien byé cementem portlandzkim marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim
marki 35.

Cement powinien odpowiadac wymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i przechowywanie cementu
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08 [5].

2.2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250 [2].

2.3. Krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe
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2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingéw i zatok autobusowych, powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.3.2. Piyty chodnikowe i obrzeza

Nie dotyczy.

2.4. Materiaty do nawierzchni parkingéw i zatok

Nawierzchnie parkingéw maja by¢ wykonywane z materiatéw, zgodnie z dokumentacjg projektows i SST.

2.5. Materialy do wykonania podbudowy

Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa tamanego lub z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiada¢ wymaganiom wg 50.04.04.02 »Podbudowa z
kruszywa tamanego” lub 50.04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

2.6. Materialy do robdt wykonczeniowych

Materiaty do umacniania skarp i rowéw przy wykonywaniu parkingéw i zatok, powinny odpowiada¢
wymaganiom wg 50. 06.01.01 ,,Umocnienie skarp i row6w przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
2.7. Materiaty do wykonania odwodnienia

Jesli w dokumentaciji projektowej przewidziano wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego i
wgltebnego na budowanych parkingach lub zatokach, takich jak: kanalizacja deszczowa, écieki z elementéw
prefabrykowanych uktadanych na skarpach, ¢cieki z elementéw prefabrykowanych (korytek betonowych)
uktadanych w rowach, drenéw do odwodnienia weglebnego itp., to materiaty lub prefabrykaty uzyte do
wykonania odwodnienia powinny odpowiada¢ wymaganiom:

dla kanalizacji deszczowej, wg SST D-03.02.01 »Kanalizacja deszczowa”,

@ dla Sciekéw z elementéw prefabrykowanych uktadanych na skarpach lub w rowach, wg SST D-06.01.03
»Umocnienie rowdw i sciekéw brukowcem lub elementami prefabrykowanymi”,

2.8. Materialy do oznakowania poziomego i pionowego
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Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
na parkingach, to materiaty uzyte do wykonania tych rob6t powinny odpowiada¢ odpowiednim norma.

2.9. Sktadowanie materiatow

Skitadowanie materiatéw stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinno odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich SST.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczgce sprzgtu podano w ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania parkingéw i zatok nalezy stosowacé ten rodzaj sprzetu, ktory zostat podany w odpowiednich
SST.

4, TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatéw stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinien odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
0gélne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usuniecie drzew i krzewéw, zdjgcie warstwy humusu oraz
inne elementy robét przygotowawczych, ktore moga wystapi¢ przy budowie parkingow i zatok, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

5.3. Roboty ziemne
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Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w 20.02.00
»Wykonanie wykop6w w gruntach | - V kat.”.

5.4. Podtoze

Podtoze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingéw i zatok powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami podanymi w 50.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

5.5. Podsypka piaskowa

Przy wykonywaniu parkingéw i zatok, podsypka zwirowo - piaskowa moze by¢ stosowana pod utozenie
nawierzchni z rastréw wzmocnienia nawierzchni gruntowej.

Mieszanie podsypki powinno sie odbywa¢ w betoniarkach.

Podsypka powinna by¢ rozécielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacjg projektowsa.

5.6. Krawezniki, obrzeza
Ustawienie kraweznikow i obrzezy oraz utozenie plyt chodnikowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg, SST, wskazaniami Inzyniera oraz wymaganiami wg odpowiednich SST:

- »Krawezniki betonowe”,
5.7. Odwodnienie

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie elementéw odwodnienia przy
budowie parkingéw i zatok, to w zaleznoéci od rodzaju ich wystgpowania warunki wykonania powinny by¢
zgodne z poszczegdlInymi ogdInymi specyfikacjami.

5.8. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza przeznaczonego do utozenia konstrukgii
nawierzchni parkingdw i zatok, nalezy wykonywac wg 50.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji
technicznej, nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymiw 50.04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego” oraz 50.04.04.02 , Podbudowa z kruszywa tamanego”.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, jezeli jest to przewidziane w dokumentacji projektowej
lub SST, nalezy wykonywac¢ zgodnie z odpowiedniki Specyfikacjami Technicznymi.

5.9. Wykonanie nawierzchni
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Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami
podanymi w poszczeg6lnych SST.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Umocnienie skarp parkingéw i zatok przez humusowanie, obsianie i ewentualnie darniowanie, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja projektows.

5.11. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome i pionowe, jesli jest przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢
wykonane zgodnie z ta dokumentacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowosci robot przygotowawczych
Kontrola jakosci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w SST

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych
Kontrola jakosci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w 20.02.00 , Wykonanie wykopow w gruntach 1 -V kat.”

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtoza
Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie badar laboratoryjnych.

Kontrola jakoéci przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz w 50.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikéw,
Kontrola jakosci wykonania krawgznikow, polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich , Krawezniki betonowe”,
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6.5. Sprawdzenie wykonania odwodnienia
Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacja projektows - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

6.6. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z:

a) dokumentacja projektowg w zakresie rodzaju, grubosci, szerokosci i spadkow poprzecznych - na
podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST:

- dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg 50.04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego” 50.04.04.04

6.7. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakos$ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowa w zakresie grubosci konstrukcji, szerokosci, rzednych wysokosciowych i
spadkéw poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi w odpowiednich SST.

6.8. Sprawdzenie wykonania robét wykonczeniowych

Kontrola jakosci wykonania robét wykoriczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw .

6.9. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pionowego

Kontrola wykonania oznakowania poziomego i pionowego polega na sprawdzeniu zgodnodci z
dokumentacjg projektowg na podstawie ogledzin i pomiardw .

6.10. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST, powinny byé doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, a Po przeprowadzeniu badar i pomiaréw moga by¢
ponownie przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru zgodna z umowg ryczattowa.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po:
odtworzeniu trasy i punktéw wysokosciowych,

wykonaniu robét ziemnych,

wykonaniu robdt odwodnieniowych,

wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni i zageszczeniu podtoza,
@ wykonaniu warstw podbudowy,

wykonaniu nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej

wykonaniu prob i sprawdzer prawidtowosci wykonania nawierzchni,
b) odbiorowi koricowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnoéé dokonywana jednorazowo lub miesigcznie w zaleznosci od postanowien Umowy.
Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

@ dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,

wykonanie robot ziemnych i odwodnieniowych,

@ wykonanie koryta i utozenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,

B wykonanie kraweznikow,

wykonanie nawierzchni,

@ wykonanie robdt wykorczeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego i pionowego,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-88/8-30000 Cement portlandzki
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
3. PN-59/5-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.
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Wymagania techniczne i warunki odbioru

4, PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe

7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i

kolejowych. Zwir i pospétka
9. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

10. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

11. BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe

12, BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.
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Rozbidrka nawierzchni torow i rozjazdow.

S
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1. WSTEP.

Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét
nawierzchniowych spetniajagcych wymagania dotyczace bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczeristwa
pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywg 89/106/EWG lub europejskich
aprobat.

Zakres stosowania STWiORB.

STWIORB jest stosowana jako dokument dla realizacji robét na réwni stacyjne;.

Zakres robdt objetych STWIORB.

Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbiérkowych nawierzchni kolejowej.
Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami STWIORB i
dokumentacji projektowej.

Opisano zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegbinych wymienionych w STWIORB robét - w takim
zakresie, w jakim uznano to za niezbedne ze wzgledu na wymagang jakog¢ wykonania.

2. MATERIALY.

Przed rozpoczeciem robét Inwestor Zastepczy wspdlnie z przedstawicielami Wykonawcy przeprowadzi
przeglad obiektéw i dokona wstepnej kwalifikacji odzyskiwanych w wyniku procesu budowlanego
wyrobéw budowlanych (materiatéw, w tym materiatbw do ponownego uzytku starouzytecznych i
starouzytecznych do regeneracji) na podstawie wytycznych instrukcji 10[4] oraz 10[6].

Ostatecznej kwalifikacji dokonuje komisja Sp. z 0.0., na wniosek Inwestora Zastgpczego z ktérej jest
sporzadzony protokét ostatecznej kwalifikacji

Dotyczy to materiatéw stalowych nawierzchni torowej: szyn, ztacz, ztgczek, elementéw stalowych
rozjazdéw, podktaddéw i podrozjazdnic oraz podsypki.

Materiaty nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy nalezy traktowaé jako odpady i poddac je w pierwszej
kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwienia.

Posiadacz (wytworca), odpadéw, ktory jest Wykonawca robét zobowigzany jest do posiadania wymaganych
przepisami ochrony $rodowiska pozwoled i postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi
uregulowaniami ustaw podanych w pkt. 10.2.

Materiaty stalowe nawierzchni torowej.

Materiaty stalowe nawierzchni torowej odzyskane w czasie demontazu nalezy dzieli¢ na:
zdatne do ponownego uzycia do toréw bez naprawy i regeneracji,

zdatne do zabudowy w torach po przeprowadzeniu naprawy lub regeneracji,

nadajgcych sie do innych celéw budowlanych,
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nadajace sie na ztom hutniczy.

Podktady i podrozjazdnice

Podktady i podrozjazdnice drewniane nalezy sklasyfikowac¢ w grupach:
podktady i podrozjazdnice nadajace si¢ do robét budowlanych,

podktady i podrozjazdnice nadajace sig do zabudowy w torach bocznicy po przeprowadzeniu naprawy lub
regeneracji (stare uzyteczne),

podktady nie nadajace sie do zadnych celéw (préchno-utylizacja).

Do grupy podkfadéw, podrozjazdnic, starych uzytecznych zalicza sig takie podktady, podrozjazdnice
wyjete z toréw, ktérych jakos¢ - po mniejszej lub wiekszej naprawie i ewentualnym dosyceniu impregnatem
- umozliwia dalsze ich uzycie wg 10 [4]

Podktady stare uzyteczne, podrozjazdnice nie powinny by¢ zuzyte w stopniu przekraczajgcym granice:
zniszczenie tkanek drzewnych lub zaciosanie nie wigcej niz 4 cm,

nie powinny wykazywac tendencji do pojawiania sie rys i peknigc.

Podktady stare uzyteczne, podrozjazdnice i mostownice dzieli sie na kategorie

kategoria a - znak ,,x",

kategoria b - znak ll,

budowlane - znakiem II.

Do kategorii ,a" zalicza si¢ podktady, podrozjazdnice wszystkich typow nadajace sig do ponownego uzycia
po przeprowadzeniu jedynie niewielkich zabiegéw, na przykitad zaimpregnowaniu i zakotkowaniu
otworéw po wkretach, wyréwnaniu kotkow przez zaciosanie i posmarowanie olejem grzybobdjczym
miejsc przylegania podkfadek.

Do kategorii ,b" zalicza sie podktady, podrozjazdnice, ktérych ponowne uzycie wymaga zabiegdw o
wiekszym zakresie, na przykiad: Sciosania zniszczonej tkanki drzewnej w miejscach przylegania podkiadek,
rozwiercania zniszczonych lub wyrobionych otworéw do wkretéw, dyblowania otworéw kotkami o
wiekszej érednicy, naprawy peknigc przez klamrowanie ich, opaskowanie koricéw i dosycanie.

Podktady i podrozjazdnice czesciowo spréchniate nie nadajace si¢ do zadnych celdéw nie otrzymujg
zadnego oznaczenia i kwalifikowane sg jako odpady zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 10.2.
Podktady i podrozjazdnice regenerowane w nasycalni powinny by¢ ocechowane znakami okreslajacymi
rok regeneracji, whijanymi w ich gérna powierzchnig.

W celu przedtuzenia okresu uzytecznosci podktadéw i podrozjazdnic nalezy przestrzegac:
wiasciwego wytadowania i sktadowania,

wiaséciwego obchodzenia sie z nimi w czasie pracy,

wtaéciwego utrzymania toréw,

Rozjazdy

Rozjazdy pochodzace z demontazu nalezy sklasyfikowac¢ wg ich dalszej uzytecznosci na:

rozjazdy, ktére moga byC uzyte w torach bocznicowych bez naprawy i regeneracji,
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rozjazdy nadajace si¢ do wbudowania w torach bocznicowych po naprawie i regeneracji,

rozjazdy niezdatne do ponownego uzycia w catosci,

rozjazdy nie nadajace sie w ogéle do toréw (ztom hutniczy).

Rozjazdy wymienione w trzecim odnoéniku podiegajg rozbidrce na czesci sktadowe, z ktérych mniej zuzyte
mogg postuzy¢ do wymiany w innych rozjazdach. Czesci niezdatne do dalszego uiycia klasyfikuje sie na ztom.
Zatadunek materiatéw, przewéz do miejsca utylizacji, koszt utylizacji, obcigza Wykonawce robét.
Podsypka ttuczniowa

Ttuczen nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami podanymi w pkt. 10.2

3. SPRZET.

Przewidywany sprzet:
® Zzuraw samojezdny,
* koparka dwudrogowa z tyzkg chwytakows i zaczepem do zawiesi,
¢ koparko-tadowarka,
® nasuwarka torowa,
e zakretarka torowa
e spycharka,
® agregat pradotworczy,
e pita do ciecia szyn,
® sprzet reczny,
® inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.
4. TRANSPORT.

Przewidywany transport:

® samochéd samowytadowczy

® inny, niezbedny do wykonania zadania.
wagony samowytadowcze dla dowozu ttucznia,
WYKONANIE ROBOT.

Rozbidrka toréw

Ruszt torowy

Istniejacy ruszt torowy (szyny, ztaczniki, zlacza, podkiady) nalezy demontowaé metodg klasyczng przy
uzyciu recznych narzedzi oraz sprzetu (punkt 3) i przewies¢ na plac sktadowania materiatdw oraz dokona¢
segregacji (punkt 2)

Podsypka ttuczniowa

Ttuczen nalezy odspoi¢ i odwiezé oddzielnie w stosunku do pozostatych mas ziemnych. Tiuczen nie
spetniajgcy wymogéw norm dotyczacych podsypki ttuczniowej po akceptaciji Inzyniera mozna uzyé do
innych celéw na terenie budowy. Badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [7].
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Rozbiérka rozjazd6w zwyczajnych

Mechaniczne zrywanie rozjazdow kolejowych zwyczajnych blokami bez ich rozbiorki polega na
zdemontowaniu urzadzen nastawczych, rozfaczeniu rozjazdu na bloki przez rozkrecenie pofaczenia szyn
lub przeciecie szyn, nastgpnie zerwaniu z zatadowaniem zdemontowanych blokow na samochody.
Rozjazdy spawane przewidziane do ponownej zabudowy powinny by¢ podzielone na czgsci w stopniu
niezbednym w celu przewozenia i sktadowania z zachowaniem przepisow o eksploatacji rozjazdow.
Konieczne ciecia szyn nalezy wykonad mechaniczng pita z zachowaniem przepisow o eksploatacji
rozjazdow.

Na placu budowy nastapi demontaz przeset i segregacja materiatéw z rozbiorki - postgpowanie z
materiatami z demontazu wg kryteriéw okreélonych w/w tekscie.

Wykonawce obcigza takze koszt unieszkodliwienia odpadéw z rozbiorki elementéw nie nadajacych si¢ do
ponownego wykorzystania.

Ttuczen wybra¢ mechanicznie, zatadowaé na wagony lub samochody i wywiez¢ w miejsce ustalone przez
Wykonawce robét wraz z jego wytadunkiem i z czynnosciami zwigzanymi zgodnie z przepisami
wymienionymi w pkt. 10.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Po wykonaniu rozbidrek torow, rozjazdéw nalezy wizualnie sprawdzi¢, czy zakres wykonanych robét zgodny
jest z dokumentacjg oraz czy jako$¢ wykonanych robét jest zadawalajgca i czy teren jest w petni
uporzadkowany zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Sposéb obmiaru robét jako podstawa do platnosci zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem rozbiciem

cenowym.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory ostateczne nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja wskazang w pkt. 10 [4], [5].
9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa.
PRZEPISY ZWIAZANE.

10. DOKUMENTY.
[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200. Z pozniejszymi zmianami.
[2.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U.
Nr 151 poz. 987 21998 r.z pbzniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.

Id-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Tekst ujednolicony
uwzgledniajgcy: tekst instrukgji przyjetej zarzgdzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005, zmiany wprowadzone zarzadzeniem Nr 9/2006 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 maja 2006r, zmiany wprowadzone zarzadzeniem Nr 22/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r., zmiany wprowadzone
zarzadzeniem Nr 8/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 marca 2015 r., zmiany
wprowadzone zarzadzeniem Nr 19/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30
kwietnia 2015 r.

Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do zarzadzenie nr
9/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Id-4 - O ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw, Zarzadzenie nr 49/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 9 grudnia 2014 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej ilk3b-5100/ 10/07

czerwca 2009 r.

Ustawy (Ochrona Srodowiska)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (tekst jednolity) Dz. U. z 2006r. Nr
129 poz. 902 z pbiniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (tekst jednolity). Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251z
pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony $rodowiska", ustawy ,,0
odpadach” oraz o zmianie niekt6rych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niekt6rych innych ustaw. Dz.
U.Nr7 poz. 78 22003 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r.{ w sprawie katalogu odpadéw. Dz.
U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., W sprawie listy rodzajéw
odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr
75 poz. 527 22006 .

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony érodowiska oraz
niektérych innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz. 1865z 2003 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 2 2004 r.
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1. WSTEP.

Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robot
nawierzchniowych spetniajacych wymagania dotyczace bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywg 89/106/EWG lub europejskich
aprobat.

Zakres stosowania STWiORB.

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana przy realizacji rob6t budowy nawierzchni torowej na réwni stacyjne;j.
Zakres robdt objetych STWIORB.

Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowy nawierzchni torowe;j.

Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza byé zgodne z wymaganiami STWIORB i
dokumentacji projektowe;j.

Opisano zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegbinych wymienionych w STWiORB robét - w takim
zakresie, w jakim uznano to za niezbedne ze wzgledu na wymagang jakoé¢ wykonania.

2. MATERIALY.

Konstrukcja toru wedtug opisu w dokumentacji projektowej - klasyczny o przeswicie 1435 mm na
podktadach drewnianych wg w pkt. 10 [2] i 10 [6].

Szyny.

Szyny kolejowe starouzyteczne o profilu $49 (UIC49) lub 49E1 wykonane zgodnie z wymaganiami normy
wskazanej w pkt. 10 [5] oraz warunkami wymienionymi w pkt. 10 [10] z gatunku stali R260 w klasie profilu
wykonania Y i klasie prostosci i ptaskoéci A. Dopuszcza sie szyny reprofilowane.

Przytwierdzenia.

Dopuszcza sie uzycie przytwierdzer srubowych typu k starouzytecznych dla podktadéw drewnianych.
Podkfady.

Podktady drewniane starouzyteczne lub nowe z drewna twardego (bukowe) w istniejacych torach i
wstawkach miedzy rozjazdami z zachowaniem istniejgcego rozstawu miedzy podktadami 0,6 m; 0,65 m
lub 0,8 m - w zaleznosci od toru, zgodnie z dokumentacja projektows.

Podktady winny spetnia¢ wymagania obowigzujacych warunkéw wymienionych w pkt. 10 [S], [11], [12]
i [13].
Podsypka.
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Nalezy stosowac kruszywo tamane ze skat magmowych i metamorficznych klasy I1i, gatunek 2 o frakeji 31,5-
50 mm materiat nowy o parametrach technicznych okreslonych w standardach konstrukcyjnych
nawierzchni zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w przepisach podanych w pkt. 10 [S].

Ztacza izolowane.

Dla oddzielenia toréw elektryfikowanych od nieelektryfikowanych nalezy uzy¢ ztaczy izolowanych
klasycznych.

Podparcie punktowe z podlewu

Do pofaczenia podktadki zebrowej wraz z jej odizolowaniem od ptyty dennej nalezy wykona¢ za pomocg
marki z podlewu z materiatu zalewowego Icosit KC340

Elementy stalowe potaczen szyn i przymocowania szyn.
Zakfada sie tubki czterootworowe oraz przytwierdzenia typu k starouzyteczne.
Kozly oporowe szynowe zwykle. wg dokumentacji projektowej

3. SPRZET.

Przewidywany sprzet:

o Podstawowe maszyny do robét podsypkowych:

tadowarka kotowa

spycharka

ptyta wibracyjna reczna,,

koparka,

inny, niezbedny do wykonania zadania,

samochéd samowytadowczy,

o Podstawowe maszyny do robot torowych konstrukcyjnych:
koparka dwudrogowa z tyzka chwytakowg i zaczepem do zawiesi,
nasuwarka torowa,

wktadarka szyn,

zakretarka do przytwierdzen typu K i SKL,

zakretarka do $rub fubkowych,

pita do ciecia szyn,

wiertarka do wykonania otworéw w szyjce szyny,

osprzet do spawania termitowego,

szlifierka jednotokowa do obraébki spoin,

szlifierka oparta dwutokowo do szlifowania rozjazdéw i skrzyzowan torow,
o Podstawowe narzedzie do wykonania podlewu

szlifierka reczna,
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frezarka,
piaskarka,
e Podstawowe maszyny do regulacji potozenia toréw i rozjazdéw:
podbijak reczny,
miot wyburzeniowy,
koparka dwudrogowa,
4. TRANSPORT.

Transport kotowy:

samochod samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy.

Transport kolejowy:

wagony platformy dla transportu szyn, rozjazdéw i podktadéw,

wagony samowytadowcze dla dowozu tlucznia,

wagony tasémociggowe dla odwozu tiucznia i wysiewek.

Dla dowozéw akcesoriéw moze by¢ uzyty transport samochodowy lub inny niezbedny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdine.
Wykonanie robét nawierzchniowych musi by¢ prowadzone zgodnie z projektem.
Ograniczenia eksploatacyjne wskutek podjetych prac powinny byé minimalizowane.

Na odcinkach toréw wymagajacych korekty, tory nalezy podnieéé lub obnizy¢ oraz jesli zachodzi koniecznoéé
dokona¢ przesunieé¢ w ptaszczyinie poziomej. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektows i
wymaganiami w pkt. 10 [5].

Na odcinkach zelektryfikowanych, Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci zasilania
trakcyjnego oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do stupéw trakcyjnych.

Budowa nawierzchni torowej (projektowany uktad torowy)

Zabudowa szyn i podktaddw.

Technologia zabudowy rusztu torowego powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi w pkt 10[5).
Zabudowe szyn i podktadéw wykona¢ metoda tradycyjna, za pomoca koparek lub dzwigéw kotowych.

Przejscie z szyn ustawionych w rozjezdzie bez pochylenia do pochylenia szyn w torze szyn powinno by¢
wykonane stopniowo w przeéle przed i za rozjazdem za pomoca podktadek przejéciowych wg
nastepujacych zasad;

przejscie do pochylenia 1:20 nalezy wykona¢ za pomocg podktadek o pochyleniu 1:40,
przejscie do pochylenia 1:40 nalezy wykona¢ za pomocg podktadek rozjazdowych.

Nie nalezy wykonywa¢ zmian pochylenia szyn w ztgczach na dtugosci tubkéw.
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Pofaczenia szyn w torze klasycznym nalezy wykona¢ jako ztacza podparte za pomocy fubkow
czterootworowych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i przepisami wymienionymi w pkt. 10 (5], [2].
Zabudowa podsypki i balastowanie toru.

Nominalna warstwa ttucznia pod podktadem po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreélonymi w dokumentacji projektowej w zakresie normowego parametru ,d" z tolerancja plus/minus
0.02 m.

Korona pryzmy podsypki powinna by¢ uformowana tak, by odstep miedzy stopka szyny a podsypka
wynosit nominalnie 3 cm, a okienka miedzy podktadami byly wypetnione do nominalnej wysokosci.
Dopuszcza sig lokalne odstepstwa od nominalnego oprofilowania korony pryzmy podsypki pod
warunkiem, ze nie spowoduje to zakiécen w dziafaniu urzadzen elektrycznych, tluczen w zadnym miejscu
nie bedzie zalegac na ruszcie torowym.

Budowa toru w hali myjni

Przygotowanie powierzchni:

Podioze betonowe:

Gruntowanie dotyczy pasm betonu o szerokoéci wiekszej o 10 cm od szerokoéci podktadki zebrowej
(po 5 cm z kazdej strony).

gruntowanie Swiezego betonu

Kilka godzin po utozeniu $wiezego betonu nalezy usung¢ mleczko cementowe poprzez szczotkowanie
szczotka z krétkim sztywnym wiosiem. Nastepnie nalezy wetrze¢ ta sama szczotka materiat gruntujacy
SikaCor-277 lub Sikadur-53 w iloéci 0,7 kg/m2, a potem przesypac piaskiem kwarcowym 0,4-0,7.Nadmiar
nieprzyklejonego piasku usung¢ nastepnego dnia.

gruntowanie betonu dojrzatego

Jezeli wiek betonu przekracza 28 dni, a nie zastosowano gruntowania $wiezego betonu zalecane jest
piaskowanie powierzchni betonu i zagruntowanie materiatem Icosit KC 330 Primer lub Sikadur-53, w ilosci
0,3 kg/m2. Gruntowanie wykonaé przy pomocy szczotek z krotkim wiosiem. Powierzchnie posypac
piaskiem kwarcowym. Stosujac lcosit KC 330 Primer, podlew nalezy wykonac nie p6zniej niz 3 dni po
zagruntowaniu.

Powierzchnie stalowe: Spodnig powierzchnig podktadki zebrowej oczysci¢ przez piaskowanie i
zagruntowa¢ materiatem Sikadur-53 lub SikaCor-277. Zuzycie materiatu 0,3 kg/m2. Swieza powierzchnig
przesypac piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm.

Wykonanie podlewu: Grubo$¢ podlewu 25 5 mm. Po ustawieniu i zaszalowaniu podpdr wykonac¢ podlew

materiatem Icosit 330/5. Podlew prowadzi¢ przez jeden z naroznych otworéw do momentu wyptyniecia
materiatu otworem po przekatnej. Zuzycie materiatu dla podkfadki PT 180 wynosi min. 0,25 kg przy
grubodci 25 * 5 mm. Szalunki ograniczajace szerokosc podlewu nalezy posmarowac srodkiem
antyadhezyjnym (np. towotem).Styk szalunku z betonem nalezy uszczelni¢ piankg montazowa lub obsypa¢
piaskiem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowaé na biezaco zachowanie reziméw technologicznych.

W zmontowanych torach dopuszcza si¢ odchytki zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 10 [5] zatagcznik
Nr 15 tablica 2.

Wykonanie kazdego etapu robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Sposéb obmiaru robét jako podstawa do ptatnosci zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem rozbiciem
cenowym.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory ostateczne nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wskazang w pkt. 10 [5]-Zatacznik 15.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

DOKUMENTY.

[18.]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200. Z péZniejszymi zmianami.

[19.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U.
Nr 151 poz. 987 z dnia 1998 r z pézniejszymi zmianami.

[20.]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 88172004 r. z
pézniejszymi zmianami.

[21.]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami.

[22.]  ld-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Tekst ujednolicony
uwzgledniajgcy: tekst instrukcji przyjete; zarzadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r, Zmiany wprowadzone zarzgdzeniem Nr 9/2006 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 maja 2006r, zmiany wprowadzone zarzadzeniem Nr 22/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010r

[23.]  Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, zarzadzenie nr 9/2009 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009 .

[24.]  Instrukcja D19-,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej". Zatgcznik do
Zarzadzenia nr 144 Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000 .
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[25.]  1d-14 (D-75) — Instrukcja o dokonaniu pomiaréw ,badan i oceny stanu toru przyjetej zarzadzeniem
Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005r. wraz ze zmianami
wynikajacymi z zarzadzenie NR 4/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 lutego
2010r

[26.] NORMY.

[27.]  PN-EN 13450:2004 - Kruszywa na podsypke kolejowa.

[28.]  PN-EN 13674-1:2011 - Kolejnictwo - Tor - Szyna - Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46kg/m i
wiekszej.

[29.]  PN-73/D-95006 - Materialy drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej.

[30.] PN-D-95014:1997 - Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, debowe i bukowe materialy drzewne
nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym.

[31.]  PN-EN 13145:2003 - Kolejnictwo. Tor. Podkfady i podrozjazdnice drewniane
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Budowa nawierzchni - rozjazdy
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1. WSTEP.

Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczagce materiatow, wykonania i odbioru robét
nawierzchniowych spetniajagcych wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenistwa uzytkowania, ochrony érodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa, 89/106/EWG lub europejskich
aprobat.

Zakres stosowania STWIORB.

Niniejsza STWIORB jest stosowana przy realizacji rob6t budowy rozjazdow na réwni stacyjnej i szlakach
kolejowych.

Zakres robét objetych STWiORB.
Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowy rozjazdéw.
0g6Ine wymagania dotyczace robot.
Zgodnie z T.01.01. pkt. 1.4.
2. MATERIALY.

Szczegbtowe wymagania dotyczace rozjazdéw (zawierajgce podstawowe dane techniczne i materiatowe
zwrotnic, szyn taczacych, krzyzownic, kierownic i akcesoriéw dla kazdego rodzaju rozjazdu) powinny by¢
zawarte w dokumentacjach technicznych oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru, uzgodnionych
przez organ upowazniony lub w innym dokumencie przez niego wydanym oraz w odpowiednich normach i
przepisach.

Nowe rozjazdy maja posiadaé dokumentacje konstrukcyjna dostarczong przez producenta.
Rozjazdy pochodzace z demontazu do powtdrnej zabudowy powinny by¢ naprawione i zregenerowane.
Nawierzchnia stalowa

Rozjazdy krzyzowe podwdjne (starouzyteczne) 49E1 - 190 - 1:9 z przytwierdzeniami typu K w odmianie
tubkowane;j.

Rozjazdy zwyczajne (starouzyteczne) 49E1-190-1:9z przytwierdzeniami typu K w odmianie tubkowanej.
Przytwierdzenie typu K powinny spetniaé wymagania warunkow podanych w pkt. 10 [7]

Czeci stalowe rozjazdu zgodne z dokumentacja konstrukcyjng rozjazdu.

Podrozjazdnice.

Podrozjazdnice i podkiady drewniane powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normach podanych w pkt.
10 [14), [15], [16]

Podrozjazdnice winny by¢ roztozone zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna rozjazdu.

Podsypka.
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Nalezy stosowac kruszywo tamane ze skat magmowych i metamorficznych klasy il, gatunek 2 o frakgeji 31,5-
50 mm materiat nowy o parametrach technicznych okre$lonych w standardach konstrukcyjnych
nawierzchni zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w przepisach podanych w pkt. 10 [7]

3. SPRZET.

Przewidywany sprzet:
o Podstawowe maszyny do robét podsypkowych:
tadowarka kotowa
spycharka
ptyta wibracyjna reczna,,
koparka,
inny, niezbedny do wykonania zadania,
samochdd samowyfadowczy,
o Podstawowe maszyny do robét torowych konstrukcyjnych:
koparka dwudrogowa z tyzka chwytakowsq i zaczepem do zawiesi,
wkiadarka szyn,
nasuwarka torowa,
zakretarka do przytwierdzen typu K i SKL,
zakretarka do $rub tubkowych,
pita do ciecia szyn,
wiertarka do wykonania otworéw w szyjce szyny,
osprzet do spawania termitowego,
szlifierka jednotokowa do obrébki spoin,
szlifierka oparta dwutokowo do szlifowania rozjazdow i skrzyzowan toréw,
o Podstawowe maszyny do regulacji pofozenia toréw i rozjazdow:
podbijak reczny,
mtot wyburzeniowy,
koparka dwudrogowa,
4. TRANSPORT.

Transport kotowy:
samochdd samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Kazdy rozjazd oraz wstawki miedzy nimi oraz odcinki przylegte zgodnie z dokumentacjg projektowg
powinny by¢ ukfadane na przygotowanej sub-warstwie thucznia zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [7].
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Gorna powierzchnia warstwy podsypki na dtugosci zwrotnicy powinna by¢ pofozona o 50 mm nizej od
gornej powierzchni podrozjazdnic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Montaz rozjazdu powinien by¢ zgodny z normami i dokumentacja techniczna rozjazdu.

Odchytki montazowe poszczeg6lnych czeéci rozjazdéw nowych powinny by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczna dostarczong przez producenta dla poszczegdinych typow rozjazdéw oraz uzgodnionymi

Dopuszczalne odchytki poszczegdlnych elementéw szynowych i czesci rozjazdowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja konstrukcyjna. Krzyzownice i zwrotnice musza spetnia¢ wymagania wyszczeg6lnione w
przepisach podanych w pkt. 10 [16] i [21]. Przy montazu rozjazdu kontroli podlega prawidtowos$¢ montazu
oraz zgodno$¢ jego usytuowania w terenie z dokumentacja projektowa.

Wykonanie montazu kazdego rozjazdu sprawdza i potwierdza inspektor wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Sposéb obmiaru robét jako podstawa do pfatnosci zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem rozbiciem
cenowym.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 10 [7] -Zatacznik 15 oraz wg przepisu
wskazanego w pkt. [27], oraz innymi obowiazujacymi warunkami odbioru.

Podczas odbioru okresla sie zakres i kompletnos¢ wykonanych prac, ich jakos¢ i przydatnos¢ techniczna.
Formalnego odbioru dokonuje sig trzykrotnie:

po jego catkowitym zmontowaniu na bazie,

po catkowitym ukoriczeniu robot w torze przed przekazaniem rozjazdu dla ruchu,

po przejsciu obcigzenia okreélonego dla toréw, przy czym dopuszcza sie skrocenie tego okresu o potowg w
odniesieniu do rozjazdéw i skrzyzowan potozonych w torach gtéwnych dodatkowych.

Kazdy z odbioréw powinien by¢ udokumentowany technicznie poprzez zapis w karcie odbioru i powinien
obejmowac:

sprawdzenie wymiarow wskazanych w karcie odbioru,

wpisanie tych wymiaréw do karty, poréwnanie z wymiarami nominalnymi i ustalenie czy réznice mieszczg,
sie w odchytkach dopuszczalnych,

sprawdzenie prawidtowego dziatania rozjazdu,

ogledziny elementéw rozjazdu zgodnie z przepisem wymienionym w pkt. 10 [16] i sprawdzenie, czy
zauwazone usterki nie maja wptywu na bezpieczeristwo pociggow.

Odbiér rozjazdéw przez inspektorow odbiorczych odbywa sie u producenta w nastepujacy sposob:

zwrotnica wraz z zamknieciami zmontowana na stole odbiorczym o szerokosci toru 1435 mm, na ktérym
sg stabilizowane otwory w podktadkach jak dla koordynatu wymiennego do montowania na
podrozjazdnicach strunobetonowych,
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mozliwo$¢ pomiaru oporéw przestawiania zwrotnicy na stanowisku odbiorczym,

pomiar dtugosci szyn faczacych oraz pomiar strzatek szyn taczacych kierunku zwrotnego,

kierownice: prosta i tukowa zmontowane na stole montazowym odbiorczym, na ktérym s stabilizowane
otwory w podktadkach,

krzyzownica zmontowana na stole montazowym odbiorczym, na ktérym s3 stabilizowane otwory w
podktadkach.

Po dokonanym odbiorze inspektorskim Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu deklaracje zgodnodci.
Wszystkie czesci metalowe obrobione mechanicznie nalezy zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.

Przy montazu rozjazdu kontroli podlega prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ jego usytuowania w
terenie z dokumentacja projektowa.

Wykonanie montazu kazdego rozjazdu sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

DOKUMENTY.

[32.]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200. Z pézniejszymi zmianami.

[33.]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr
151 poz. 987 2 1998 r.

[34]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

[35.]  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych. Dz. U. Nr 121 poz. 1139
22003 r.

[36.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

[37.]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r., W sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub
krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych. Dz. U. Nr 249 poz. 2500 z 2004 r.

[38.]  ld-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Tekst ujednolicony
uwzgledniajgcy: tekst instrukcji przyjetej zarzgdzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r, zmiany wprowadzone zarzadzeniem Nr 9/2006 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 maja 2006r, zmiany wprowadzone zarzgdzeniem Nr 22/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010r

[39.]  Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, zarzadzenie nr 9/2009 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009 r.
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[40.] Id-4 - O ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazd6w, Zarzadzenie nr 49/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 9 grudnia 2014 r.

[41.]  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchniowo -Podtorzowych - warunki
uzupetniajace z dnia 20.05.2003 r. znowelizowane dnial6.05.2006r.

[42.]  Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowe;j - ILK3b-5100/10/07

NORMY.

[43.] PN-EN 13450:2004 - Kruszywa na podsypke kolejowa

[44.] PN-84/H-93421 - Szyny normalnotorowe

[45.  PN-73/D-95006 - Materiaty drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej

[46.]  PN-D-95014:1997 - Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, dgbowe i bukowe materiaty drzewne
nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym

[47.]  PN-EN 13145:2003 - Kolejnictwo. Tor. Podktady i podrozjazdnice drewniane

[48.]  BN-83/9313-04 - Rozjazdy i badania i skrzyzowania toréw. Wymagania.

[49.]  PN-EN-13232-1 - Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania. Czgs¢ 1 - Definicje.

{50.] PN-EN-13232-2 Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania. Czg$¢ 2 - Wymagania dotyczace
projektowania uktadu geometrycznego.

[51.] PN-EN-13232-3Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania. Czg5¢ 3 - Wymagania dotyczace
wsp6tpracy koto/szyna.

[52.]  PN-EN-13232-4Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania. Czg$¢ 4 - Uruchomienie, zamykanie i
kontrola.

[53.]  PN-EN-13232-5Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania. Cz$¢ 5 - Zwrotnice.

[54.] PN-EN-13232-6 Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania. Cze$¢ 6 - Krzyzownice pojedyncze i
podwdjne ze stalymi dziobami.

[55.]  PN-EN-13232-9Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania. Czg$¢ 9 - Uktady.

[56.] PN-EN-13674-2 Kolejnictwo - Tor - Szyna. Czg$¢ 2 - Szyny do rozjazdéw i skrzyzowar stosowane w
potaczeniu z szynami kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m i wiekszej.

[57.]  PN-EN-13674-3Kolejnictwo - Tor - Szyna. Czes¢ 2 — Szyny kierownice.

[58.]  PN-EN-13231-2 Kolejnictwo - Tor - Odbiér prac. Cze$¢ 2 - Prace na torach na podsypce -
Rozjazdy i skrzyzowania.
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Warstwy ochronne - pokrycia ochronne
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1. WSTEP.

Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robdt
podtorzowych  spefniajacych wymagania dotyczace bezpieczenstwa  konstrukeji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska w odniesieniu do Polskich Norm, (PN)
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub europejskich
aprobat.

Zakres stosowania STWIORB.

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana przy realizacji robot zabudowy warstw ochronnych na réwni
stacyjnej i szlakach kolejowych.

Zakres robét objetych STWIORB.

Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt podtorzowych w zakresie zabudowy
warstw ochronnych - pokrycia ochronne z gruntéw mineralnych.

Og6lne wymagania dotyczace robét.
Zgodnie z T.01.01. pkt. 1.4.
2. MATERIALY.

Na warstwe ochronng stosuje sig materialy z gruntéw mineralnych pospétke kwalifikowang z
zachowaniem warunkéw okres$lonych w przepisie wymienionym w pkt. 10 [5]

Miejsca budowy warstwy ochronnej oraz grubosci warstwy ochronnej przyjgto 0,15 m przedstawiono w
projekcje wykonawczym jako projektowany uktad torowy. Warunkiem zastosowania minimalnej grubosci
warstwy ochronnej jest uzyskanie na gruncie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia wiekszego niz 50
MPa.

Kruszywa do budowy warstw ochronnych powinny spetnia¢ warunek Terzaghiego oraz nastgpujace
wymagania:

a) Pospétka

Pospotka o uziarnieniu 0 - 31,5 mm.

Modut odksztatcenia >= 200 MPa,

Zawartoé¢ ziaren mniejszych od 0.02 mm - nie wigksza niz 10 %.

Wskaznik réznoziarnistoéci dla 0<Vmax<=160 km/h,U=5,0

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci kyo>=1x10"* m/s
Geowtdknina

Dopuszcza sie uzycia dowoinej geowtékniny spetniajace ponizsze wymagania:

- wytrzymatosci na rozcigganie wynosi min 20/20 kn/m z tolerancja -2 wg EN 1SO 10319
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- wodoprzepuszczalnosci w ptaszczyZnie wyrobu (20 kPa,) wynosi 0,006 I/ms z tolerancjg - 0,005 I/ms wg
EN1SO 12958

- wytrzymato$¢ na przebicie statyczne wynosi min 2500 N wg EN ISO 12236

- wytrzymato$¢ na przebicie dynamiczne ($rednica otworu) wynosi max 25 mm wg EN I1SO 13433

Umowny wymiar poréw 090% (ISO 12956) od 70 um do 130 um

Wodoprzepuszczalnoéé w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu wynosi 80 I/m%*s z tolerancjg -
30 1/m’s wg EN ISO 11058

Geowtbknina powinna byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw z dobrg przyczepnoscia z gruntem,
o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa aprobatami technicznymi wydanymi przez
uprawniong jednostke.

Geowtékniny wrazliwe na $wiatto sfoneczne powinny zosta¢ zakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania. Wiaéciwoéci materiatu powinny pozosta¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym raz
zapewniac wieloletnig (80 lat) zywotnos¢.

Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkg;ji,

- parametry zaopatrzeniowe

Informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i jaj numer lub indywidualny certyfikat instytutu
naukowo-badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.

3. SPRZET.

Wykonawca winien dostosowaé sprzet stuzacy do zageszczania gruntéw uwzgledniajacy miejscowe warunki
zabudowy w celu zapobiezenia naruszenia ich statecznoéci.

Przewidywany sprzet:
* sprzet mechaniczny, taki jak: spycharki lub réwniarki do rozécielenia kruszywa,

walce statyczne i wibracyjne do mechanicznego zageszczania warstwy oraz w miare potrzeb ubijaki
mechaniczne, wibratory ptytowe w miejscach trudno dostepnych,

inny sprzet niezbedny do realizacji zadania.

4. TRANSPORT.

o samochéd samowytadowczy lub.
Transport kruszywa winien odbywaé sig w sposéb przeciwdziatajacy jego rozsegregowaniu i
zanieczyszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie warstwy ochronnej mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu i odbiorze nastepujgcego zakresu

robot:
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roboty ziemne wraz z profilowaniem torowiska (nadanie spadkow poprzecznych zgodnie z dokumentacja
projektowa),

wzmochienie podtoza przy uzyciu geosyntetykow, stabilizacji lub innych jezeli zachodzi potrzeba

Warstwe ochronng nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym. Roboty wykonaé nalezy
mechanicznie rozktadajac warstwami dostarczone transportem kotowym badz szynowym kruszywo i
zagescic.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zgodnie z przepisem podanym w pkt. 10 [5] § 38 Tablica 10.
Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.

Sposéb obmiaru robdt jako podstawa do ptatnoéci zgodnie z uzgodnionym 2z Inzynierem rozbiciem
cenowym.

8. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [5] § 40, Tablica 13 odbioru rob6t dokonuje sie po sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z projektem i warunkami technicznymi. Podczas odbioru okresla sig wartosc
techniczng wykonanych prac.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

« Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

DOKUMENTY.

[1.)]  Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200. Z pézniejszymi zmianami.

[2.]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr
151 poz. 987 21998 r.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.0 wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881z2004r.

[4]  1d-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Tekst ujednolicony
uwzgledniajacy: tekst instrukcji przyjetej zarzadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r, zmiany wprowadzone zarzadzeniem Nr 9/2006 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 maja 2006r, zmiany wprowadzone zarzadzeniem Nr 22/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010r

[5] ld-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, zarzadzenie nr 9/2009 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009 r.

[6.] NORMY.
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[7.]  PN-EN 13450:2004 - Kruszywa na podsypke kolejowa
[8.] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane badanie prébek gruntu
[91  PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
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SIECI, PRZYLACZA | URZADZENIA SANITERNE
ZEWNETRZNE
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1. WSTEP.

Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace stosowanych materiatéw oraz wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci, przytaczy i zewngtrznych urzadzen kanalizacyjnych
planowanych do realizacji

Zakres stosowania specyfikagcji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji umowy na wykonanie
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie sieci, przytaczy i zewnetrznych urzadzen kanalizacyjnych.

Podstawowe okreélenia

Podstawowe okreélenia dotyczace instalacji s3 zgodne z normami branzowymi Zjednoczonego
Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,,INSTAL” - komisja koordynacji branzowej.

OgobIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja, normami, warunkami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty dotyczace kanalizacji

Rury z tworzywa sztucznego do kanalizacji zewnetrznej - grawitacyjnej

Rury ostonowe/przeciskowe z tworzywa sztucznego

Studzienka rewizyjna kompletna z tworzywa sztucznego lub betonowa

Osadnik wirowy i szlamowy betonowy

Separator lamelowy i koalescencyjny betonowy

Zbiornik betonowy

Wpust drogowy zeliwny na studzience betonowej

Klapa zwrotna - kanalizacyjna

Piasek na podsypke

Inne niezbgdne materiaty do realizacji zadania

Odbidér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe z aprobatami technicznymi, $wiadectwami
jakosci, dopuszczeniami do stosowania i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytwércy i dokumentacja. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia,
ubytki, zgnigce_nia).
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Sktadowanie materiatéw

Podtoze, na ktdrym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysokos¢
stosu rur nie moze przekracza¢ 1.0 m.

Zbiornik, separatory, kregi, itp. mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu kregéw betonowych w pozycji whudowania wysokoéé sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m.

Armature, urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. SPRZET.

Sprzet do wykonania kanalizacji:

wiertarki, mtoty pneumatyczne

7uraw budowlany samochodowy

koparka i spycharka kotowa lub gasienicowa
sprzet do zageszczania gruntu

sprzet do odwadniania wykopéw

inny niezbedny sprzet do realizacji zadania

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przew6z urzadzen i materiaiéw od Producenta na plac budowy, lubz hurtowni
i magazynéw na plac budowy. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu wylgcznie w
potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sig
z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegding ostroznoé¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Pierwsza warstwe rur nalezy
uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczeg6lne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur. Inne materialy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem co moze powodowac ewentualne uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych”.

Roboty przygotowawcze

wytyczenie w terenie trasy kanatéw i elementéw uzbrojenia
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ustalenie miejsc potaczenia z istniejacymi sieciami
demontaz istniejgcych kolidujacych kanatéw
Roboty montazowe

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego  do kanalizacji  zewnetrznej
0 potaczeniach wciskowych sktadajacych sie, np. z kielicha z uszczelkg gumowa i bosego korica. Przewody
uktadac na podsypce z piasku 8r- 15 cm. Przy montazu przestrzega¢ zaleceri Producenta rur.

Studzienki betonowe nalezy wykonywa¢ z kregéw, przykryte ptytg zelbetowa, nastudzienng z wlazem
zeliwnym typu lekkiego w chodniku i trawnikach oraz cigzkiego w drogach. Dna studzienek powinny mieé
wyrobione kinety zgodnie z przekrojami i kierunkami zbiegajacych sie kanatow.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienka powinna mie¢
stopnie wilazowe, utozone mijankowo w dwéch rzedach odlegtych od siebie 0.3 m. miedzy osiami.
Przejscia rur przez ciany studzienek w tulejach ochronnych.

Studzienki z tworzywa sztucznego stosowac typowe kompletne wedtug katalogu wybranego Producenta.
Osadniki, separatory, zbiorniki stosowaé typowe kompletne. Montaz wedtug katalogu i zalecen
Producenta.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopéw (recznie lub
mechanicznie) oraz ich zabezpieczenie powinny byé¢ dostosowane do gtgbokosci wykopéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.

Rodzaj i spos6b odwadniania wykopdw uzalezniony jest od rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej.

Po zmontowaniu przewodéw kanalizacyjnych w wykopach, obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej prébie szczelnoéci nalezy wykopy zasypa¢
gruntem bez kamieni i odpadkéw z materiatéw budowlanych. Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci
20 cm z zageszczeniem recznym lub mechanicznymi ubijakami.

Zabezpieczenie przed korozjg
Elementy betonowe znajdujace sie¢ w gruncie zaizolowa¢ od powtoka asfaltows.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowaé:

sprawdzenie jakosci zastosowanych urzagdzen i materiatéw

sprawdzenie szczelnosci kanatéw i jego uzbrojenia

sprawdzenie zgodnosdci z dokumentacja projektowa spadkéw, zaglebien i trasy kanatéw
sprawdzenie prawidtowosci i poprawnosci funkcjonowania

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podaniu rzeczywistych ilodci uzytych
materiatéw i urzadzen. Jednostka obmiarowa dla uzbrojenia kanalizacji i urzadzen jest 1 szt. lub 1
komplet. Dla przewodow kanalizacyjnych 1 m. Dla rob6t ziemnych 1 m3. Dla robét powierzchniowych 1

m?.

Sporzadzony obmiar robot Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje zespét powotany przez Zamawiajacego po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania kanalizacji.

W trakcie prowadzenia robét dokona¢ odbioréw czesciowych robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Przyjecie rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowq i obowigzujacymi normami
oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa obejmuje: materiat, dowdz roboty przygotowawcze, montaz, uruchomienie i odbiory
zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacjg techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1.] PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia
graficzne

[2]  PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

[3.]  PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

[4]  PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czg$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewoddéw
ruroych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czeéc 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci

[5] PN-EN 1401-3:2002  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciénieniowej kanalizacji deszczowej éciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji )

[6.] PN-B-10729:1999 analizacja. Studzienki kanalizacyjne

[7.]  PN-EN 124:200 0Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych  dla ruchu pieszego i
kotowego

[8.] PN-EN476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

[9.]  PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Sieci, przytgcza i urzadzenia zewnetrzne
wodociggowe
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
| sanitarne
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1. WSTEP.

Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace stosowanych materiatéw oraz wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci, przytaczy i zewnetrznych urzadzen wodociggowych
planowanych do realizacji Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji umowy na wykonanie
robét zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie sieci, przytaczy i zewnetrznych urzadzen wodociggowych.

Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreélenia dotyczace instalacji s zgodne z normami branzowymi Zjednoczonego
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,,INSTAL” - komisja koordynacji branzowej.

0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja, normami, warunkami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty dotyczace wodociggow

Rury ciénieniowe wodociggowe z tworzywa sztucznego i stalowe zewngtrzne
Uzbrojenie sieci, tj. zasuwy, zaslepki, itp.

Rury ostonowe/przeciskowe z tworzywa sztucznego

Studzienka wodomierzowa betonowa

Wodomierz i zawor antyskazeniowy

Zbiornik stalowy z kompletnym uzbrojeniem do celow p.poz.

Piasek na podsypke

Inne niezbedne materiaty do realizacji zadania

Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe z aprobatami technicznymi, $wiadectwami
jakosci, dopuszczeniami do stosowania i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy i dokumentacja. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysokosc¢
stosu rur nie moze przekracza¢ 1.0 m.

i
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Studnie wodomierzowa, elementy zbiornika, itp. mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Armature, urzadzenia nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach.

3. SPRZET.

Sprzet do wykonania kanalizacji:

zgrzewarki do rur

zuraw budowlany samochodowy

koparka i spycharka kotowa lub gasienicowa

sprzet do zageszczania gruntu

sprzet do odwadniania wykopéw

inny niezbedny sprzet do realizacji zadania
4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzer i materiatéw od Producenta na plac budowy, lub z hurtowni
i magazynéw na plac budowy. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu wylgcznie w
potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sig przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie
z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegblng ostroznoéé nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Pierwsza warstwe rur nalezy
uktada¢ na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegllne warstwy nalezy przedzielaé¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czeici rur. Inne materialy moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem co moze powodowacé ewentualne uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
wodociggéw. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania
rob6t budowlano-montazowych”.

Roboty przygotowawcze

wytyczenie w terenie trasy przewodow i elementéw uzbrojenia
ustalenie miejsc pofgczenia z istniejgcymi sieciami

demontaz istniejgcych kolidujacych przewodow

Roboty montazowe
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Do budowy wodociggéw stosowal rury ztworzywa sztucznego o potaczeniach wciskowych lub
zgrzewanych oraz rury stalowe. Przewody wodociggowe uktadac na podsypce z piasku gr. 10 cm kat
podparcia 90°. Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
konicowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

Na wodociagu montowa¢ zasuwy, wodomierz i inne uzbrojenie wedtug dokumentacji.

Zmontowany wodociag nalezy poddac prébie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-
10725. Po przeprowadzeniu badan ciénieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda.
Z przeprowadzonych préb szczelnoéci sieci wodociggowej nalezy spisac protokét stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkéw.

Studzienke wodomierzowg, zbiornik wody p.poz. stosowac typowe kompletne. Montaz wedtug katalogu i
zalecen Producenta.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopow (recznie lub
mechanicznie) oraz ich zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtgbokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu.

Rodzaj i spos6b odwadniania wykopow uzalezniony jest od rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej.

Wykopy zasypat gruntem bez kamieni i odpadkéw z materiatéw budowlanych. Zasypke przeprowadzi¢
warstwami gruboéci 20 cm z zaggszczeniem recznym lub mechanicznymi ubijakami.

Zabezpieczenie przed korozja
Elementy betonowe znajdujace si¢ w gruncie zaizolowac od powtokg asfaltows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie jakosci zastosowanych urzadzer i materiatéw

sprawdzenie szczelnosci przewodow i jego uzbrojenia

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa spadkow, zaglebien i trasy przewodéw
sprawdzenie prawidfowosci i poprawnosci funkcjonowania

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okreéleniu faktycznego zakresu robot, oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw i urzadzen. Jednostka obmiarowa dla uzbrojenia wodociggow i urzadzen jest 1 szt. lub 1
komplet. Dla przewodow wodociaggowych 1 m. Dla robdt ziemnych 1 m?3. Dla robdt powierzchniowych 1

m?.

Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Zamawiajacego po catkowitym zakoriczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznoéci dziatania wodociggow.

W trakcie prowadzenia robét dokonaé odbioréw czgséciowych robat zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Przyjecie rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiar6w, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowq i obowigzujgcymi normami
oraz przepisami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena ryczattowa obejmuje: materiat, dowéz roboty przygotowawcze, montaz, uruchomienie i odbiory
zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.]  PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna --
Oznaczenia graficzne
[2]  PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
[3.] PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4.]  PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.
[5.]  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdine wymagania i badania.
[6.] PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.
(7.] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
[8.]  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe . Wymiary.
(9.  BN-74/6366-04 Rury polietylenowe . Wymagania techniczne.
[10.] PN-EN -1452:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z polichlorku winylu do przesytania wody.
[11.]  ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do
wody.
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Ogodlne zasady wykonywania robot,
montazu urzadzen oraz odbioru robot
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem STWIORB sa wymagania zwigzane z projektem, dostawa, montazem i budowa instalacji i
urzadzer obejmujacych branze elektroenergetyki nietrakcyjne;j.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB.

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych STWIORB.

STWIORB obejmuje wymagania dotyczgce dokumentac;ji projektowej, prowadzenia robét Zwigzanych z
budowg linii kablowych, montazem stupéw oswietleniowych i fundamentéw pod urzadzenia elektryczne
oraz montazu pojedynczych aparatéw, odbiornikéw, tablic rozdzielczych i sterowniczych.

14. Okreslenia podstawowe (terminologia).

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z okreéleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 STWIORB.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Prowadzenie rob6t wymaga stosowania sig do warunkéw i wymagari podanych w przepisach i normach
obowigzujacych w zakresie budownictwa ogolinego oraz kolejowego.

Przy projektowaniu i wykonaniu omawianych prac nalezy uwzgledni¢ w szczegoblnosci:
ochrong przeciwporazeniowa

ochrone przed przepieciami

ochrong przeciwpozarowy

ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem pé| elektromagnetycznych

ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem elektrycznosci statycznej

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Oferent opracuje kompleksowg dokumentacje projektowa niezbedng do realizacji przedmiotu
zaméwienia, uzyska pozwolenia na prowadzenie robat, niezbedne uzgodnienia i opinie.

Dla przebudowywanych kolidujacych sieci elektroenergetycznych Oferent dodatkowo:
przeprowadszi inwentaryzacje sieci elektroenergetycznych

uzyska warunki techniczne przebudowy (od wtasciwych terenowo operatoréw)
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7akres i forma dokumentacji projektowej powinna byé dostosowana do specyfiki rob6t budowlanych i
spetnia¢ wymagania [1], [10], [11].

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez Zamawiajacego.

Po zakoriczeniu robét Oferent wykona inwentaryzacje geodezyjng instalacji i urzadzeh oraz opracuje
dokumentacjg powykonawcza.

1.5.2. Odbiér frontu robot.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbiér frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy) powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

1.5.3. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegéinych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach przebudowy stacji.

Koordynacja nalezy objac projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram rob6t elektrycznych
oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, uwzgledniajac przy tym
etapowy charakter przebudowy obiektéw kolejowych.

2. MATERIALY.

Wszystkie stosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia musza posiada¢ aprobaty techniczne,
éwiadectwa jakoéci i dopuszczenia (wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujgce) oraz karty
gwarancyjne.

3. SPRZET.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadac¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4, TRANSPORT.
$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,

elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W

B B4
E §
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czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecerh wytworcow.

Zaleca sie dostarczenie urzadzeri i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Kwalifikacje personelu wykonawcy powinny by¢ potwierdzone przez wiasciwa komisje egzaminacyjna
(zaswiadczenia kwalifikacyjne ,,E”).

5.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie na ich prowadzenie zgodnie z
wymaganiami [1] oraz przepiséw zwigzanych.

Wykonanie rob6t powinno by¢ poprzedzone, przez wykonawce, wykazem wspotrzednych geodezyjnych
punktow charakterystycznych obiektéw oraz sporzadzeniem niezbednych przekrojéw.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokfadnie zapoznaé sie z wtasciwg dokumentacjg, jak réwniez
z dokumentacja znajdujacych sie w poblizu budowli, instalaciji itp., aby w czasie wykonania robdt ziemnych
nie spowodowa¢ uszkodzenia istniejacych podziemnych instalaciji.

Wytyczne tyczenia i stabilizacji obiektéw w terenie przedstawiono w E.01.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych
instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb wykonania prac
zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujacej te
urzadzenia i wykonaé pod jego nadzorem.

Po wykonaniu zasadniczych robét, utozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp., nalezy zasypa¢ wykop
gruntem pochodzacym z danego wykopu; w miare zasypywania nalezy nasypany grunt ubija¢ warstwami
0 grubosci do 20 cm ubijakiem mechanicznym (przy matych wykopach ubijakiem recznym); nadmiar
gruntu ponad poziomu terenu nalezy usuna¢ lub réwnomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywanych robét ziemnych nalezy odbudowa¢ i
doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy.

5.2. Montaz pojedynczych aparatéw, odbiornikéw, tablic rozdzielczych i sterowniczych.
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5.2.1. Mocowanie indywidualne.

Aparaty, odbiorniki, tablice, szafki rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami
podanymi w instrukcji montazowej wytwércy i uwzgledniajac nastepujace warunki:

jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukgji, nalezy jg uprzednio umocowac¢ zgodnie z projektem, jezeli
mocowanie tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych.

konstrukcje wymieniona w pkt jw. nalezy mocowaé do podioza w zaleznosci od jej rodzaju za pomocq
wbetonowanych kotew, kotkow rozporowych, spawania, srub lub wkretéw oraz przewidzianych do tego
celu elementéw konstrukcyjnych.

urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowac srubami lub wkretami do stalowych konstrukcji
(ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach
montazowych), natomiast do podtoza (éciana, strop) na kotkach kotwiacych rozporowych lub
wbetonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszczac we wszystkich otworach urzadzenia stuzgcych do ich
mocowania.

5.2.2. Wprowadzenie przewodow (kabli).

Przed przystapieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidfowo$¢ mocowania i ustawienia
aparatéw i odbiornikow.

Wprowadzenie przewodéw do urzadzerr (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy wykona¢ zgodnie ze
wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytwércy i uwzgledniajac nastepujace warunki:

w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg by¢ chronione.

przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.
przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

przewody odbiornikdw i aparatéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢
wiekszy nadmiar diugosci niz przewody robocze.

zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodow wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktére po podtaczeniu beda niedostgpne.

przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacja w rurze stalowej nalezy wykona¢ potaczenie za
pomoca kruéca umotliwiajacego demontaz aparatu bez demontowania rury.
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W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat lub
odbiornik jest zaopatrzony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunki wykonywania instalacji
szczelnych.

5.2.3. Przylaczenie przewodéw (kabli).

Miejsca potaczeri 2yt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowa¢ nastepujgce
wymagania:
® zyfa przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego
potaczenia z zaciskiem.
* koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwodcia oddzielenia sie poszczegdinych
drutéw lub skretek np. przez koricéwke lub zaprasowang tulejke

dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku.

korice iyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowaé i
unieruchomié.

na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.
zyly ochronne powinny byé oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

5.2.4. Cechowanie odbiornikéw i aparatow.

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone do
sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzadzeniach nalezy zaopatrzy¢ w nazwe i opis
funkcjonalny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakoéci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego
rodzaju robdt (wg pkt.10), a takze z dodatkowymi uwagami zawartymi w odpowiadajgcej im STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT.

Jeq’nps‘tika qpmiarpyya jest komplet.
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8. ODBIOR ROBOT.

Og6ine warunki przeprowadzania odbioréw zawarte sa w normach i przepisach [1], [10], [11], [14], [25],
[26), [27], [28], [29], [49].

8.1. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét ulegajacych  zakryciu umoizliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Z odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot, ktérego wyniki nalezy
wpisaé do dziennika robot (budowy), podajac réwniez oceng jakosci robdt.

Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:

a/. rury osfonowe i Ciagi kanalizacji w rowach - przed zasypaniem

b/. kable utozone w rowach - przed zasypaniem

c/. kable utozone w kanatach - przed zakryciem

d/. mufy przelotowe zmontowane W wykopie - przed zasypaniem

e/. ustoje pod stupy, fundamenty - przed zasypaniem

f/. uziomy i instalacje uziemiajace w wykopach - przed zasypaniem

g/. instalacje wtynkowe i podtynkowe - przed pokryciem Scian tynkiem

h/. inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po

zakorczeniu rob6t montazowych

8.2. Odbiory czesciowe.

Przed odbiorem koncowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazac
inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

W odbiorze cze$ciowym powinien wzig¢ udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacj.

Z przebiegu i wynikow odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot. Wynik odbioru czg$ciowego
nalezy ponadto wpisac do dziennika robét (budowy).

Odbiorowi czeéciowemu podlegaja:

- linie zasilajace do obiektow,

wyodrebnione linie otwietleniowe np. peronéw, torow

grupy elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

uktady lokalne sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej

zakoriczone etapy robdt instalacji wewnetrznych np. instalacje oéwietlenia i gniazd wtyczkowych,
instalacja odgromowa.
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8.3.  Odbiory koricowe.

Odbiér koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow podanych w [1].

Odbiér koricowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
moze by¢ potaczony z odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbiér koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego wykonawca robét jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru a w szczegbInosci: umowy wraz z jej péiniejszymi uzupetieniami i uzgodnieniami,
protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika robét (budowy), aktualng
dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjny, instrukcje eksploatacji urzadzen,

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sig z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem

odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru kofcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnoéc¢ wykonywanych robét z umowa, dokumentacja projektowo - kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakoéci materiatéw i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci  wykonanych robét odpowiednimi protokotami prob
montazowych, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokotach préb i
odbiordéw.

- w przypadku odbioru cafoéci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego (inspektoréw nadzoru inwestorskiego) i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez
osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koricowemu podlegajg:
- zasilanie obiektéw
- oswietlenie terenu stacji

- elektryczne ogrzewanie rozjazdéw
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ukiad sterowania odfacznikami sieci trakcyjnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnoéci czeéciowe za pozycje posiadajgce jednostki obmiaru wg punktu 7.

Ptatnoé¢ koricowa: za wykonanie zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118, Nr

170 poz.1270 z péiniejszymi zmianami.

(2] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 16 poz. 94
z péiniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 6 wrzeénia 2001r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2001 Nr 125 poz. 1371.

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi
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