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1. Wprowadzenie 
 

Województwo Podkarpackie realizuje projekt pod nazwą „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej 

Rzeczypospolitej”. Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach wniosku o dofinansowanie 

numer RPPK.02.01.00-18-0025/16. 

Projekt zakłada utworzenie systemu teleinformatycznego ukierunkowanego na cyfrowe udostępnianie 

zbiorów publicznych prezentujących dziedzictwo Kresów dawnej Rzeczypospolitej za pośrednictwem 

nowoczesnego portalu tematycznego, a także wdrożenie nowych e-usług z zakresu kultury.  

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w województwie podkarpackim w procesie świadczenia usług z zakresu kultury, ochrony i 

upowszechniania dziedzictwa kulturowego, a tym samym zwiększenie ilości usług publicznych 

świadczonych drogą elektroniczną na terenie województwa podkarpackiego oraz jakości tych usług. 

Cele bezpośrednie projektu zostały zdefiniowane jako: 

• uruchomienie narracyjnego portalu tematycznego, dedykowanego dziedzictwu Kresów, 

za pośrednictwem którego będą udostępniane zdigitalizowane zasoby, a także dystrybuowane 

treści cyfrowe, 

• digitalizacja wybranych kolekcji prezentujących dziedzictwo kresowe, które zostaną udostępnione 

poprzez portal, 

• utworzenie repozytorium cyfrowego, będącego cyfrowym katalogiem zbiorów do bezpiecznego 

długoterminowego ich przechowywania, 

• wdrożenie nowych usług z zakresu e-kultury, kierowanych do różnej grupy odbiorców, 

• rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do uruchomienia systemu 

o zdefiniowanych funkcjonalnościach oraz udostępniania zbiorów cyfrowych. 

Głównym założeniem projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznych dotyczących 

dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich 

muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Informacje te będą 

udostępniane w całości bezpłatnie. 

2. Słownik pojęć 
 

Pojęcie lub skrót Znaczenie 

ALTO Analyzed Layout and Text Object - format pliku XML służący do opisu 

danych OCR oraz położenia tekstu wygenerowanego za pomocą OCR 

względem oryginalnego pliku, z którego test OCR został wyekstraktowany. 

Umożliwia odtworzenie oryginalnego wyglądu pliku i naniesienie tekstu na 

plik zdigitalizowany w odpowiednim miejscu. 
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Pojęcie lub skrót Znaczenie 

Analiza 

Przedwdrożeniowa 

Produkty usługi Analizy Przedwdrożeniowej wykonanej przez dostawcę 

Analizy Przedwdrożeniowej będące podstawą do stworzenia niniejszego 

OPZ i załączników do niego. Z punktu widzenia Wykonawcy produkty te 

nie mają znaczenia (jeśli zostały uznane za istotne, to zostały zawarte w OPZ, 

lub zostały załączone jako załącznik do OPZ. 

Analiza Wstępna Czynności podejmowane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy 

mające na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego i wytworzenie 

Dokumentacji Analitycznej. 

Archiwum 

PMDKDR 

Archiwum na współdzielonych zasobach Zamawiającego tworzone przez 

Dostawcę Digitalizacji. Archiwum PMDKDR jest źródłem kopii 

wzorcowych, kopii źródłowych oraz metadanych opisowych dla Zasobów 

PMDKDR. Zasoby w Archiwum PMDKDR będą wytwarzane sukcesywnie 

równolegle do realizacji Projektu. 

Doradca 

Technologiczny 

Firma realizująca na podstawie oddzielnej umowy usługę ekspercką 

dotycząca doradztwa technologicznego przy opracowaniu OPZ oraz 

wsparcia Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą. 

DCMES Dublin Core Metadata Element Set 

Dublin Core Schemat opisu metadanych obiektów zdigitalizowanych służący głównie do 

prezentacji metadanych w Internecie oraz do wymiany metadanych między 

archiwami  

Europeana Serwis gromadzący, przetwarzający i udostępniający dane o zbiorach 

europejskich instytucji nauki i kultury. Pobiera i udostępnia dane po 

protokole OAI-PMH wykorzystując własny  model danych opisu obiektów 

(EDM).  

IIIF International Image Interoperability Framework (format publikowania 

strumieniowego zdigitalizowanych multimediów) 

IODO Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Projekt Projekt będący realizacją Umowy z Wykonawcą 

Projekt PMDKDR, 

Projekt Unijny 

Projekt realizujący Umowę o dofinansowanie Unijne pod nazwą „Portal 

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej", którego częścią 

jest realizacja Umowy 

OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting - protokół 

służący do przekazywania zbiorów metadanych między archiwami 

cyfrowymi i przechowywania tych metadanych w agregatorze. 

OCR Optical Character Recognition - optyczne rozpoznawanie znaków- 

konwersja obrazów na format tekstowy. 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia - niniejszy dokument 

PMDKDR Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego (organizator i zarządca infrastruktury IT), 

muzea współpracujące (dostawcy kontentu) oraz Centrum Kulturalne w 

Przemyślu (redakcja Portalu).   
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Pojęcie lub skrót Znaczenie 

METS Metadata Encoding and Transmission Standard - Format opisu metadanych 

obiektów zdigitalizowanych wykorzystywany do opisu plików API w 

Archiwum MBC 

MIX NISO Metadata for Images in XML - format opisu technicznych metadanych 

dla plików graficznych. Wykorzystywany w opisach plików AIP Archiwum 

MBC 

Muzea 

współpracujące 
• Muzeum w Lubaczowie 

• Muzeum w Łańcucie 

Muzea udostępniające obiekty do digitalizacji w ramach Projektu. 

RWD (Responsive 

Web Design) 

Technika projektowania stron www w taki sposób, aby jej układ i wygląd 

dopasowywał się automatycznie do okna urządzenia, na którym jest 

wyświetlany, np. smartfonów, tabletów itd. 

System PMDKDR System tworzony w ramach prac nad Projektem w oparciu o który ma działać 

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Umowa Umowa między Zamawiającym, a Wykonawcą na realizację Systemu 

PMDKDR, do której załącznikiem jest niniejszy dokument. 

UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

WCAG 2.0 (Web 

Content 

Accessibility 

Guidelines) 

Zbiór dokumentów opublikowany przez WAI zawierający zalecenia 

dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Od 2012 roku w 

Polsce obowiązuje zestaw minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.z2012r., pozycja 526), które 

zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne (czyli m.in. 

ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, 

szpitale i wiele innych instytucji) do dostosowania serwisów internetowych 

do standardu WCAG 2.0. Szczegółowy zakres wymagań dotyczących 

poziomu dostępności dla poszczególnych kryteriów został sprecyzowany w 

załączniku 4 do Rozporządzenia. 

Wykonawca Wykonawca wyłoniony w postepowaniu na dostawę Systemu PMDKDR 

realizujący Umowę. 

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Zasób PMDKDR Zbiór zdigitalizowanych obiektów oraz opisujących je metadanych i relacji 

między nimi. Docelowo przechowywany w Archiwum PMDKDR oraz 

Systemie PMDKDR. 

Zespół redakcyjny Pracownicy Centrum Kulturalnego w Przemyślu, administrujący Systemem 

PMDKDR i pełniący rolę redaktorów Portalu. 
 

Ilekroć w niniejszym dokumencie lub jego załącznikach pojawią się wskazane poniżej terminy będą one 

zawsze interpretowane zgodnie z poniższymi regułami. Stosunek powinności wymagań przedstawionych 

w niniejszym dokumencie określony jest zgodnie z interpretacją przedstawioną w normie RFC 2119: 
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• Terminy "musi", "wymagany" lub "nie może", "zabronione" oznaczają, że treść zapisu musi być 

bezwzględnie przestrzegana (RFC 2119: MUST, REQUIRED, SHALL) 

• Terminy "powinno" i "zalecane" lub "nie powinno", "niezalecane" oznaczają, że dopuszczalne jest 

niezastosowanie się do treści zapisu, aczkolwiek każde takie niedostosowanie się wymaga 

przestawienia argumentacji i wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego (RFC 2119: 

SHOULD, RECOMMENDED) 

• Terminy "może" lub "opcjonalnie" oznaczają, że dany element jest opcjonalny i nie musi być 

uwzględniony i stanowi jedynie sugestię ze strony specyfikującego wymagania, że taka opcja jest 

przyzwolona (RFC 2119: MAY, OPTIONAL)    

 

3. Opis stanu obecnego 
 

W ramach Projektu PMDKDR zdefiniowano 6 zadań: 

Nr Zadania Nazwa Status 

Zadanie 1 Studium wykonalności 

projektu 

Zakończone 

Zadanie 2 Doradztwo 

technologiczne 

Umowa podpisana, trwa realizacja prac z Doradcą 

Technologicznym 

Zadanie 3 Wykonanie analizy 

przedwdrożeniowej 

Zakończone 

Zadanie 4 Wdrożenie systemu Realizowane w ramach oddzielnego postępowania 

(realizowanego równolegle) 

Zadanie 5 Digitalizacja zbiorów Realizowane w ramach niniejszego postępowania 

Zadanie 6 Zakup i dostawa 

infrastruktury 

Realizowane w ramach oddzielnego postępowania 

(realizowanego równolegle) 

 

Zamawiający ustalił zakres digitalizacji z Muzeami współpracującymi, które są dostawcą obiektów do 

digitalizacji i prezentacji na docelowym Portalu. W ramach Analizy Przedwdrożeniowej wykonano 

kwerendy w muzeach, dokonano inwentaryzacji obiektów, które będą podlegały digitalizacji i dla 

każdego z tych obiektów określono metodę digitalizacji i oczekiwane parametry digitalizacji właściwe 

dla danego obiektu. W ramach Analizy przedwdrożeniowej określono również oczekiwane 

funkcjonalności Systemu. Dokonano również weryfikacji stanu infrastruktury Zamawiającego oraz 

określono urządzenia, o które należy rozszerzyć posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę, aby 

możliwa była prawidłowa realizacja projektu.    

Zamawiający zdecydował o realizacji Zadań 4 i 6 (Wdrożenie Systemu oraz Zakup i dostawę 

infrastruktury) w jednym postepowaniu, a Zadania 5 (Digitalizacja zbiorów) w drugim. Obie umowy będą 

realizowane równolegle, a produkty Digitalizacji będą migrowane do Systemu (za migrację danych 

odpowiada Wykonawca Systemu). 
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4. Koncepcja architektury systemu 
 

Diagram poniżej prezentuje wstępną koncepcję współpracy Systemu PMDKD z danymi gromadzonymi 

w Archiwum PMDKDR i wymiany informacji z zewnętrznymi Systemami poprzez udostępnione API 

(wymiana danych w obie strony). 

 

Rysunek 1 Współpraca Systemu PMDKDR i Archiwum PMDKDR 

Dane będące produktem Usługi Digitalizacji będą cyklicznie udostępniane na współdzielonym zasobie 

zwanym Archiwum PMDKDR. Wykonawca Systemu przygotuje mechanizm cyklicznej i przyrostowej 

migracji danych z Archiwum PMDKDR do Systemu. Mechanizmy po zakończeniu usług digitalizacji 

należy zachować na potrzeby realizacji w przyszłości kolejnych kampanii digitalizacyjnych. 

5. Przedmiot zamówienia 
 

cmp Współpraca komponentów Systemu PMDKDR i Archiwum PMDKDR

Zakres do realizacji przez Wykonawcę

Archiwum PMDKDR

System PMDKDR

Źródłowe pliki 

digitalizacyjne 

(ściezka 

podstawowa)

Żródłowe pliki 

digitalizacyjne 

(ścieżka 

alternatywna)

Metadane 

opisowe obiektów 

(ściezka 

alternatywna)

«interface»

Interfejs 

Administratora 

(WWW)

«interface»

Strony publiczna 

(WWW)

Pliki prezentacyjne

Metadane

«interface»

Interfejsy integracyjne 

(OAI-PMH, REST)

Systemy do integracji

«interface»

Interfejst Systemów do 

Integracji (OAI-PMH,  

Europeana API)

Metadane

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«use»

«use»

«flow»
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Projekt obejmuje przeprowadzenie procesu digitalizacji wytworzenie plików z obrazami cyfrowymi oraz 

stworzenie plików z metadanymi opisującymi obiekty i wytworzone odwzorowania cyfrowe w zakresie 

zgodnym z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie oraz załącznikach do niniejszego 

dokumentu. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonanie digitalizacji zasobów w siedzibie Muzeów Współpracujących: 

1.1. Oczekiwane formaty odwzorowań cyfrowych: 

1.1.1. Format najwyższej możliwej jakości – pliki wzorcowe 

1.1.2. Format do prezentacji w Internecie – plik użytkowy 

2. Opracowanie metadanych dla obiektów: 

2.1. opracowanie metadanych opisowych (informacje merytoryczne do metadanych opisowych będą 

pochodziły od pracowników Muzeów współpracujących) 

2.2. Opracowanie metadanych technicznych 

2.3. Opracowanie metadanych administracyjnych (dane merytoryczne do metadanych 

administracyjnych będą pochodziły od pracowników Muzeów współpracujących, dane dotyczące 

samego procesu digitalizacji mają być wytworzone przez Wykonawcę) 

2.4. przygotowanie metadanych w formacie umożliwiającym udostępnienie danych w formacie 

zgodnym z 3 poziomem 5 Star Open Data 

3. Zabezpieczenie produktów digitalizacji na zasobach Zamawiającego poprzez przechowywanie kopii 

produktów digitalizacji (wersji roboczych i wersji finalnych) na zasobach Zamawiającego (Archiwum 

PMDKDR) 

4. Przygotowanie wersji plików zdigitalizowanych pojedynczych eksponatów do celów promocji 

projektu (grafika do banerów reklamowych i/lub artykułów w prasie) 

5. Przeniesienie na zamawiającego całości zbywalnych praw majątkowych do wykonanego dzieła 

(produktów digitalizacji i metadanych) 

6. Metodyka Realizacji Wdrożenia i Metodyka Realizacji Prac 

Wykonawcy 
Metodyka Realizacji Wdrożenia po stronie Zamawiającego została opisana w Załączniku 1 do OPZ 

(Metodyka Realizacji Wdrożenia). Wykonawca w ciągu 15 dni roboczych od podpisania Umowy 

przygotuje Metodykę Realizacji Prac Wykonawcy, która będzie uzupełnieniem Metodyki Realizacji 

Wdrożenia o wewnętrzne prace Zespołu Wykonawcy. 
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Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy musi obejmować: 

• Wstępny harmonogram digitalizacji 

• Zasady raportowania postępu prac 

• Zarządzanie komunikacją: 

o Media komunikacji 

o Rodzaje komunikatów 

o Kanały komunikacji 

o Raportowanie 

• Zarządzanie jakością (wewnętrznie w zespole Wykonawcy) 

• Zarządzanie ryzykiem (wewnętrznie w zespole Wykonawcy) 

• Zarządzanie produktami w czasie wytwarzania (w szczególności sposób zabezpieczenia 

odwzorowań wzorcowych od momentu ich wytworzenia do momentu przekazania gotowych 

produktów do Zamawiającego) 

Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy podlega Zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w dalszych etapach realizacji Projektu Metodyka Realizacji 

Wdrożenia i/lub Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy może ulec zmianie/aktualizacji. 

Zmiana/aktualizacja Metodyki Realizacji Wdrożenia i/lub Metodyki Realizacji Prac Wykonawcy 

wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy.   

7. Zasoby do zdigitalizowania 
W ramach Analizy Przedwdrożeniowej przeprowadzono szczegółowa Kwerendę zasobów w Muzeach 

współpracujących i opisano obiekty przeznaczone do digitalizacji. Raport z Kwerend oraz listę obiektów 

przeznaczonych do Digitalizacji zamieszczono w załączniku 2 do OPZ „Obiekty do Digitalizacji”. 

Zamawiający ma prawo dokonać zmian w liście obiektów wskazanych do digitalizacji w trakcie trwania 

Umowy. Zmiany wprowadzane przez zamawiającego będą dotyczyły podmiany obiektów tego samego 

typu (bez zmiany rodzaju digitalizacji, jaki jest przeznaczony dla danego obiektu). 

Zamawiający ma prawo zmienić ilość obiektów poddanych digitalizacji o maksymalnie +/- 10% w 

obrębie każdej metody digitalizacji. 

8. Parametry plików z odwzorowaniem cyfrowym 
Wykonawca w ramach realizacji prac przygotuje pliki z odwzorowaniem cyfrowym zgodnie z 

wytycznymi przedstawionymi w niniejszym rozdziale. Parametry zostały oddzielnie określone dla każdej 

z metod odwzorowania cyfrowego określonej dla poszczególnych zasobów objętych digitalizacją. 

8.1. Pliki wzorcowe 

Skanowanie 2D 

Najliczniejszą grupę obiektów przeznaczonych do digitalizacji stanowią dokumenty archiwalne, 

fotografie, grafiki, publikacje, wobec których zalecane jest skanowanie 2D. Wszystkie badane obiekty 
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pod kątem cech fizycznych zaliczyć należy do refleksyjnych (są to głównie publikacje, grafiki, karty 

pocztowe, fotografie).  

Wymagania dla sposobu przeprowadzenia odwzorowania cyfrowego: 

• Wzorce – standardowe wzorce odniesienia; 

• Rodzaj oświetlenia- oświetlenie symetryczne; 

• Głębia bitowa- 16-bit dla Gray Skala 

• Format zapisu- dla plików referencyjnych RAW producenta (Uwaga: przeznaczony do prac 

naukowych i badawczych) oraz format TIFF;  

• Rodzaj skanera: 

– Zespół „Ikonografia Kresów” - skaner płaski, rozwiązanie klasyczne; 

– Zespół „Potoccy, herbu Pilawa…” (4 obiekty) skaner płaski, rozwiązanie klasyczne; 

– Zespół „Zbiory Muzeum w Lubaczowie” (20 obiektów) skaner płaski, rozwiązanie klasyczne; 

– Zespół „Biblioteka Tulczyńska – poz. Lp. od 1 do 359 – skanowanie z koniecznością montażu 

blatu szalkowego oraz kołyski typu V; poz. Lp.  od 360 do 399 skaner płaski, rozwiązanie 

klasyczne; poz. Lp. od 400 do 626 skanowanie z koniecznością montażu blatu szalkowego lub 

kołyski typu V.  

• Rozdzielczość 

Ze względu na duże zróżnicowanie w obrębie wymiarów (w tabelach podane w centymetrach) 

należy przyjąć zakresu wartości wymiarów przyporządkowanych do formatu, co wyeliminuje 

problem zaniżenie przez operatora zastosowanych wartości rozdzielczych skanowania (patrz 

Tabela 1 Format obiektu – rozdzielczość skanowania).  

 

Tabela 1 Format obiektu – rozdzielczość skanowania 

Format  Zespół (pozycje w zespole) Rozdzielczość 

A6  Zespół „Zbiory Muzeum w Lubaczowie” poz. Lp. 81-83, 

84,85,87 

1200 ppi 

A5 do A4 Zespół „Potoccy, herbu…” poz. Lp. 51,52 800 ppi 

A4 do A3 Zespół „Biblioteka Tulczyńska” poz. Lp. 360 do 399; 268 do 328; 

256-264; 39- 112;  

Zespół „Potoccy, herbu…” poz. Lp. 49,50;  

Zespół „Ikonografia Kresów” poz. 1-27; 

600 ppi 

A3 i 

powyżej  

Zespół „Biblioteka Tulczyńska” poz. Lp. 400-505; 356 do 359; 

346-351; 265-267; 239- 256; 229-296; 113-149; 1- 38;  

Zespół „Ikonografia Kresów…” poz. Lp. 28 do 49 

300 ppi 

 

Każdą stronę w celach prezentacyjnych należy przekształcić do formatu JPEG, zaś obiekt 

wielostronicowe dodatkowo do formatu PDF. Obiekty zawierające tekst należy poddać analizie OCR, a 

wynik analizy OCR zapisać w warstwie OCR plików PDF (dla obiektów wielostronicowych) oraz w 

formacie plików ALTO (dla wszystkich plików). 
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Dla obiektów o wielkości A3 i powyżej należy wykonać dodatkowo konwersję do formatu TIFF 

piramidalny (do publikacji w technologii IIIF). 

 

Fotografia 2D 

 

W ramach Analizy Przedwdrożeniowej zidentyfikowano część obiektów jako przeznaczone do 

digitalizacji za pomocą fotografii 2D. W większości są to obiekty płaskie „przestrzenne”, które obok 

wysokości i szerokości definiuje także wymiar głębokości, takie jak obrazy, lustra, tkaniny, reliefy. Grupa 

ta posiada dwie główne strony, przód i tył, wymagające dwóch ujęć, a także elementy charakterystyczne 

czy oznaczenia. Dodatkowo należy udokumentować obiekt w ujęciu ¾ ,aby  ukazać jego przestrzenność. 

Zalecana realizacja fotografii aparatem z tzw. pełną klatką tj.24x36mm ze stałą ogniskową. Ten typ, czyli 

obiektyw stałoogniskowy reprodukcyjny (makro) z korekcją wad obrazu dla małych odległości, 

umożliwiający pracę z mocno otwartą przysłoną. Zapewnia to maksymalną rozdzielczość obrazu w całym 

polu widzenia. Obiektywy takie charakteryzują się również niską dystorsją i małym winietowaniem. 

Zaleca się stosowanie oświetlenia studyjnego o jak najniższej emisji ciepła, stabilnych parametrach 

oświetlenia, stałej i kontrolowalnej temperaturze barwowej, wysokim współczynniku oddawania barw 

(CRI), w przypadku lamp panelowych możliwie najwyższą częstotliwość świecenia.  

• Wzorce – wzorce barwne standardowe powiązane z aparaturą i oprogramowaniem do kalibracji 

• Tło – neutralne barwnie i fakturowo 

• Głębia bitowa- 24 bit przestrzeni barwnej RGB 

• Zapis pliku: RAW nieskompresowany do danych wzorcowych (Uwaga: do użytku naukowego) 

korekta na kopiach plików wzorcowych. Transformacja za pomocą profili kolorystycznych ICC. 

Pliki wzorcowe dla obiektów w kategorii fotografia 2D do celów prezentacyjnych należy przekształcić 

do formatów JPEG oraz TIFF piramidalny (do publikacji w technologii IIIF). 

Skanowanie 3D z oświetleniem strukturalnym 

Obiekty są nieprzezroczyste. Wszystkie obiekty można przemieścić, nie muszą być skanowane in situ. 

Dla materiałów, z których wykonane są obiekty zabytkowe, optymalna rozdzielczość przestrzenna 

pomiaru zapewniająca zarejestrowanie wszystkich istotnych cech powierzchni wynosi około 369 punktów 

pomiarowych na mm2. Rozdzielczość: do 0,05 mm, niepewność: do 0,03 mm. Format danych końcowych 

(punkty (x, y, z) w globalnym układzie współrzędnych) w postaci co najmniej dwóch modeli: pełnego 

(wszystkie dane pomiarowe) i uproszczonego (cele prezentacyjne, generacja siatki trójkątów, podgląd 

itp.). 

Metoda pozyskania barw obiektów: fotografia aparatem z tzw. pełną klatką tj.24x36mm ze stałą 

ogniskową z obiektywem reprodukcyjnym (makro) z korekcją wad obrazu dla małych odległości, 

umożliwiający pracę z mocno otwartą przysłoną. 
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Fotografia obrotowa 360 stopni 

Digitalizacja ma polegać na wykonaniu fotografii obrotowych 360 stopni, przy założeniu, że jeden obrót 

obiektu składa się z minimum 24 zdjęć. Wykonywane fotografie cyfrowe mają być dwuwymiarowymi 

reprezentacjami obiektów uzyskanymi w zakresie widma światła widzialnego ukazujące muzealium z 

możliwie każdej strony. Najliczniejsza grupa obiektów znajduje się w zespole „Zbiory Muzeum Kresów 

w Lubaczowie” – są to głównie obiekty metalowe, niewielkich rozmiarów, wymagające szczegółowego 

odwzorowania znaków probierczych. Fotografie winny być wykonane z wykorzystaniem aparatów pełno 

klatkowych z matrycami minimum 20 mln pikseli, minimalnej wielkości zapisu 2784x1856 pikseli, przy 

wykorzystaniu obiektywów o stałej i zmiennej ogniskowej, o możliwie najniższym świetle. W czasie 

całego procesu fotografowania wymagane jest korzystanie z jednakowych wzorców barwnych i wzorców 

szarości. Zaleca się stosowanie oświetlenia studyjnego o jak najniższej emisji ciepła, stabilnych 

parametrach oświetlenia, stałej i kontrolowalnej temperaturze barwowej, wysokim współczynniku 

oddawania barw (CRI), w przypadku lamp panelowych możliwie najwyższą częstotliwość świecenia.  

Zdjęcia w formatach graficznych mają być zapisane w formatach: źródłowy RAW (służący celom 

naukowym) oraz TIFF i JPEG (na potrzeby fotografii obrotowej). 

Format zapisu na potrzeby prezentacji online Wykonawca uzgodni z Wykonawcą Systemu PMDKDR po 

podpisaniu Umowy.  

8.2. Pliki prezentacyjne 
Parametry plików Prezentacyjnych do generacji w ramach prac Wykonawcy Digitalizacji zostaną 

uzgodnione trójstronnie między Wykonawcą Digitalizacji, Zamawiającym i Wykonawcą Systemu 

PMDKDR. 

9. Metadane 
Dla każdego zdigitalizowanego obiektu należy wykonać plik METS. Zawartością każdego 

przekazywanego pakietu informacji będzie jeden obiekt cyfrowy z odpowiadającymi mu plikami 

deskryptorów oraz plikiem METS. W pliku METS, w sekcjach structmap, fileSec, techMD oraz 

digiprovMD dostępne będą metadane wszystkich plików obiektu cyfrowego. 

W każdym pliku METS przekazywanego pakietu informacji wystąpić muszą następujące sekcje: 

1. Obszar nazewniczy (Name Space) pozwalający na pobranie plików definiujących użyte w pliku 

METS schematy (standardy). 

2. Sekcja metsHdr zawierająca dane osób i instytucji uczestniczących w wykonaniu pakietu 

informacji oraz oprogramowania użytego do wykonania pliku METS. 

3. Sekcja dmdSec wykonana zgodnie z wymogami schematu DublinCore (dane merytoryczne do tej 

sekcji dostarczą Muzea Współpracujące). 

4. Dla obiektów będących muzealiami sekcja dmdDec wykonana zgodnie z wymogami schematu 

CDWA (dane merytoryczne do tej sekcji dostarczą Muzea Współpracujące). 

5. Sekcje amdSec/techMD – metadane techniczne tekstowych obiektów danych – schemat textMD. 

Metadane wykonane będą z optymalizacją zapisu wspólnych wartości względem typów obiektów 
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danych. Opisanie w tych sekcjach m.in. elementów encoding, lineOrientation, pageOrder oraz 

character_info jest obowiązkowe. 

6. Sekcje amdSec/techMD – metadane techniczne graficznych obiektów danych – schemat MIX, 

Metadane wykonane będą z optymalizacją zapisu wspólnych wartości względem typów obiektów 

danych. Opisanie w tych sekcjach m.in. elementów BasicDigitalObjectInformation oraz 

ImageAssessmentMetadata jest obowiązkowe. 

7. Sekcja amdSec/rightsMD – metadane dotyczące praw własności, praw udostępniania obiektu 

8. Sekcja fileSec zawierająca zestawienie wszystkich grup oraz obiektów danych obiektu 

transferowego – schemat METS. Dla każdego obiektu danych oczekuje się wykonania unikalnego 

identyfikatora, podania m.in. jego typu MIME, rozmiaru w bajtach, daty utworzenia, wartości 

sumy kontrolnej wg algorytmu MD5, wszystkich odwołań do sekcji metadanych administracyjno-

technicznych oraz określenia - za pomocą adresowania względnego - jego nazwy. 

9. Sekcja structMap przedstawienie fizycznej struktury obiektu cyfrowego uwzględniającej 

wszystkie jego grupy obiektów danych – schemat METS. 

10. Sekcja structMap przedstawienie logicznej struktury obiektu cyfrowego uwzględniającej 

wszystkie obszary rozpoznanego tekstu w obiekcie cyfrowym– schemat METS. Sekcja ta dotyczy 

wyłącznie obiektów, dla których przeprowadzono rozpoznanie OCR. 

10. Etapy i Dostawy 
Wykonawca będzie realizował przedmiot Zamówienia Etapami. Przewidywane Etapy realizacji prac: 

Etap 1. Przygotowanie Metodyki Realizacji Prac Wykonawcy i wstępnego harmonogramu 

Etap 2. Dostawa Pierwszej partii obiektów zdigitalizowanych 

Etap 3. Dostawa Drugiej partii obiektów zdigitalizowanych 

Etap 4. Dostawa Trzeciej partii obiektów zdigitalizowanych 

W ramach każdej z Dostaw (Etapy 2,3,4) Wykonawca: 

• Przygotuje szczegółowy harmonogram digitalizacji obejmujący w szczególności: 

o Listę obiektów podlegających digitalizacji w danym Etapie 

o prace prowadzone na miejscu w siedzibach Muzeów Współpracujących 

o terminy w jakich Muzea Współpracujące muszą dostarczyć informacje do Metadanych 

Opisowych i Metadanych Administracyjnych 

o terminy dostaw produktów do Zamawiającego 

• Opracuje komplet produktów (pliki wzorcowe, pliki użytkowe, pliki z metadanymi dla każdego 

obiektu objętego digitalizacją w danym Etapie 

• Dokona wewnętrznej weryfikacji jakościowej przygotowanych produktów i dostarczy 

Dokumentację potwierdzającą wykonanie wewnętrznej weryfikacji 

• Dostarczy komplet wykonanych produktów do Zamawiającego (dostawa zdalna na serwery 

udostępnione przez Zamawiającego) 

Dostawy następują przy zakończeniu Etapów 2,3,4. 
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Produkty dostarczone w ramach Dostaw podlegają odbiorowi zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 

Testy i w Umowie. 

11. Infrastruktura Zamawiającego dostępna na potrzeby realizacji 

wdrożenia  
Zamawiający zapewni na potrzeby realizacji zamówienia 

- dostęp VPN imienny dla każdego pracownika 

- dostępny zdalnie zasób współdzielony na Archiwum PMDKDR 

- zagwarantowaną przepustowość nie mniejszą niż (skonfigurowany QoS) przynajmniej w umówionych 

okresach 

- możliwość podłączenia dysków zewnętrznych w serwerowni Zamawiającego i przekazanie produktów 

digitalizacji na dyskach 

12. - dostęp do odczytu do Systemu PMDKDR po jego wykonaniu (w celu analizy ewentualnych problemów z migracją/wyświetlaniem plików 

użytkowych Procesy biznesowe powiązane z Systemem 
W ramach Analizy Przedwdrożeniowej dokonano wstępnej analizy procesów biznesowych powiązanych 

z portalem PMDKDR. Listę, opis oraz diagramy dla zidentyfikowanych z zmapowanych procesów 

znajdują się w Załączniku 3 do OPZ „Procesy Biznesowe”.  

Wykonawca Digitalizacji jest zobligowany do realizacji Umowy zgodnie z Procesami: 

PR_01 - Pozyskanie Danych Cyfrowych (etap realizacji umowy na digitalizację) 

PR_02 - Przetwarzanie danych do postaci wzorcowej (etap realizacji umowy na digitalizację) 

PR_03 - Wprowadzenie metadanych technicznych i opisowych (etap realizacji umowy na digitalizację) 

13. System PMDKDR 
Wytworzenie i wdrożenie Systemu PMDKDR jest realizowane w ramach odrębnego postępowania. 

Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Wykonawcą Systemu PMDKDR w zakresie: 

• Ustalenia wspólnej części harmonogramów realizacji oby Umów 

• Uzgodnień formatu i terminów w jakich produkty digitalizacji zostaną udostępnione w Archiwum 

PMDKDR 

• Komunikacji w wypadku problemów z dochowaniem uzgodnień 

Zasady komunikacji między Wykonawcą Systemu PMDKDR, a Wykonawcą Digitalizacji zostaną 

ustalone trójstronnie po zawarciu Umów z oboma Wykonawcami. 

14. Testy 
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Przeprowadzenie testów ma na celu wyeliminowanie nieujawnionych podczas wytwarzania wad 

produktów digitalizacji (Testy wewnętrzne Wykonawcy) oraz weryfikację prawidłowości realizacji prac 

Wykonawcy przez Zamawiającego (Testy akceptacyjne).  

Pozytywny wynik Testów akceptacyjnych jest podstawą odbioru przez Zamawiającego prac 

zrealizowanych przez Wykonawcę w poszczególnych Etapach. 

14.1. Testy wewnętrzne w ramach Etapu 
W ramach realizacji prac w każdym Etapie Wykonawca musi przeprowadzić szczegółowe Testy wewnętrzne 

produktów obejmujące co najmniej:  

• Sprawdzenie kompletności Pakietów Informacji (wszystkich plików dotyczących danego obiektu 

zdigitalizowanego) 

• Sprawdzenie zgodności parametrów technicznych odwzorowań cyfrowych z wymaganiami 

Zamawiającego 

• Sprawdzenie zgodności plików z metadanymi z ustalonymi schematami metadanych i formatów dla 

tych plików. 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie w/w testów będzie dokumentacja, która zostanie przekazana 

Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej. Dokumentacja musi zawierać co najmniej listę 

przetestowanych obiektów, listę plików tworzących pakiet informacji o danym obiekcie, listę sprawdzeń 

dla każdego z plików, wynik testów. 

Wykonawca może przygotować cały proces testowy w sposób automatyczny (realizowany skryptami), 

niemniej jednak nie zwalnia go to z odpowiedzialności za testy wewnętrzne. 

Dokumentacja testów wewnętrznych będzie podlegać odbiorowi Zamawiającego. 

14.2. Testy Akceptacyjne 
Po każdym Etapie Zamawiający ma prawo zorganizować trwające maksymalnie 15 dni roboczych Testy 

Akceptacyjne produktów Etapu. 

Wynik Testów Akceptacyjnych realizowanych po Etapach 2 i 3 mają charakter informacyjny dla 

Zamawiającego (nie wymuszają, ani nie zabraniają dokonać odbioru produktów Etapu Zamawiającemu). 

14.3. Testy Akceptacyjne po Etapie 4 
Po Etapie 4 Zamawiający ma obowiązek zorganizowania Testów Akceptacyjnych obejmujących 

zakresem całość produktów dostarczonych przez Wykonawcę. 

Wynik Testów Akceptacyjnych realizowanych po Etapie 4 ma charakter deterministyczny, to znaczy 

negatywny wynik Testów oznacza brak możliwości odbioru produktów i konieczność usunięcia usterek 

przez Wykonawcę, pozytywny wynik oznacza, że produkty digitalizacji zostały zrealizowane zgodnie z 

Wymaganiami). Pozytywny wynik Testów Akceptacyjnych po Etapie 4 jest podstawą do odbioru całości 

prac Wykonawcy. 
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14.4. Wsparcie testów akceptacyjnych 
Wykonawca musi zapewnić bieżące wsparcie zespołów testujących w trakcie przeprowadzania testów 

Akceptacyjnych. Wsparcie ograniczone jest do maksymalnie 3 dni roboczych jednego współpracownika 

Wykonawcy (zaangażowany w dotychczasowe prace projektowe) na każdą iterację testów 

Akceptacyjnych. Osoby oddelegowane do udzielenia wsparcia testów akceptacyjnych powinni wspierać 

Zamawiającego m.in. udzielając wyjaśnień w miejscu wykonywania Testów Akceptacyjnych wskazanym 

przez Zamawiającego jako miejsca realizacji prac projektowych. 

15. Harmonogram realizacji prac 
Realizacja prac w ramach Projektu będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem. 

Zadanie/Etap Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

Etap 1. Przygotowanie 

Metodyki Realizacji Prac 

Wykonawcy 

W dniu podpisania Umowy 
15 dni roboczych od podpisania 

Umowy 

Etap 2. Dostawa Pierwszej 

partii obiektów 

zdigitalizowanych 

W dniu podpisania Umowy 
50 dni roboczych od podpisania 

Umowy 

Testy Akceptacyjne po 

Etapie 2 

W dniu Zgłodzenia do odbioru 

Etapu 2 
15 dni roboczych 

Etap 3. Dostawa Drugiej 

partii obiektów 

zdigitalizowanych 

W dniu Zgłodzenia do odbioru 

produktów Etapu 2 
50 dni roboczych  

Testy Akceptacyjne po 

Etapie 3 

W dniu Zgłodzenia do odbioru 

Etapu 3 
15 dni roboczych 

Etap 4. Dostawa Trzeciej 

partii obiektów 

zdigitalizowanych 

W dniu Zgłodzenia do odbioru 

produktów Etapu 3 
50 dni roboczych  

Testy Akceptacyjne po 

Etapie 4 

W dniu Zgłodzenia do odbioru 

Etapu 4 
15 dni roboczych 

Odbiór całości Umowy 
W dniu zakończenia Testów 

Akceptacyjnych po Etapie 4 
0 dni roboczych 

16. Lista załączników do OPZ 
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Załącznik 1 – Metodyka Realizacji Wdrożenia 

Załącznik 2 - Obiekty do digitalizacji 

Załącznik 3 – Procesy Biznesowe 

 


