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1. Wprowadzenie

Wojewddztwo Podkarpackie realizuje projekt pod nazwg ,,Portal Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawne;j
Rzeczypospolitej”. Projekt jest finansowany ze Srodkow unijnych w ramach wniosku o dofinansowanie
numer RPPK.02.01.00-18-0025/16.

Projekt zaktada utworzenie systemu teleinformatycznego ukierunkowanego na cyfrowe udostepnianie
zbioré6w publicznych prezentujacych dziedzictwo Kresow dawnej Rzeczypospolitej za posrednictwem
nowoczesnego portalu tematycznego, a takze wdrozenie nowych e-ustug z zakresu kultury.

Celem strategicznym projektu jest zwickszenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w wojewodztwie podkarpackim w procesie $wiadczenia ustug z zakresu kultury, ochrony i
upowszechniania dziedzictwa kulturowego, a tym samym zwigkszenie ilosci ustug publicznych
swiadczonych drogg elektroniczng na terenie wojewodztwa podkarpackiego oraz jakosci tych ustug.

Cele bezposrednie projektu zostaty zdefiniowane jako:

e uruchomienie narracyjnego portalu tematycznego, dedykowanego dziedzictwu Kresow,
za posrednictwem ktorego beda udostepniane zdigitalizowane zasoby, a takze dystrybuowane
tresci cyfrowe,

o digitalizacja wybranych kolekcji prezentujacych dziedzictwo kresowe, ktore zostang udostgpnione
poprzez portal,

e utworzenie repozytorium cyfrowego, bedacego cyfrowym katalogiem zbioréw do bezpiecznego
dlugoterminowego ich przechowywania,

e wdrozenie nowych ustug z zakresu e-kultury, kierowanych do réznej grupy odbiorcow,

e rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej niezbgednej do uruchomienia Systemu
0 zdefiniowanych funkcjonalno$ciach oraz udostepniania zbioréw cyfrowych.

Glownym zatozeniem projektu jest cyfrowe udostepnienie informacji publicznych dotyczacych
dziedzictwa Kresoéw Dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich
muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach os6b prywatnych. Informacje te beda
udostgpniane w cato$ci bezptatnie.

2. Stownik poje¢

Pojecie lub skrot Znaczenie

ALTO Analyzed Layout and Text Object - format pliku XML stuzacy do opisu
danych OCR oraz potozenia tekstu wygenerowanego za pomocag OCR
wzgledem oryginalnego pliku, z ktérego test OCR zostat wyekstraktowany.
Umozliwia odtworzenie oryginalnego wygladu pliku i1 naniesienie tekstu na
plik zdigitalizowany w odpowiednim miejscu.
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Pojecie lub skrot Znaczenie

Analiza Produkty ustugi Analizy Przedwdrozeniowej wykonanej przez dostawce

Przedwdrozeniowa | Analizy Przedwdrozeniowej bedace podstawg do stworzenia niniejszego
OPZ i zalacznikéw do niego. Z punktu widzenia Wykonawcy produkty te
nie majg znaczenia (jesli zostaty uznane za istotne, to zostaty zawarte w OPZ,
lub zostaty zataczone jako zatacznik do OPZ.

Analiza Wstepna Czynnos$ci podejmowane przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy
majace na celu doprecyzowanie wymagan Zamawiajgcego i wytworzenie
Dokumentacji Analityczne;j.

Archiwum Archiwum na wspotdzielonych zasobach Zamawiajacego tworzone przez

PMDKDR Dostawceg Digitalizacji. Archiwum PMDKDR jest zrodlem kopii
wzorcowych, kopii zrodlowych oraz metadanych opisowych dla Zasobow
PMDKDR. Zasoby w Archiwum PMDKDR beda wytwarzane sukcesywnie
réwnolegle do realizacji Projektu.

Doradca Firma realizujagca na podstawie oddzielnej umowy ustuge ekspercka

Technologiczny

dotyczaca doradztwa technologicznego przy opracowaniu OPZ oraz
wsparcia Zamawiajacego we wspOtpracy z Wykonawca.

DCMES Dublin Core Metadata Element Set

Dublin Core Schemat opisu metadanych obiektow zdigitalizowanych stuzacy gtownie do
prezentacji metadanych w Internecie oraz do wymiany metadanych miedzy
archiwami

Europeana Serwis gromadzacy, przetwarzajacy 1 udostgpniajacy dane o zbiorach
europejskich instytucji nauki i kultury. Pobiera i udostepnia dane po
protokole OAI-PMH wykorzystujac wiasny model danych opisu obiektow
(EDM).

HF International Image Interoperability Framework (format publikowania
strumieniowego zdigitalizowanych multimediéw)

I0DO Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Projekt bedacy realizacja Umowy z Wykonawca

Projekt PMDKDR, | Projekt realizujacy Umowg o dofinansowanie Unijne pod nazwa ,,Portal

Projekt Unijny Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej", ktorego czescia
jest realizacja Umowy

OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting - protokoét
stuzacy do przekazywania zbiorow metadanych miedzy archiwami
cyfrowymi i przechowywania tych metadanych w agregatorze.

OCR Optical Character Recognition - optyczne rozpoznawanie znakoéw-
konwersja obrazow na format tekstowy.

OPZ Opis Przedmiotu Zamowienia - niniejszy dokument

PMDKDR Portal Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolitej —
Przedsigwzigcie realizowane wspdlnie przez Urzad Marszatkowski

Wojewodztwa Podkarpackiego (organizator i zarzadca infrastruktury IT),
muzea wspotpracujace (dostawcy kontentu) oraz Centrum Kulturalne w
Przemys$lu (redakcja Portalu).
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Pojecie lub skrot Znaczenie

METS Metadata Encoding and Transmission Standard - Format opisu metadanych

obiektow zdigitalizowanych wykorzystywany do opisu plikow API w
Archiwum MBC

MIX NISO Metadata for Images in XML - format opisu technicznych metadanych
dla plikéw graficznych. Wykorzystywany w opisach plikow AIP Archiwum
MBC

Muzea e Muzeum w Lubaczowie

wspolpracujace e Muzeum w Lancucie

Muzea udostepniajace obiekty do digitalizacji w ramach Projektu.

RWD (Responsive | Technika projektowania stron www w taki sposob, aby jej uktad i wyglad
Web Design) dopasowywat si¢ automatycznie do okna urzadzenia, na ktorym jest
wyswietlany, np. smartfonow, tabletow itd.

System PMDKDR System tworzony w ramach prac nad Projektem w oparciu o ktory ma dziata¢
Portal Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolitej

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
Umowa Umowa migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca na realizacj¢ Systemu
PMDKDR, do ktorej zatacznikiem jest niniejszy dokument.

UMWP Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego

WCAG 2.0 (Web | Zbioér dokumentéw opublikowany przez WAI zawierajacy zalecenia
Content dotyczace tworzenia dostgpnych serwiséw internetowych. Od 2012 roku w
Accessibility Polsce obowigzuje zestaw minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych
Guidelines) i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan

dla systemow teleinformatycznych (Dz. U.z2012r., pozycja 526), ktore
zobowigzuje podmioty realizujace zadania publiczne (czyli m.in.
ministerstwa, urzedy wojewodzkie, urzedy miast 1 gmin, policje, straz,
szpitale i wiele innych instytucji) do dostosowania serwisow internetowych
do standardu WCAG 2.0. Szczegétowy zakres wymagan dotyczacych
poziomu dostgpnosci dla poszczegodlnych kryteriow zostat sprecyzowany w
zataczniku 4 do Rozporzadzenia.

Wykonawca Wykonawca wyloniony w postepowaniu na dostawe Systemu PMDKDR
realizujacy Umowe.
Zamawiajacy Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego

Zas6b PMDKDR Zbiodr zdigitalizowanych obiektow oraz opisujacych je metadanych 1 relacji
miedzy nimi. Docelowo przechowywany w Archiwum PMDKDR oraz
Systemie PMDKDR.

Zespot redakcyjny Pracownicy Centrum Kulturalnego w Przemyslu, administrujacy Systemem
PMDKDR i petnigcy role redaktoréw Portalu.

Ilekro¢ w niniejszym dokumencie lub jego zatacznikach pojawia si¢ wskazane ponizej terminy bedg one
zawsze interpretowane zgodnie z ponizszymi regutami. Stosunek powinno$ci wymagan przedstawionych
w niniejszym dokumencie okreslony jest zgodnie z interpretacja przedstawiong w normie RFC 2119:
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e Terminy "musi", "wymagany" lub "nie moze", "zabronione" oznaczaja, ze tres¢ zapisu musi by¢
bezwzglednie przestrzegana (RFC 2119: MUST, REQUIRED, SHALL)

e Terminy "powinno" i "zalecane" lub "nie powinno", "niezalecane" oznaczaja, ze dopuszczalne jest
niezastosowanie si¢ do tresci zapisu, aczkolwiek kazde takie niedostosowanie si¢ wymaga
przestawienia argumentacji 1 wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego (RFC 2119:
SHOULD, RECOMMENDED)

e Terminy "moze" lub "opcjonalnie" oznaczajg, ze dany element jest opcjonalny i nie musi by¢
uwzgledniony i stanowi jedynie sugesti¢ ze strony specyfikujacego wymagania, ze taka opcja jest
przyzwolona (RFC 2119: MAY, OPTIONAL)

3. Opis stanu obecnego

W ramach Projektu PMDKDR zdefiniowano 6 zadan:

Nr Zadania Nazwa Status

Zadanie 1 Studium wykonalnosci | Zakonczone
projektu

Zadanie 2 Doradztwo Umowa podpisana, trwa realizacja prac z Doradcg
technologiczne Technologicznym

Zadanie 3 Wykonanie  analizy | Zakonczone
przedwdrozeniowej

Zadanie 4 Wdrozenie systemu Realizowane w ramach oddzielnego postgpowania

(realizowanego réwnolegle)

Zadanie 5 Digitalizacja zbioréw | Realizowane w ramach niniejszego postepowania

Zadanie 6 Zakup i  dostawa | Realizowane w ramach oddzielnego postgpowania
infrastruktury (realizowanego rownolegle)

Zamawiajacy ustalil zakres digitalizacji z Muzeami wspoipracujacymi, ktore sa dostawca obiektow do
digitalizacji i prezentacji na docelowym Portalu. W ramach Analizy Przedwdrozeniowej wykonano
kwerendy w muzeach, dokonano inwentaryzacji obiektow, ktore beda podlegaly digitalizacji 1 dla
kazdego z tych obiektow okreslono metode digitalizacji 1 oczekiwane parametry digitalizacji wlasciwe
dla danego obiektu. W ramach Analizy przedwdrozeniowej okreslono roéwniez oczekiwane
funkcjonalnosci Systemu. Dokonano rowniez weryfikacji stanu infrastruktury Zamawiajgcego oraz
okreslono urzadzenia, o ktore nalezy rozszerzy¢ posiadang przez Zamawiajacego infrastrukture, aby
mozliwa byla prawidtowa realizacja projektu.

Zamawiajacy zdecydowal o realizacji Zadan 4 i 6 (Wdrozenie Systemu oraz Zakup i1 dostawe
infrastruktury) w jednym postepowaniu, a Zadania 5 (Digitalizacja zbioré6w) w drugim. Obie umowy beda
realizowane rownolegle, a produkty Digitalizacji beda migrowane do Systemu (za migracj¢ danych
odpowiada Wykonawca Systemu).
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4. Koncepcja architektury systemu

Diagram ponizej prezentuje wstepng koncepcje wspotpracy Systemu PMDKD z danymi gromadzonymi
w Archiwum PMDKDR i wymiany informacji z zewng¢trznymi Systemami poprzez udostepnione API
(wymiana danych w obie strony).

cmp Wspétpraca komponentéw Systemu PMDKDR i Archiwum PMDKDR/

rédtowe pliki || Archiwum PMDKDR @

digitalizacyjne ________________>
(Sciezka «flow»

podstawowa)

T
|
|
|
|
Zakeres do realizacji przez Wykonalf/vce
|
|
|
|
| «interface»
: Interfejst Systeméw do|
. Metadane =] R Integracji (OAI-PMH,
«"?w» <k - —— Europeana API)
| «flow»
|
| 7 _77
-
| 7 T
I d e A\
! s -7 |
| - |
! «flow» 7 «use» |
| v ~ |
! 7 -7 |
Vi s I
-
«interface» 8
Zrédtowe pliki =) Interfejs System PMDKDR «interface» Systemy do integracji 8
digitalizacyjne F——F—-—-—-————————>> Administratora 4 ———J @ . ___ D Interfejsy integracyjne l<<l———
(Sciezka «flow» (Www) (OAI-PMH, REST) usen
alternatywna)
i .
! I
I
«flow» «flfw»
! I
1 s
Metadane D «interface» Metadane D
opisowe obiektéw Strony publiczna
($ciezka (www)
alternatywna)

Pliki prezentacyjne D

Rysunek 1 Wspétpraca Systemu PMDKDR i Archiwum PMDKDR

Dane bedace produktem Ustugi Digitalizacji beda cyklicznie udostepniane na wspotdzielonym zasobie
zwanym Archiwum PMDKDR. Wykonawca Systemu przygotuje mechanizm cyklicznej i przyrostowej
migracji danych z Archiwum PMDKDR do Systemu. Mechanizmy po zakonczeniu ustug digitalizacji
nalezy zachowac na potrzeby realizacji w przysztosci kolejnych kampanii digitalizacyjnych.

5. Przedmiot zamowienia
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Projekt obejmuje przeprowadzenie procesu digitalizacji wytworzenie plikow z obrazami cyfrowymi oraz
stworzenie plikow z metadanymi opisujacymi obiekty i wytworzone odwzorowania cyfrowe w zakresie
zgodnym z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie oraz zatgcznikach do niniejszego
dokumentu.

Przedmiotem zamowienia jest:
1. Wykonanie digitalizacji zasoboéw w siedzibie Muzeow Wspodtpracujacych:
1.1. Oczekiwane formaty odwzorowan cyfrowych:
1.1.1. Format najwyzszej mozliwej jakosci — pliki wzorcowe
1.1.2. Format do prezentacji w Internecie — plik uzytkowy
2. Opracowanie metadanych dla obiektow:

2.1. opracowanie metadanych opisowych (informacje merytoryczne do metadanych opisowych beda
pochodzity od pracownikow Muzedw wspotpracujacych)

2.2. Opracowanie metadanych technicznych

2.3. Opracowanie metadanych administracyjnych  (dane merytoryczne do metadanych
administracyjnych beda pochodzity od pracownikow Muzedw wspotpracujacych, dane dotyczace
samego procesu digitalizacji majg by¢ wytworzone przez Wykonawce)

2.4. przygotowanie metadanych w formacie umozliwiajacym udostepnienie danych w formacie
zgodnym z 3 poziomem 5 Star Open Data

3. Zabezpieczenie produktow digitalizacji na zasobach Zamawiajacego poprzez przechowywanie kopii

produktow digitalizacji (wersji roboczych i wersji finalnych) na zasobach Zamawiajacego (Archiwum
PMDKDR)

4. Przygotowanie wersji plikow zdigitalizowanych pojedynczych eksponatow do celéw promocji
projektu (grafika do baneréw reklamowych i/lub artykutéw w prasie)

5. Przeniesienie na zamawiajgcego catosci zbywalnych praw majatkowych do wykonanego dzieta
(produktow digitalizacji 1 metadanych)

. Metodyka Realizacji Wdrozenia i Metodyka Realizacji Prac

Wykonawcy
Metodyka Realizacji Wdrozenia po stronie Zamawiajacego zostata opisana w Zalaczniku 1 do OPZ
(Metodyka Realizacji Wdrozenia). Wykonawca w ciggu 15 dni roboczych od podpisania Umowy
przygotuje Metodyke Realizacji Prac Wykonawcy, ktora bedzie uzupetnieniem Metodyki Realizacji
Wdrozenia o wewnetrzne prace Zespolu Wykonawcy.
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Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy musi obejmowac:

e Wstepny harmonogram digitalizacji
e Zasady raportowania postepu prac
e Zarzadzanie komunikacja:
o Media komunikacji
o Rodzaje komunikatow
o Kanaly komunikacji
o Raportowanie
e Zarzadzanie jakoscig (wewngtrznie w zespole Wykonawcy)
e Zarzadzanie ryzykiem (wewnetrznie w zespole Wykonawcy)
e Zarzadzanie produktami w czasie wytwarzania (w szczegdélnosci sposob zabezpieczenia
odwzorowan wzorcowych od momentu ich wytworzenia do momentu przekazania gotowych
produktéw do Zamawiajgcego)

Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy podlega Zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w dalszych etapach realizacji Projektu Metodyka Realizacji
Wdrozenia i/lub Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy moze wulec zmianie/aktualizacji.
Zmiana/aktualizacja Metodyki Realizacji Wdrozenia i/lub Metodyki Realizacji Prac Wykonawcy
wymaga zgody Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

7. Zasoby do zdigitalizowania

W ramach Analizy Przedwdrozeniowej przeprowadzono szczegotowa Kwerende zasobow w Muzeach
wspotpracujacych 1 opisano obiekty przeznaczone do digitalizacji. Raport z Kwerend oraz list¢ obiektow
przeznaczonych do Digitalizacji zamieszczono w zataczniku 2 do OPZ ,,Obiekty do Digitalizacji”.

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zmian w liscie obiektow wskazanych do digitalizacji w trakcie trwania
Umowy. Zmiany wprowadzane przez zamawiajacego beda dotyczyly podmiany obiektow tego samego
typu (bez zmiany rodzaju digitalizacji, jaki jest przeznaczony dla danego obiektu).

Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ ilos¢ obiektow poddanych digitalizacji o maksymalnie +/- 10% w
obrebie kazdej metody digitalizacji.

8. Parametry plikow z odwzorowaniem cyfrowym

Wykonawca w ramach realizacji prac przygotuje pliki z odwzorowaniem cyfrowym zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w niniejszym rozdziale. Parametry zostaly oddzielnie okreslone dla kazdej
z metod odwzorowania cyfrowego okre$lonej dla poszczegdlnych zasobow objetych digitalizacja.

8.1.Pliki wzorcowe

Skanowanie 2D
Najliczniejsza grupg obiektow przeznaczonych do digitalizacji stanowig dokumenty archiwalne,
fotografie, grafiki, publikacje, wobec ktorych zalecane jest skanowanie 2D. Wszystkie badane obiekty
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pod katem cech fizycznych zaliczy¢ nalezy do refleksyjnych (sa to gtownie publikacje, grafiki, karty
pocztowe, fotografie).

Wymagania dla sposobu przeprowadzenia odwzorowania cyfrowego:

e Wzorce — standardowe wzorce odniesienia;

e Rodzaj o$wietlenia- o§wietlenie symetryczne;

e Glebia bitowa- 16-bit dla Gray Skala

e Format zapisu- dla plikow referencyjnych RAW producenta (Uwaga: przeznaczony do prac
naukowych i badawczych) oraz format TIFF;

e Rodzaj skanera:
— Zespot ,,Ikonografia Kresow” - skaner plaski, rozwigzanie klasyczne;
— Zespot ,,Potoccy, herbu Pilawa...” (4 obiekty) skaner plaski, rozwigzanie klasyczne;
— Zespot ,,Zbiory Muzeum w Lubaczowie” (20 obiektow) skaner plaski, rozwiazanie klasyczne;
— Zespot ,,Biblioteka Tulczynska — poz. Lp. od 1 do 359 — skanowanie z konieczno$cig montazu
blatu szalkowego oraz kotyski typu V; poz. Lp. od 360 do 399 skaner ptaski, rozwigzanie
klasyczne; poz. Lp. od 400 do 626 skanowanie z konieczno$cig montazu blatu szalkowego lub
kotyski typu V.

e Rozdzielczo$é
Ze wzgledu na duze zroznicowanie w obrebie wymiaréw (w tabelach podane w centymetrach)
nalezy przyja¢ zakresu wartosci wymiaréw przyporzadkowanych do formatu, co wyeliminuje
problem zanizenie przez operatora zastosowanych wartosci rozdzielczych skanowania (patrz
Tabela 1 Format obiektu — rozdzielczo$¢ skanowania).

Tabela 1 Format obiektu — rozdzielczosé¢ skanowania

Format Zespot (pozycje w zespole) Rozdzielczosé

A6 Zesp6t ,,Zbiory Muzeum w Lubaczowie” poz. Lp. 81-83, | 1200 ppi
84,85,87

A5 do A4 | Zespoét ,,Potocey, herbu...” poz. Lp. 51,52 800 ppi

A4 do A3 | Zespot,,Biblioteka Tulczynska” poz. Lp. 360 do 399; 268 do 328; | 600 ppi
256-264; 39- 112;

Zespoét ,,Potocey, herbu...” poz. Lp. 49,50;
Zespot ,,Ikonografia Kreséw” poz. 1-27,
A3 I | Zespot ,,Biblioteka Tulczynska” poz. Lp. 400-505; 356 do 359; | 300 ppi
powyzej 346-351; 265-267; 239- 256; 229-296; 113-149; 1- 38;
Zespot ,,Ikonografia Kresow...” poz. Lp. 28 do 49

Kazda strong w celach prezentacyjnych nalezy przeksztatcic do formatu JPEG, za$ obiekt
wielostronicowe dodatkowo do formatu PDF. Obiekty zawierajace tekst nalezy podda¢ analizie OCR, a
wynik analizy OCR zapisa¢ w warstwie OCR plikow PDF (dla obiektéw wielostronicowych) oraz w
formacie plikow ALTO (dla wszystkich plikéw).
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Dla obiektow o wielkosci A3 1 powyzej nalezy wykona¢ dodatkowo konwersje do formatu TIFF
piramidalny (do publikacji w technologii I1IF).

Fotografia 2D

W ramach Analizy Przedwdrozeniowej zidentyfikowano czgs¢ obiektow jako przeznaczone do
digitalizacji za pomoca fotografii 2D. W wigkszosci sa to obiekty ptlaskie ,,przestrzenne”, ktore obok
wysokosci i szerokos$ci definiuje takze wymiar glebokosci, takie jak obrazy, lustra, tkaniny, reliefy. Grupa
ta posiada dwie gtéwne strony, przdd i tyt, wymagajace dwoch ujeé, a takze elementy charakterystyczne
czy oznaczenia. Dodatkowo nalezy udokumentowac obiekt w ujeciu ¥4 ,aby ukazac¢ jego przestrzennos¢.
Zalecana realizacja fotografii aparatem z tzw. peing klatka tj.24x36mm ze statg ogniskowa. Ten typ, czyli
obiektyw staloogniskowy reprodukcyjny (makro) z korekcja wad obrazu dla malych odlegtosci,
umozliwiajacy prac¢ z mocno otwartg przystong. Zapewnia to maksymalng rozdzielczo$¢ obrazu w catym
polu widzenia. Obiektywy takie charakteryzuja si¢ rowniez niska dystorsja i matym winietowaniem.
Zaleca si¢ stosowanie os$wietlenia studyjnego o jak najnizszej emisji ciepta, stabilnych parametrach
o$wietlenia, stalej i kontrolowalnej temperaturze barwowej, wysokim wspotczynniku oddawania barw
(CRI), w przypadku lamp panelowych mozliwie najwyzsza czgstotliwos¢ swiecenia.

e Wzorce — wzorce barwne standardowe powigzane z aparaturg i oprogramowaniem do kalibracji

e Tto — neutralne barwnie i fakturowo

e Glgbia bitowa- 24 bit przestrzeni barwnej RGB

e Zapis pliku: RAW nieskompresowany do danych wzorcowych (Uwaga: do uzytku naukowego)
korekta na kopiach plikoéw wzorcowych. Transformacja za pomoca profili kolorystycznych ICC.

Pliki wzorcowe dla obiektow w kategorii fotografia 2D do celow prezentacyjnych nalezy przeksztatci¢
do formatéw JPEG oraz TIFF piramidalny (do publikacji w technologii I11F).

Skanowanie 3D z o$wietleniem strukturalnym

Obiekty sg nieprzezroczyste. Wszystkie obiekty mozna przemiesci¢, nie muszg by¢ skanowane in situ.
Dla materiatow, z ktorych wykonane sa obiekty zabytkowe, optymalna rozdzielczo$¢ przestrzenna
pomiaru zapewniajgca zarejestrowanie wszystkich istotnych cech powierzchni wynosi okoto 369 punktow
pomiarowych na mm?2. Rozdzielczo$¢: do 0,05 mm, niepewno$¢: do 0,03 mm. Format danych koncowych
(punkty (x, y, z) w globalnym uktadzie wspotrzednych) w postaci co najmniej dwdoch modeli: pelnego
(wszystkie dane pomiarowe) i uproszczonego (cele prezentacyjne, generacja siatki trojkatow, podglad

itp.).

Metoda pozyskania barw obiektow: fotografia aparatem z tzw. pelng klatka tj.24x36mm ze stalg
ogniskowag z obiektywem reprodukcyjnym (makro) z korekcja wad obrazu dla matych odleglosci,
umozliwiajacy prace z mocno otwartg przystona.
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Fotografia obrotowa 360 stopni

Digitalizacja ma polega¢ na wykonaniu fotografii obrotowych 360 stopni, przy zatozeniu, ze jeden obrot
obiektu sktada si¢ z minimum 24 zdj¢e¢. Wykonywane fotografie cyfrowe maja by¢ dwuwymiarowymi
reprezentacjami obiektow uzyskanymi w zakresie widma §wiatta widzialnego ukazujace muzealium z
mozliwie kazdej strony. Najliczniejsza grupa obiektow znajduje si¢ w zespole ,,Zbiory Muzeum Kreséw
w Lubaczowie” — sg to gtownie obiekty metalowe, niewielkich rozmiarow, wymagajace szczegdlowego
odwzorowania znakow probierczych. Fotografie winny by¢ wykonane z wykorzystaniem aparatow peino
klatkowych z matrycami minimum 20 mln pikseli, minimalnej wielko$ci zapisu 2784x1856 pikseli, przy
wykorzystaniu obiektywow o statej i zmiennej ogniskowej, o mozliwie najnizszym $wietle. W czasie
catego procesu fotografowania wymagane jest korzystanie z jednakowych wzorcéw barwnych i wzorcow
szarosci. Zaleca si¢ stosowanie o$wietlenia studyjnego o jak najnizszej emisji ciepta, stabilnych
parametrach o$wietlenia, statej i1 kontrolowalnej temperaturze barwowej, wysokim wspolczynniku
oddawania barw (CRI), w przypadku lamp panelowych mozliwie najwyzszg czestotliwos¢ Swiecenia.

Zdjecia w formatach graficznych majg by¢ zapisane w formatach: zrodtowy RAW (stuzacy celom
naukowym) oraz TIFF i JPEG (na potrzeby fotografii obrotowej).

Format zapisu na potrzeby prezentacji online Wykonawca uzgodni z Wykonawcg Systemu PMDKDR po
podpisaniu Umowy.

8.2.Pliki prezentacyjne

Parametry plikow Prezentacyjnych do generacji w ramach prac Wykonawcy Digitalizacji zostang
uzgodnione trojstronnie miedzy Wykonawca Digitalizacji, Zamawiajacym 1 Wykonawca Systemu
PMDKDR.

Dla kazdego zdigitalizowanego obiektu nalezy wykona¢ plik METS. Zawartoscia kazdego
przekazywanego pakietu informacji bedzie jeden obiekt cyfrowy z odpowiadajagcymi mu plikami
deskryptoréw oraz plikiem METS. W pliku METS, w sekcjach structmap, fileSec, techMD oraz
digiprovMD dostgpne beda metadane wszystkich plikow obiektu cyfrowego.

W kazdym pliku METS przekazywanego pakietu informacji wystapi¢ musza nastgpujace sekcje:

1. Obszar nazewniczy (Name Space) pozwalajacy na pobranie plikow definiujacych uzyte w pliku
METS schematy (standardy).

2. Sekcja metsHdr zawierajaca dane osob i instytucji uczestniczacych w wykonaniu pakietu
informacji oraz oprogramowania uzytego do wykonania pliku METS.

3. Sekcja dmdSec wykonana zgodnie z wymogami schematu DublinCore (dane merytoryczne do tej
sekcji dostarczag Muzea Wspodtpracujace).

4. Dla obiektow bedacych muzealiami sekcja dmdDec wykonana zgodnie z wymogami schematu
CDWA (dane merytoryczne do tej sekcji dostarcza Muzea Wspotpracujace).

5. Sekcje amdSec/techMD — metadane techniczne tekstowych obiektow danych — schemat textMD.
Metadane wykonane bgda z optymalizacja zapisu wspolnych warto$ci wzgledem typoéw obiektow

str. 13



Program Regionalny - Polska PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Fundusze : — Unia Europejska
E EUI’OpEjSkIe Rzeczpospollta //‘1_ Europejski Fundusz

danych. Opisanie w tych sekcjach m.in. elementéw encoding, lineOrientation, pageOrder oraz
character_info jest obowigzkowe.

6. Sekcje amdSec/techMD — metadane techniczne graficznych obiektow danych — schemat MIX,
Metadane wykonane beda z optymalizacja zapisu wspolnych warto$ci wzgledem typow obiektow
danych. Opisanie w tych sekcjach m.in. elementéw BasicDigitalObjectInformation oraz
ImageAssessmentMetadata jest obowigzkowe.

7. Sekcja amdSec/rightsMD — metadane dotyczace praw wlasnos$ci, praw udostgpniania obiektu

8. Sekcja fileSec zawierajaca zestawienie wszystkich grup oraz obiektow danych obiektu
transferowego — schemat METS. Dla kazdego obiektu danych oczekuje si¢ wykonania unikalnego
identyfikatora, podania m.in. jego typu MIME, rozmiaru w bajtach, daty utworzenia, warto$ci
sumy kontrolnej wg algorytmu MDS5, wszystkich odwotan do sekcji metadanych administracyjno-
technicznych oraz okreslenia - za pomoca adresowania wzglednego - jego nazwy.

9. Sekcja structMap przedstawienie fizycznej struktury obiektu cyfrowego uwzgledniajacej
wszystkie jego grupy obiektow danych — schemat METS.

10. Sekcja structMap przedstawienie logicznej struktury obiektu cyfrowego uwzgledniajacej
wszystkie obszary rozpoznanego tekstu w obiekcie cyfrowym-— schemat METS. Sekcja ta dotyczy
wylacznie obiektéw, dla ktorych przeprowadzono rozpoznanie OCR.

10. Etapy i Dostawy

Wykonawca bedzie realizowatl przedmiot Zamowienia Etapami. Przewidywane Etapy realizacji prac:
Etap 1. Przygotowanie Metodyki Realizacji Prac Wykonawcy i wstepnego harmonogramu

Etap 2. Dostawa Pierwszej partii obiektow zdigitalizowanych

Etap 3. Dostawa Drugiej partii obiektow zdigitalizowanych

Etap 4. Dostawa Trzeciej partii obiektow zdigitalizowanych

W ramach kazdej z Dostaw (Etapy 2,3,4) Wykonawca:

e Przygotuje szczegdlowy harmonogram digitalizacji obejmujacy w szczegolnosci:
o Listg obiektéw podlegajacych digitalizacji w danym Etapie
o prace prowadzone na miejscu w siedzibach Muzeow Wspotpracujacych
o terminy w jakich Muzea Wspotpracujace musza dostarczy¢ informacje do Metadanych
Opisowych i Metadanych Administracyjnych
o terminy dostaw produktéw do Zamawiajacego
e Opracuje komplet produktow (pliki wzorcowe, pliki uzytkowe, pliki z metadanymi dla kazdego
obiektu objetego digitalizacja w danym Etapie
e Dokona wewnetrznej weryfikacji jakosciowej przygotowanych produktow 1 dostarczy
Dokumentacj¢ potwierdzajaca wykonanie wewnetrznej weryfikacji
e Dostarczy komplet wykonanych produktow do Zamawiajacego (dostawa zdalna na serwery
udostgpnione przez Zamawiajacego)

Dostawy nastepuja przy zakonczeniu Etapow 2,3,4.
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Produkty dostarczone w ramach Dostaw podlegajg odbiorowi zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale
Testy i w Umowie.

11. Infrastruktura Zamawiajacego dostepna na potrzeby realizacji

wdrozenia

Zamawiajacy zapewni na potrzeby realizacji zamowienia

- dostep VPN imienny dla kazdego pracownika
- dostgpny zdalnie zasob wspotdzielony na Archiwum PMDKDR

- zagwarantowang przepustowos¢ nie mniejszg niz (skonfigurowany QoS) przynajmniej w umoéwionych
okresach

- mozliwo$¢ podtaczenia dyskow zewnetrznych w serwerowni Zamawiajacego i przekazanie produktéw
digitalizacji na dyskach

12 . - dostep do odczytu do Systemu PMDKDR po jego wykonaniu (w celu analizy ewentualnych probleméw z migracja/wyswietlaniem plikéw

uiytkowyeh Procesy biznesowe powigzane z Systemem
W ramach Analizy Przedwdrozeniowej dokonano wstgpnej analizy procesow biznesowych powigzanych
z portalem PMDKDR. Liste, opis oraz diagramy dla zidentyfikowanych z zmapowanych procesow
znajduja si¢ w Zataczniku 3 do OPZ ,,Procesy Biznesowe”.

Wykonawca Digitalizacji jest zobligowany do realizacji Umowy zgodnie z Procesami:
PR_01 - Pozyskanie Danych Cyfrowych (etap realizacji umowy na digitalizacje)
PR_02 - Przetwarzanie danych do postaci wzorcowej (etap realizacji umowy na digitalizacje)

PR_03 - Wprowadzenie metadanych technicznych i opisowych (etap realizacji umowy na digitalizacj¢)

13. System PMDKDR

Wytworzenie i wdrozenie Systemu PMDKDR jest realizowane w ramach odrgbnego postepowania.
Wykonawca bgdzie zobowigzany do wspotpracy z Wykonawcg Systemu PMDKDR w zakresie:

e Ustalenia wspdlnej czgéci harmonograméw realizacji oby Umow

e Uzgodnien formatu i terminéw w jakich produkty digitalizacji zostang udostgpnione w Archiwum
PMDKDR

e Komunikacji w wypadku probleméw z dochowaniem uzgodnien

Zasady komunikacji miedzy Wykonawcg Systemu PMDKDR, a Wykonawca Digitalizacji zostang
ustalone trojstronnie po zawarciu Uméw z oboma Wykonawcami.

14. Testy
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Przeprowadzenie testbw ma na celu wyeliminowanie nicujawnionych podczas wytwarzania wad
produktow digitalizacji (Testy wewnetrzne Wykonawcy) oraz weryfikacje prawidtowosci realizacji prac
Wykonawcy przez Zamawiajacego (Testy akceptacyjne).

Pozytywny wynik Testow akceptacyjnych jest podstawg odbioru przez Zamawiajgcego prac
zrealizowanych przez Wykonawce w poszczegdlnych Etapach.

14.1.  Testy wewnetrzne w ramach Etapu

W ramach realizacji prac w kazdym Etapie Wykonawca musi przeprowadzi¢ szczegétowe Testy wewnetrzne
produktéw obejmujgce co najmniej:

e Sprawdzenie kompletnosci Pakietow Informacji (wszystkich plikoéw dotyczacych danego obiektu
zdigitalizowanego)

e Sprawdzenie zgodno$ci parametrow technicznych odwzorowan cyfrowych z wymaganiami
Zamawiajacego

e Sprawdzenie zgodnosci plikow z metadanymi z ustalonymi schematami metadanych 1 formatow dla
tych plikow.

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie w/w testow bedzie dokumentacja, ktora zostanie przekazana
Zamawiajagcemu w formie pisemnej lub elektronicznej. Dokumentacja musi zawieraé¢ co najmniej liste
przetestowanych obiektow, liste plikow tworzacych pakiet informacji o danym obiekcie, list¢ sprawdzen
dla kazdego z plikow, wynik testow.

Wykonawca moze przygotowac caty proces testowy w sposob automatyczny (realizowany skryptami),
niemniej jednak nie zwalnia go to z odpowiedzialno$ci za testy wewnetrzne.

Dokumentacja testow wewnetrznych bedzie podlega¢ odbiorowi Zamawiajacego.

14.2.  Testy Akceptacyjne

Po kazdym Etapie Zamawiajacy ma prawo zorganizowa¢ trwajace maksymalnie 15 dni roboczych Testy
Akceptacyjne produktéw Etapu.

Wynik Testow Akceptacyjnych realizowanych po Etapach 2 i 3 majg charakter informacyjny dla
Zamawiajacego (nie wymuszaja, ani nie zabraniaja dokonac odbioru produktéw Etapu Zamawiajagcemu).

14.3.  Testy Akceptacyjne po Etapie 4

Po Etapie 4 Zamawiajacy ma obowigzek zorganizowania Testow Akceptacyjnych obejmujacych
zakresem cato$¢ produktow dostarczonych przez Wykonawce.

Wynik Testoéw Akceptacyjnych realizowanych po Etapie 4 ma charakter deterministyczny, to znaczy
negatywny wynik Testow oznacza brak mozliwosci odbioru produktow i koniecznos$¢ usunigcia usterek
przez Wykonawcg, pozytywny wynik oznacza, ze produkty digitalizacji zostaty zrealizowane zgodnie z
Wymaganiami). Pozytywny wynik Testow Akceptacyjnych po Etapie 4 jest podstawg do odbioru catosci
prac Wykonawcy.
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14.4.  Wsparcie testow akceptacyjnych

Wykonawca musi zapewni¢ biezace wsparcie zespotow testujacych w trakcie przeprowadzania testow
Akceptacyjnych. Wsparcie ograniczone jest do maksymalnie 3 dni roboczych jednego wspotpracownika
Wykonawcy (zaangazowany w dotychczasowe prace projektowe) na kazda iteracje testow
Akceptacyjnych. Osoby oddelegowane do udzielenia wsparcia testow akceptacyjnych powinni wspierac
Zamawiajacego m.in. udzielajac wyjasnien w miejscu wykonywania Testow Akceptacyjnych wskazanym
przez Zamawiajacego jako miejsca realizacji prac projektowych.

15. Harmonogram realizacji prac

Realizacja prac w ramach Projektu bedzie przebiegata zgodnie z ponizszym harmonogramem.

Zadanie/Etap Termin rozpoczecia Termin zakonczenia

Etap 1.  Przygotowanie
Metodyki Realizacji Prac | W dniu podpisania Umowy
Wykonawcy

15 dni roboczych od podpisania
Umowy

Etap 2. Dostawa Pierwszej
partii obiektow | W dniu podpisania Umowy
zdigitalizowanych

50 dni roboczych od podpisania
Umowy

Testy  Akceptacyjne  po | W dniu Zgtodzenia do odbioru

. 15 dni roboczych
Etapie 2 Etapu 2 ¥

Etap 3. Dostawa Drugiej
partii obiektow
zdigitalizowanych

W dniu ?g%odzema do odbioru 50 dni roboczych
produktow Etapu 2

Testy  Akceptacyjne  po | W dniu Zgtodzenia do odbioru

] 15 dni roboczych
Etapie 3 Etapu 3 y

Etap 4. Dostawa Trzeciej
partii obiektow
zdigitalizowanych

W dniu Zgtodzenia do odbioru

50 dni roboczych
produktéw Etapu 3 y

Testy  Akceptacyjne  po | W dniu Zgtodzenia do odbioru

; 15 dni roboczych
Etapie 4 Etapu 4 y

W dniu zakonczenia Testow
Akceptacyjnych po Etapie 4

16. Lista zalacznikéw do OPZ
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