

OR-IV.272.2.59.2019

Rzeszów, dnia 24.12.2019 r.

**Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego**

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Digitalizacji obiektów muzealnych w ramach projektu Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załącznika stanowiącego jej integralną część, następująco:

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XII, zastępuje się rozdz. XII w brzmieniu:

„1. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta dotyczy zamówienia pn. Digitalizacji obiektów muzealnych w ramach projektu Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”; znak sprawy: OR-IV.272.2.59.2019; nie otwierać do dnia 07.01.2020 r., godz. 11:00”.
- 1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
- 1.3. Termin składania ofert upływa dnia **07.01.2020 r. o godz. 10:00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.01.2020 r., o godz. 11:00**, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – pok. nr 207.”.

2. Zmienia się treść załącznika nr 4 „Szczegółowy opis (...)” do SIWZ w ten sposób, że pkt 15 „Harmonogram realizacji prac” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Realizacja prac w ramach Projektu będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem.

Zadanie/Etap	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
Etap 1. Przygotowanie Metodyki Realizacji Prac Wykonawcy	W dniu podpisania Umowy	5 dni roboczych od podpisania Umowy
Etap 2. Dostawa Pierwszej partii obiektów zdigitalizowanych	W dniu podpisania Umowy	19 dni roboczych od podpisania Umowy
Testy Akceptacyjne po Etapie 2	W dniu Zgłoszenia do odbioru Etapu 2	5 dni roboczych
Etap 3. Dostawa Drugiej partii obiektów zdigitalizowanych	W dniu Zgłoszenia do odbioru produktów Etapu 2	19 dni roboczych
Testy Akceptacyjne po Etapie 3	W dniu Zgłoszenia do odbioru Etapu 3	5 dni roboczych
Etap 4. Dostawa Trzeciej partii obiektów zdigitalizowanych	W dniu Zgłoszenia do odbioru produktów Etapu 3	19 dni roboczych
Testy Akceptacyjne po Etapie 4	W dniu Zgłoszenia do odbioru Etapu 4	5 dni roboczych
Odbiór całości Umowy	W dniu zakończenia Testów Akceptacyjnych po Etapie 4	0 dni roboczych

„

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.01.2020 r., do godz. 10:00.