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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:  Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn. BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI

AGLOMERACYIJNEJ — PKA: ,,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA

TECHNICZNEGO” — Budowa punktu obstugi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie.

Adres obiektu

Linia kolejowa nr 106, stacja Rzeszéw Staroniwa w km 1,543
budowlanego:

Nazwy i Kody Robaét:

Nazwa Kod

Roboty budowlane 45000000-7
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu 45234000-6
Ustugi nadzoru budowlanego 71520000-9
Ustugi zarzgdzania budowg 71540000-5
Ustugi nadzorowania placu budowy 71521000-6
Ustugi inzynierii projektowe]j dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71321000-4
Ustugi zarzadzania projektem budowlanym 71541000-2
Budowa kolei 45234100-7
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw 45231110-9
Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej 45232410-9
Roboty budowlane w zakresie rurociggdw wody sciekowej 45232411-6
Roboty w zakresie Sciekdw 45232420-2
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekéw 45232440-8
Roboty odwadniajace i nawierzchniowe 45232451-8
Roboty sanitarne 45232460-4
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Instalowanie linii telefonicznych 45314200-3
Instalowanie urzgdzen sygnalizacyjnych 45316200-7
Instalowanie infrastruktury okablowania 45314300-4
Urzadzenia kolejowe 34940000-8
Instalowanie infrastruktury okablowania 45314300-4
Oswietlenie zewnetrzne 31527200-8
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego 45316100-6
Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych 45316000-5
Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego 45316110-9
Roboty w zakresie budowy drég 45233120-6
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PFU dla zadania BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA: ,,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO”

1. WYKAZ SKROTOW I OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrét Opis
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
eor elektryczne ogrzewanie rozjazdéw
KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca Sredniego napiecia - SN)
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie dla map

PL-2000 wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Budowlane Ustawa Prawo budowlane

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa.

Siwz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

srk sterowanie ruchem kolejowym

TSI PRM Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu ,Osoby o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie”

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielka literg, nalezy rozumie¢ tak, jak zostaty
zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,,musi”, ,wymagany”, ,bedy”, ,nalezy”, ,powinny” lub odpowiadajace
im formy uznaje sieg, iz pojecia te s tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdérych zostaty uzyte, uznaje

sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: ,Zakup taboru wraz z budowa
zaplecza technicznego — Budowa punktu obstugi technicznej wraz z zapleczem w Reszowie” prowadzona bedzie
w systemie ,projekt i budowa” na podstawie Warunkdw ogdlnych kontraktu FIDIC - ,Warunkéw kontraktu na
urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce” COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie
2000, ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, oraz Warunkow szczegdlnych kontraktu okreslonych
Umowa.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszow
Staroniwa z jednoczesng przebudowg trzech istniejgcych toréw stacyjnych oraz budowg nowej hali
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PFU dla zadania BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA: ,,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO”

technologicznej. Zaplecze techniczne stuzy¢é bedzie dla potrzeb utrzymania pojazdéw kolejowych
przeznaczonych do obstugi taboru potgczen PKA, jak réwniez dla utrzymania pozostatych pojazdéw kolejowych,
ktérych wtascicielem jest Wojewddztwo Podkarpackie.

Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot budowlanych i
uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkéw, decyzji i pozwolen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) Wszystkich robdt budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ppkt 1, oraz
wszystkich robot przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

3) Przeprowadzenie oceny zgodnosci kazdego podsystemu strukturalnego objetego zakresem zamdwienia
(INFRASTRUKTURA, ENERGIA i STEROWANIE) na kazdym etapie (projektowania, budowy i korncowych préb
podsystemu)

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie uktadu torowego, obiektéw kubaturowych, obiektow
inzynieryjnych, sieci i instalacji elektroenergetycznej, sieci trakcyjnej, zasilania sieci trakcyjnej, sieci i instalacji

teletechnicznej, sieci sterowania ruchem kolejowym, sieci i instalacji sanitarnej.

Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage, iz catos¢ przedmiotu Zamdwienia powinna by¢ wykonana zgodnie z
Standardami Technicznymi.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow

2.1.1  Orientacja na mapie Polski

1:3 500 000
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2.1.2 Orientacja w regionie
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2.1.3 Lokalizacja obiektow
Projekt jest zlokalizowany w Polsce, w wojewddztwie podkarpackim, w rejonie stacji Rzeszéw Staroniwa.
Zakres inwestycji przebiega przez nastepujgce dziatki:

Gmina: miasto Rzeszéw, Obreb: Staroniwa Il i nr: 993/18 o pow. 0,19 ha, 993/19 o pow. 2,01 ha, 993/4 o pow.
0,1 ha oraz cze$¢ dziatki 993/20, a takze Obreb: Staroniwa — cze$¢ dziatki nr 1872/4.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami
Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zamdwienia w $cistej wspétpracy z wykonawcami innych

inwestycji realizowanych / przygotowywanych przez Zamawiajgcego i innymi podmiotami na obszarze objetym
niniejszg inwestycjg i obszarze jej oddziatywania.
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2.2.2 Opis stanu istniejacego

2.2.2.1

Uktad torowy

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz istniejgcych rozjazdow na st. Rzeszéw Staroniwa

TABELA ISTNIEJACYCH ROZJAZDOW
L.p. roz;\.la\rzdu rozljfar:;du tgrru Rodzaj toru rg;)j(:zzju Typ | Skos | Promien | Kierunek | Podrozjazdnice
1 106 1,272 107 | bocznicowy Rz S49 | 1:9 190 L drewniane
2 1 1,309 1 gt. zas. Rz 49E1| 1:9 190 P drewniane
3 5 1,362 1 gt. zas. Rkpd |49E1| 1:9 190 X drewniane
4 6 1,362 3 gt.dod. Rkpd |49E1| 1:9 190 X drewniane
5 8 1,379 9 gt.dod. Rz S49 | 1.9 190 P drewniane
6 7 1,392 2 gt.dod. Rz 49E1| 1:9 190 L betonowe
7 11 1,394 3 gt.dod. Rz S49 | 1.9 190 P drewniane
8 10 1,429 11 gt.dod. Rkpd S49 | 1:9 190 X drewniane
9 12 1,436 5 gt.dod. Rz S49 | 1:9 190 L drewniane
10 15 1,482 27 gt.dod. Rz S49 | 1.9 300 L drewniane
11 21 1,555 29 gt.dod. Rz S49 | 1:9 190 L drewniane
12 33 2,075 9 gt.dod. Rz S49 | 1.9 190 P drewniane
13 34 2,102 gt.dod. Rz S49 | 1:9 190 P drewniane
14 36 2,131 11 gt.dod. Rz S49 | 1.9 190 L drewniane
15 37 2,158 3 gt.dod. Rz S49 | 1.9 190 L drewniane
16 39 2,158 gt.dod. Rz S49 | 1:9 190 L drewniane
17 41 2,185 3 gt.dod. Rz S49 | 1.9 190 P drewniane
18 43 2,225 1 gt. zas. Rz 49E1| 1:9 190 L betonowe
19 38 2,247 29 gt.dod. Rz S49 | 1.9 190 P drewniane
20 46 2,272 100 stacyjny Rz S49 | 1:9 300 P drewniane
21 44 2,273 27 gt.dod. Rz S49 | 1:9 190 L drewniane
22 48 2,319 27 gt.dod. Rkpd S49 | 1.9 190 X drewniane
23 50 2,391 3 gt.dod. Rz S49 | 1:9 300 L drewniane
24 51 2,403 2 gt.dod. Rz S49 | 1.9 300 P drewniane
25 100 2,435 103 | bocznicowy Rz S49 | 1:9 300 L drewniane
26 103 2,473 103 | bocznicowy Rz S49 | 19 300 L drewniane
27 54 2,479 1 gt. zas. Rz 49E1| 1:9 190 P betonowe
28 52 2,513 3 gt.dod. Rz S49 | 1:9 190 L drewniane
29 104 2,542 103 | bocznicowy Rz S49 | 19 190 L drewniane
30 57 2,589 1 gt. zas. Rz 49E1| 1:9 190 L betonowe
31 58 2,595 1 gt. zas. Rz 49E1| 1:9 190 L betonowe
32 59 2,664 102 | bocznicowy Rz S49 | 1:9 190 L drewniane
33 300 2,673 102 | bocznicowy Rz S49 | 1:9 190 L drewniane
34 112 3,075 103 | bocznicowy Rz S49 | 19 190 L drewniane
35 113 3,270 103 | bocznicowy Rz S49 | 1:9 190 L drewniane
36 200 1,290 102 | bocznicowy Rz S49 | 19 300 L drewniane
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W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz istniejgcych toréw na st. Rzeszow Staroniwa

TABELA INSTNIEJACY TOROW
Potozenie Rodzaj Dtugosc I?fugos’c’
L.p. | Nrtoru - budowlana uzyteczna Szyny | Podktady
od do [m] Nparz | Parz

1 1 R1 R 58 GD 1131 723 715 S49 bet

2 2 R5 R 54 GD 1015 834 966 S49 bet

3 3 R4 R 57 GD 1025 643 640 S49 bet
4 5 R 11 R 37 GD 629 543 543 S49 bet

5 6 R7 K B 83 46 46 S49 bet

6 7 R 12 R 34 GD 586 526 525 S49 bet

7 9 R6 R33 GD 643 568 568 S49 bet
8 11 R 8 R 36 GD 667 598 598 S49 bet
9 27 R 10 R 50 GD 822 625 635 S49 bet
10 29 R 15 R 44 GD 681 562 573 S49 bet
11 31 R 21 R 38 GD 646 564 575 S49 bet
12 100 R 46 K B 186 63 63 S49 drew
13 101 R 52 Z-1 B 773 730 730 S49 bet
14 102 R59 | GRPKP BC 1264 964 964 S42 bet
15 103 R 104 Z-1 BC 894 863 863 S49 drew
16 104 R 300 K B 53 30 30 S49 drew
17 107 R106 | R 400 BC 697 697 697 S42 bet

2.2.2.2 Sieé trakcyjna

Stacja Rzeszow Staroniwa jest weztowa, lezacg w km 1,543 linii nr 106 Rzeszéw Gtéwny — Jasto na potudnie od
rzeszowskiego wezta kolejowego oraz w km 0,865 linii nr 611 Rzeszow Zachodni— Rzeszéw Staroniwa, linia ta
umozliwiajgca bezposredni przejazd z kierunku Debicy, bez zmiany czota pociggu. Na stacji zlokalizowane jest
10 toréw gtownych, z ktérych trzy tworzg wysunietg na zachdd grupe toréow towarowych. W roku 2012
wykonano wymiane czesci rozjazddw oraz nawierzchni przejazdow kolejowych. Na stacji konczy sie siec
trakcyjna - tory 1-11 zelektryfikowane sg czesciowo, natomiast zachodnie tory w catosci. W potudniowej czesci
stacji odgatezia sie bocznica WSK Rzeszéw. Na obu krancach stacji znajdujg sie rowniez straznice przejazdowe.

2.2.2.3 Sterowanie ruchem kolejowym

Rzeszow Staroniwa jest stacjg weztowg, zasadniczo potozong w ciggu linii kolejowej nr 106 Rzeszow Gtéwny —
Jasto. Posiada rowniez potgczenie z zachodnig czescig stacji Rzeszéw przez tacznice nr 611. Obecnie przez stacje
prowadzony jest ruch gtdwnie towarowy. Stacja posiada mechaniczne, kluczowe urzadzenia srk z sygnalizacjg
Swietlng, podzielona na 3 okregi nastawcze. Stacja posiada 3 tory gtdwne zasadnicze nr 1, 2,3, przy czym tor nr
3 stuzy wytgcznie pociggom towarowym. Przebiegi pociggowe odbywajg sie tez po torach gtéwnych
dodatkowych nr 5, 7,9, 11 oraz 27, 29, 31.

Stacja posiada tez tory manewrowe, wyciggowe i odstawcze oraz 3 bocznice zaktadowe. Bocznica ,WSK’
posada mozliwos¢ wjazdow i wyjazdéw jako przebiegi pociggowe.

Wszystkie tory gtdwne dodatkowe stuzg prowadzeniu pociggéw towarowych. Dla jazd w kierunku stacji
Rzeszow z toréw nr 5, 9, 11 mozliwe sg jedynie wyjazdy sktadow towarowych. Pozostate tory przebiegowe nr 1,
2,3,7,27, 29, 31 dla kierunku do/z stacji Rzeszéw funkcjonujg jako dwukierunkowe.
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Dla kierunkéw do/z stacji Boguchwata z toréw nr 3, 7 mozliwe s3 jedynie wyjazdy. Na tory nr 5, 9, 11 nie ma
wjazdowych przebiegédw pociggowych. Pozostate tory przebiegowe nr 1, 2, 27, 29, 31 funkcjonujg jako
dwukierunkowe.

W obszarze stacji znajduja sie przejazdy kat. A:

- km 1.187 obstugiwany z miejsca, z posterunku drdznika nr 2 (dréznik obstuguje rowniez przejazdy kat. A z
odlegtosci w km 0.839 linii nr 106 oraz 0.329 tacznicy nr 611),

- km 2.492 obstugiwany z miejsca, z nastawni wyk. ,,Rs2”,

- km 2.830 obstugiwany z miejsca, z posterunku dréznika nr 3.

2.2.2.4 Sieci telekomunikacyjne

2.2.2.4.1 Sieci telekomunikacyjne PKP PLK S.A., TK Telekom Sp. z 0.0., PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 106, Rzeszéw — Strzyzéw (od km 0,475 do km 31,090), nie
wystepujg sieci telekomunikacyjne (miedziane i Swiattowodowe) PKP PLK S.A. i TK Telekom Sp. z o.0.

Natomiast na w/w odcinku linii kolejowej nr 106 przebiegaja sieci telekomunikacyjne PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.:

e  kabel miedziany dalekosiezny typu TKD 47x2 — relacji KATS Rzeszéw — Strzyzéw,
e kabel miedziany typu TKM 25x4x0,8 — relacji nastawnia dysponujgca Rzeszéw — Rzeszow Staroniwa,
o kabel miedziany dalekosiezny typu TKD 108x2 — relacji nastawnia dysponujgca Rzeszow — Rzeszow
Staroniwa,
e kable miedziane miejscowe typu TKM (o réinych pojemnosciach) — utozone w obrebie stacji
kolejowych pomiedzy budynkami infrastruktury kolejowej.
Odcinkami kable te utozone sg doziemnie oraz w teletechnicznej kanalizacji kablowej (dotyczy obrebu
stacji kolejowych).
PKP Utrzymanie Sp. z o0.0. $wiadczy na tych kablach ustugi dla PKP PLK S.A. m.in. dla potrzeb tacznosci, dla
potrzeb sterowania ruchem kolejowym.

2.2.2.4.2 Sieci telekomunikacyjne obcych, zewnetrznych operatorow

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 106, Rzeszéw — Strzyzéw (od km 0,475 do km 31,090),
m.in. w rejonie planowanej na stacji Rzeszéw Staroniwa budowy hali obstugi technicznej wraz z zapleczem,
krzyzuja sie z oraz przebiegajg wzdtuznie w zblizeniu do przedmiotowych odcinkéw w/w linii kolejowych sieci
telekomunikacyjne (kable miedziane w rurach ochronnych, kanalizacje kablowe z kablami miedzianymi
i Swiattowodowymi, kable miedziane sieci napowietrznej) zewnetrznych obcych operatoréw

telekomunikacyjnych, takich jak m.in. Orange Polska S.A., Netia, S.A., Multimedia Polska S.A.

3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca — przygotowujgc oferte — musi wzigé pod uwage catosé prac i robdt budowlanych niezbednych do
wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt. 3.1. PFU, a ktérych wykonanie wynika z uwarunkowan
wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonych w punkcie 2.2. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie Roboty przewidziane w zatwierdzonej przez Inzyniera i

akceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggngé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.
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3.1 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

A. Opracowanie obejmuje budowe hali technologicznej w rejonie stacji Rzeszéw Staroniwa o dtugosci 140
m z 3 torami wraz z kanatami rewizyjnymi oraz specjalistycznymi stanowiskami a takze catorocznej

myjni. Obstuge eksploatowanego taboru kolejowego rdéinego typu w zakresie czynnosci

przewidzianych do wykonania zgodnie z DSU dla poziomdéw utrzymania od P1 do P3.

Poziom
. Charakterystyka Ramowy zakres prac
utrzymania
Czynnosci sprawdzajace lub monitoring, 1. Ocena stanu zasadniczych zespotéw,
dokonywane przed wyjazdem pojazdu podzespotow i uktadéw pojazdu
kolejowego na linie, w czasie jazdy lub kolejowego, majacych wptyw na
po zjezdzie pojazdu. Niektére z tych bezpieczenstwo jazdy.
P1 czynnosci mogg by¢ wykonywane przez 2. Zaopatrzenie pojazdu kolejowego w
pracownikow przewoznika (maszyniste, materiaty eksploatacyjne
rewidenta) lub przy uzyciu urzadzen 3. Ewentualna wymiana zuzytych w
poktadowych lub przytorowych. trakcie eksploatacji elementow szybko
zuzywajacych sie.

Czynnosci, ktére zapobiegaja 1. Szczegbtowa ocena stanu
przekroczeniom limitéw zuzycia, technicznego pojazdu kolejowego przez
wykonywane na specjalistycznych sprawdzenie dziatania jego obwoddw,
stanowiskach w przerwach miedzy ogledziny dostepnych bez demontazu

P2 kolejng planowang eksploatacjg pojazdu podzespotdw, przewidziane w
kolejowego. dokumentacji badania diagnostyczne
2. Naprawy dokonywane przez wymiane
standardowych elementow.
Czynnosci z zakresu utrzymania, ktore 1. Szczegdtowa ocena stanu
zapobiegajg przekroczeniom limitow technicznego pojazdu kolejowego przez
zuzycia wykonywane na sprawdzenie dziatania jego obwoddw,
specjalistycznych stanowiskach, z ogledziny dostepnych takze po
wytaczeniem pojazdu kolejowego z demontazu okreslonych w dokumentacji
normalnej eksploatacji. podzespotdow, a takze przewidziane w
P3 dokumentac;ji badania diagnostyczne.
2. Planowane wymiany podzespotéw
oraz niewielkie naprawy zespotéw i
podzespotow funkcjonalnych
wykonywane na wyspecjalizowanych
stanowiskach.

Podstawowe procesy technologiczne obstugi pojazdéw wynikajg z wymagan zawartych w DOKUMENTACII
SYSTEMU UTRZYMANIA (DSU). Dokumentacja systemu utrzymania, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw eksploatacji pojazdéw
kolejowych (Dz.U. Nr 212, poz. 1771 z pdzn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem zmieniajagcym z dnia
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10 grudnia 2014 r., zawiera nastepujgce dokumenty niezbedne do zarzadzania utrzymaniem i utrzymania
pojazdu kolejowego:

1. Opis funkcjonalny pojazdu z podziatem na jego elementy sktadowe w procesie utrzymania,

2. Dokumentacje zawierajaca:

=  strukture cyklu przegladowo-naprawczego,

=  opisy czynnosci przeglagdowych i naprawczych, instrukcje demontazu lub montazu,

= zestawienie parametréw mierzonych w procesie przegladu lub naprawy i opisy metod pomiarowych,

= wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametréow
dla zespotdéw, podzespotdow i elementdéw pojazdu,

= wykazy urzadzen i narzedzi specjalistycznych,

=  wykazy testow wykonywanych w trakcie utrzymania,

= wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikéw oraz wymagania szczegdlne w zakresie czynnosci spawania
i badan nieniszczacych,

3. Ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscig dla podzespotéw lub czesci istotnych dla
bezpieczenstwa i interoperacyjnosci, okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekroczy¢ w czasie
eksploatacji, tgcznie z eksploatacja w trybie awaryjnym,

4. Wykaz podzespotow objetych dozorem technicznym.

Zatozenia przyjete przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywania prac serwisowo - utrzymaniowo —
naprawczych w projektowanej hali zaplecza technicznego PKA (Zaplecze techniczne stuzy¢ bedzie dla potrzeb
utrzymania pojazddéw kolejowych przeznaczonych do obstugi taboru potaczen PKA, jak réwniez dla utrzymania
pozostatych pojazdow kolejowych, ktorych wtascicielem jest Wojewddztwo Podkarpackie):

= |lo$¢ pojazdow — 37 szt.,

= |los$¢ cztondw — 87 szt.,

=  Szacowana ilo$¢ operacji technologicznych w roku — okoto 2000,

= Szacowany roczny czas operacji technologicznych — okoto 4000 godzin.

Wykonawca na bazie DSU pojazddw, ktére bedg obstugiwane w projektowanym zapleczu PKA winien
zaprojektowane stanowiska wyposazyé w urzadzenia i narzedzia zgodnie z procesem technologicznym,

wynikajacym z zapiséw w DSU dla typdw pojazddéw wykazanych przez Zamawiajgcego.

Przewiduje sie przebudowe uktadu torowego i wszystkich urzadzen towarzyszgcych typu: rozjazdy, SRK, sieci

trakcyjnej i sieci elektroenergetycznych; system odfekalniania, oczyszczalnie $ciekdow; cze$¢ administracyjno /

socjalno /magazynowg dla potrzeb PKA. Hala musi charakteryzowac sie niskoemisyjnoscig oraz powinna zostac

przystosowana do korzystania z niekonwencjonalnych zrddet energii i zosta¢ wyposazona w kompleksowa

instalacje fotowoltaiczng o odpowiedniej mocy — stosownej do rodzaju i wielkosSci inwestycji. Planowana jest

budowa kontenerowej stacji paliw umozliwiajgcej tankowanie pojazdow olejem napedowym. Zamawiajgcy

wymaga, aby kontenerowa stacja paliw do przechowywania i dystrybucji paliwa dla pojazdéw kolejowych z

napedem spalinowym sktadata sie ze zbiornika na olej napedowy o pojemnosci minimum 30 ton

do przechowywania i dystrybucji oleju napedowego o temperaturze zaptonu minimum 55°C. Zamawiajgcy

wymaga wyposazenia stacji w szereg zabezpieczen i systemow, takich jak:

— system sygnalizacji rozszczelnienia,

— system ppoz. zintegrowany z system gtdwnym hali zaplecza PKA, wraz z interfejsem sygnalizacji
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,

— dystrybutor z odmierzaczem paliw o wydajnosci minimum 80 I/min — legalizowanym / certyfikowanym
do wewnetrznych rozliczed w dem?3,

— system tankowania za pomocg identyfikatoréw zblizeniowych (np. karta elektroniczna spersonalizowana),
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— system pomiaru paliwa w zbiorniku, umozliwiajgcy legalizacje zbiornika do rozliczen zewnetrznych
(z dostawca paliw) w dem?,

— komputer wraz z systemem do prowadzenia gospodarki magazynowej (paliwowej) z ewidencjg zdarzen
w trybie online, zwigzanych z napetnianiem zbiornika i dystrybucja paliwa na stacji paliw (Zamawiajacy
dopuszcza instalacje systemu do prowadzenia gospodarki magazynowej (paliwowej) na serwerze
w serwerowni i udostepnieniu go w sieci na dedykowanym komputerze lub poprzez dostep bezposredni
do aplikacji webowej z oprogramowaniem systemowym zainstalowanym w urzadzeniach stacji paliw),

— system ogrodzenia z oswietleniem (ilos¢ punktéw oswietlenia oraz ich lokalizacja winna wynikaé z warunku
zapewnienia niezbednego natezenia Swiatfa) oraz monitoringiem wizyjnym zintegrowanym z centralnym
systemem monitoringu TVu (parametry techniczne instalacji zgodnie z zapisami pkt 3.6.10.3 PFU).

Zamawiajacy wymaga, aby kontenerowa stacja paliw zostata zaprojektowana i zrealizowana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i pozwoleniami oraz

w sposéb prawidtowy, umozliwiajgcy dopuszczenie jej do uzytkowania i bezproblemowg obstuge (utrzymanie)

taboru kolejowego.

Jako alternatywny sposéb tankowania pojazdéw kolejowych przewiduje sie zasilanie ich gazem ziemnym (LNG).

Obecnie planowane jest jedynie pozostawienie rezerwy terenu pod stacje paliw umozliwiajacg tankowanie

pojazdéow szynowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG). W wyniku realizacji przedmiotu

zamOwienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa wymagane jest
osiggniecie projektowych parametréow linii kolejowej, podstawowo poprzez usuniecie przyczyn istniejgcych
ograniczen w zakresie maksymalnej predkosci pociggow.

Dodatkowo przewiduje sie wykonywanie nastepujacych czynnosc obstugi pojazdéw kolejowych:
1. Mycie z zewnatrz pojazdéw w myjni stacjonarnej,

o Ogrzewanie przed myciem (rozmrazania),

. Mycie recznego dolnych czesci pojazdu ze szczatkdw organicznych po kolizji,
o Usuwanie graffiti,

. Mycie myjnig automatyczna (pojazd stoi),

. Mycie reczne miejsc dla szczotek niedostepnych, w tym dachodw,

° Osuszanie po myciu
Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe podwozi
Sprzatanie wnetrza pojazdéw

Postdj pojazddw na torach odstawczych

vk W

Obrzadzanie pojazdow:

o Oprdznianie toalet i ptukanie zbiornikéw,
. Uzupetnianie wody,

. Uzupetnianie piasku

3.2 Badania infrastruktury

W celu weryfikacji stanu podtoza i elementéw infrastruktury, niezbednej do nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia, Wykonawca przeprowadzi szczegétowe badania wymienione ponizej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest na 21 dni przed
przystapieniem do badan przekaza¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu harmonogram badan. W trakcie jego
realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym. Wyniki tych badan Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan niezaleznie od posiadanych badan
dostarczonych przez Zamawiajgcego.
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3.2.1 Badanie sieci trakcyjnej
Wykonanie badan sieci trakcyjnej obejmuje przynajmnie;j:

) Przygotowanie opisu technicznego;

) Inwentaryzacje obiektu wraz z inwentaryzacjg uszkodzen;

3) Ogledziny stanu technicznego poszczegdlnych elementéw i urzadzen sieci trakcyjnej;
) Przeprowadzenie oceny stanu technicznego obiektu w tym:

a) dokonanie orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu,

b) ocene spetnienia wymagan interoperacyjnosci — TSI Energia,

c) opracowanie wnioskéw.

3.2.2 Badania geotechniczne

Wykonawca uszczegoétowi rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w celu prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamodwienia. Badania podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z Wytycznymi badan podtoza gruntowego dla
potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1 i uwzglednieniem sytuacji ruchowe;.

3.2.3 Badania jakosci wod opadowo-roztopowych

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje nowe urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe i roztopowe
odprowadzane do wéd lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.), w stosunku do tego co zostato okreslone w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: W0O08$.4201.4.2017.KR.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiskaw w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2017 r., kazdorazowa lokalizacja takiego urzadzenia powinna
zostaé poprzedzona badaniami jakosci wod opadowych i roztopowych. Wykonawca wykona badania jakosci
woéd opadowych i roztopowych w zakresie zawiesiny ogdlnej oraz weglowodoréw ropopochodnych
pochodzgcych z terenu objetego projektem.

Na podstawie przeprowadzonych badan Wykonawca dokona rozpoznania skfadu jakosciowego wéd
opadowych i roztopowych, w lokalizacjach, w ktorych zaproponowane zostang urzgdzenia oczyszczajgce wody
opadowe i roztopowe odprowadzane do wdd lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiajacy nie
akceptuje stosowania w/w rozwigzann w lokalizacjach, w ktérych wyniki badan nie potwierdzg przekroczen
dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajgcych.

Szczegotowa lokalizacja miejsc poboru préb oraz doktadna liczba prob zostanie okreslona przez Wykonawce,
przy uwzglednieniu zakresu projektu, warunkéw terenowych, projektowanych systeméw odwadniajgcych i
urzadzen wodnych, wielkosci stacji, dtugosci odcinkéw szlakowych, warunkéw gruntowo-wodnych, terenow
sgsiednich, w tym obszardw chronionych i uzgodniona z Zamawiajgcym.

Poboru préb nalezy dokona¢ w miare mozliwosSci w czasie trwania opadu, co najmniej raz w roku, w okresie
wiosny lub jesieni.

Rozpoznanie sktadu jakosciowego wdd opadowych i roztopowych ma pozwoli¢ na ocene, czy niezbedne jest
zastosowanie urzgdzen stuzgcych ochronie $rodowiska gruntowo — wodnego (urzadzen oczyszczajgcych) przy
wprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wdd lub do ziemi. Przy czym, rozwigzania minimalizujgce
wskazane w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach mogg by¢ zmienione jedynie Poprzez zmiane tej
decyzji.
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3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji,
pozwolen, technicznych warunkéw przytaczenia i uzgodnien dotyczacych tego zamowienia) niezbednej do
realizacji przedmiotu zamdwienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogdlnych witasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej
wchodza wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig, zasadami sztuki
budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terendw (dziatek) bedacych w
dyspozycji Zamawiajgcego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym jak i
redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celow projektowych

1) Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celdw projektowych:
a) map do celéw projektowych,
b) Sprawdzenie zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren zamkniety ze
stanem faktycznym

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych (mapa do celow
projektowych), ktéra powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) Obowigzujacymi przepisami prawa;

2) ,Standardem mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Decyzja Nr
13/2015 Cztonka Zarzadu — Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r. ,Standard
mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”;

3) Standardem technicznym , 0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK-1 (Uchwata Nr
8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we wtasciwym

terytorialnie Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub witasciwym terytorialnie

Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nalezy zastosowac procedury zwigzane z

zaopiniowaniem w/w dokumentacji zgodnie z instrukcjg 1g-1 ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, wprowadzonej zarzadzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do

opracowania mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnos¢, sposéb stabilizacji, opisy
topograficzne punktéw i wykaz wspoétrzednych x,y,z.

Sprawdzenie zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren zamkniety ze stanem
faktycznym odbywac sie bedzie nastepujaco:
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1) Wykonawca pozyska dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru kolejowego z PZGiK oraz PKP
S.A;
2) Wykonawca dokona analizy porédwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze zZrdédet
wymienionych w pkt.1;
3) Dane, pochodzace ze zrédet wymienionych w pkt. 1, réznigce sie miedzy sobg nie wiecej niz 0.15 m, nalezy
uznac za zgodne, natomiast dla punktéw niestabilizowanych 0.25 m;
4) Wynik analizy poréwnawczej podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym;
5) Wykonawca odszuka oraz wykona pomiar kontrolny punktéw granicznych dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego;
6) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, Wykonawca przeprowadzi szczegétowe postepowanie:
a) pozyska dokumentacje geodezyjno-prawng z PZGiK oraz PKP S.A. oraz dane zawarte w Ksiegach
Wieczystych,
b) dokona analizy w celu zdiagnozowania ewentualnych przyczyn btedéw i rozbieznosci w okresleniu
przebiegu granicy obszaru kolejowego,
c) okresli wiasciwy przebieg granicy obszaru kolejowego,
d) przygotuje dane do wyniesienia punktéw granicznych w terenie z tymczasowg ich stabilizacjg,
e) zawiadomi strony, Zamawiajacego, wiascicieli lub wtadajgcych dziatek stanowigcych kolejowy teren
zamkniety o wykonywanych czynnosciach,
f) okaze granice na gruncie i spisze protokét z okazania wykonanych czynnosci,
g) sporzadzi i ztozy dokumentacje geodezyjno-prawng do PZGiK w celu dokonania zmian w operacie
ewidencji gruntow i budynkow;
7) Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf (z klauzulami PODGIK)
oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez Zamawiajgcego).

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci opis wraz z graficznym przedstawieniem na mapie
zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK
i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej niz 1:1000, planowanego zakresu Robot oraz proponowanej technologii

Robot wraz z ich fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane terminy wykonania
poszczegdlnych etapdéw Robdt oraz catego przedsiewziecia z uwzglednieniem harmonogramu zamknieé
torowych.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkow kontroli ryzyka
dotyczacy etapu projektowania.

Wykonawca w terminie do 100 dni od podpisania Umowy ma przedstawic¢ Inzynierowi koncepcje projektows.
Inzynier przekaze Zamawiajgcemu wraz z wtasng opinig rekomendacje do zatwierdzenia koncepcji projektowe;j.

Zakres Koncepcji projektowej:

1) Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostepnych materiatow
archiwalnych, w tym studidw w zakresie badan geotechnicznych, opracowan geologiczno-inzynierskich, a
takze wizje lokalng stanu podtoza, zgodnie z obowigzujagcymi Regulacjami Zamawiajacego, w tym w
szczegoblnosci z Wytycznymi badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury
kolejowej Igo-1;

2) Inwentaryzacja obiektow inzynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in. mostow, wiaduktéw,
budynkow, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do opracowania projektu budowlanego;

3) Koncepcja uktadéw torowych stacji wraz z systemem odwodnienia;
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4) Analiza stanu podtorza wraz z koncepcjg jego wzmocnienia w stabych miejscach oraz lokalizacjach
moggacych sie ujawni¢ w zmienionych warunkach eksploatacyjnych;

5) Koncepcja budowy/modernizacji sieci trakcyjnej z uwzglednieniem uktadu zasilania i sterowania.
Wykonawca wystapi z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia sieci trakcyjnej do sieci
dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. zgodnie z porozumieniem z dnia 01.06.2010.

6) Koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV. W koncepcji nalezy rowniez wskaza¢ odbiory
wymagajace rezerwowego zasilania;

7) Koncepcja zabudowy urzadzen srk warstwy podstawowe;j
8) Koncepcja zabudowy urzadzen i sieci telekomunikacyjnych oraz radiotgcznosci;

9) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejgcych linii kablowych (tradycyjnych i
Swiattowodowych) oraz koncepcja trasy projektowanych linii teletechnicznych;

10) Koncepcja rozbiérek i budowy nowych budynkdéw, z uwzglednieniem potrzeb docelowych;

11) Koncepcja budowy/modernizacji istniejgcych obiektdw inzynieryjnych ch;

12)Koncepcja przebudowy uktadéw drogowych w tym budowy drég rownolegtych oraz przejazdéw w poziomie
szyn

13)Koncepcje usuwania drzew i krzewdw, niezbedne nasadzenia, projekty zieleni wokdt obiektéw
kubaturowych,

14) Analiza realizacji wymagan w zakresie ochrony srodowiska uwzglednionych w koncepcji oraz analiza rdznic
w stosunku do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: W00$.4201.4.2017.KR.29 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiskaw w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2017 r. Wykonawca w pierwszej kolejnosci
powinien projektowaé zgodnie z uzyskang decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jednak w
wyniku wykonanych analiz wtasnych przewiduje niespetnienie wymagan ww. decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach powinien przewidzie¢ konieczno$¢ jej zmiany i/lub uzyskanie nowej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na elementy nie objete decyzjg oraz podja¢ w tym zakresie niezbedne
dziatania (przygotowanie dokumentacji Srodowiskowej wraz z wnioskami do wifasciwych organéw oraz

uzyskanie ostatecznych nowych decyzji/zmian decyzji);
15) Propozycja podziatu zakresu robdt na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem;

16) Wytyczne dla opracowania rozktadu jazdy pociggdéw w trakcie realizacji poszczegdlnych etapdw i faz robot

wraz ze wstepnym harmonogramem realizacjii harmonogramem wymaganych zamknieé torowych;
Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzgdzenia kolejnych elementow dokumentacji
projektowe;j.

Dokumentacja powinna zawiera¢ réwniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy itp. stuzagce do
przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.3.3 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji zamdwienia pozyska¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej i/lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawca opracuje (we wspotpracy z Zamawiajgcym) wnioski wraz z niezbednymi zatagcznikami o wydanie:
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna z wymaganiami wtasciwego organu wydajacego
decyzje.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach mapowych nalezy poza
elementami okreslonymi w art. 90 ustawy o transporcie kolejowym nanies¢:
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- linie rozgraniczajgce teren oraz granice kolejowego terenu zamknietego,

- kilometracje linii,

- istniejgce i projektowane obiekty budowlane.
Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania decyzji
lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego. Przy opracowywaniu wnioskow nalezy tak
podzieli¢ odcinki linii kolejowych objetych zamoéwieniem, aby mozliwie maksymalnie usprawni¢ uzyskiwanie
decyzji lokalizacyjnych.
Wykonawca odpowiada za jakos¢ i kompletno$é wniosku/éw.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu opracowane,
kompletne materiaty celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym
terminie wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspodtpracy z Zamawiajgcym w
zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na zgdanie organdw wydajacych opinie i decyzje oraz
uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania
alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone
przez strony postepowania administracyjnego.

W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie rozdziatu 2b ustawy o
transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis kazdej z nieruchomosci przejetych na podstawie decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji. Opis stanu nieruchomosci
bedzie dotyczyt zaréwno nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3, art. 9s ust. 3a oraz art. 9x ust. 4
ustawy o transporcie kolejowym jak rowniez nieruchomosci, ktére w zwigzku z prowadzong inwestycjg bedg
podlegaty ograniczeniom w korzystaniu, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) tej ustawy.

Opis stanu nieruchomosci musi zawiera¢, w szczegdlnosci:

- dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki,

- opis budynkéw — w tym przeznaczenie, powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.,

- opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenie dziatki,

- zinwentaryzowanie sktadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z podaniem ich
gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.

3.3.4 Operaty szacunkowe

W przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art.
9s ust. 3b Ustawy o transporcie kolejowym Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu operatéw szacunkowych, sporzgdzonych przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego. Operaty szacunkowe okreslajgce wartos¢ np. ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomosci
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami: Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego. Wymogi, ktére spetnia¢ musi operat szacunkowy
wynikajg z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci z ww. Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu szacunkowego.
Operat szacunkowy musi w sposdb zupetny i wyczerpujacy zawieraé wszystkie wymagane dla niego elementy
zarowno formalne jak i prawne. Operat szacunkowy powinien precyzyjnie okresli¢, w jakim celu zostat
sporzgdzony oraz jednoznacznie wskazywaé wartos¢ kazdego przedmiotu wyceny. Ponadto operat musi
zawierac kopie wypisu z rejestru gruntow oraz protokot z badania Ksiegi Wieczyste;.
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3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji wymaganych
Prawem budowlanym w tym operatéw i pozwolern wodno — prawnych, jak réwniez decyzji o usuniecie drzew i

krzewoéw.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposéb zharmonizowany architektonicznie z istniejgcym
krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W przypadku obiektéow wpisanych do rejestru zabytkdw nalezy
uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robdét budowlanych wydane przez wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowac w imieniu Zamawiajgcego postepowania o wydanie niezbednych
dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien, zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien,
opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, nalezy
przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu na jednostke czasu w
cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy miec
rowniez na uwadze uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI réwniez w zakresie termindw uzyskiwania

niezbednych uzgodnien.

3.3.6  Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego i powinien zawieraé

m.in.:

1) Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne z naniesieniem
uktadu gdrnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

2) Profile podtuzne drég w obrebie przejazddéw, harmonogramy, zakres i technologie wzmocnienia podtorza;

3) Projekt regulacji osi torow oparty na znakach regulacji osi torow (projekt niwelety toréw nalezy
rozpatrywac ze szczegdlnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach kolejowych, gdzie nalezy zapewnic
odpowiedni profil drogi). Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie
przeanalizowac¢ aktualnie obowigzujgca geometrie uwidoczniong na obowigzujgcym profilu podtuznym i
protokotach zdawczo — odbiorczych znakéw regulacji danej linii kolejowej znajdujgcych sie w zasobach
KODGIK lub u Zamawiajacego i jesli spetnia wymogi zapiséw PFU to nalezy jg stosowacé. Zmiany geometrii
toru nalezy dokonywac tylko w uzasadnionych przypadkach.

4) Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy uwzglednia¢ projektowang
geometrie sgsiedniego toru wykazang w aktualnie obowigzujgcych protokotach znakdéw regulacji osi toru
znajdujacych sie w zasobach KODGIK lub Zamawiajacego.

5) Inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty technologiczne,
projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego — fazowania robdét w czasie
realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia
kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

6) Oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych powinny byé opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych obejmowaé powinny:

1) Wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju i jakosci

materiatéw, urzadzen, elementow i konstrukcji dostarczanych przez Wykonawcdéw, w tym zakres i warunki
stosowania materiatdow do ponownego uzytku oraz rodzaj wymaganych dowoddéw jakosci: atesty,
certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatéw, surowcéw i
wyroboéw stanowigcych przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) Szczegétowe warunki wykonania i odbioru poszczegéinych rodzajéw robot.

Wspdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych objetych przedmiotem Zamoéwienia mogg by¢ ujete w

czesci ogolnej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajagcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposéb:

1)
2)

3)

5)

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:

a) tytut dokumentu,

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu,

c) etap projektu (jesli dotyczy),

d) wersje dokumentu,

e) date powstania dokumentu,

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig uprawnien wraz
z aktualnym ubezpieczeniem,

g) nazwe i adres Zamawiajgcego,

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

i)  pod spisem tresci wykaz uzytych skréotéw i oznaczen wraz z objasnieniami,

j)  nakoncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej w dokumencie,

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem wersji,

I) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego dokumentu,

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek powinna by¢
oznaczona kolejnym numerem,

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgéd i pozwolen nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu za

posrednictwem Inzyniera w nastepujgcy sposdb:

a) 2egzemplarze — oryginaty — (ostemplowany zatacznik do PnB — w przypadku realizacji projektéw
budowlanych),

b) 4 egzemplarze — kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji projektow budowlanych),

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ w format A4

i oprawi¢c w sposdb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony projektéw powinny by¢

ponumerowane;
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6) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz. dokumentacji
projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatacznikiem do wydanego PnB
w przypadku projektow budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca w ramach Czasu na
Ukonczenie bedzie zobowigzany do skompletowania catej wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Inzynierowi.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska, w terminie 30 dni
przed dniem oddania do uzytkowania, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania wojewddzkiego
inspektora ochrony $rodowiska o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektéw badZ instalacji, ktére realizowane s3 jako
przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko. Obowigzek ten nalezy zrealizowa¢ w w/w terminie, za termin uznajgc

dzien przekazania do uzytkowania ostatniego obiektu budowlanego objetego Umowa.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbior wszystkich dokumentow budowy, przygotowanych przez Wykonawce robot
w celu ich przekazania Zamawiajacemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych roboét z
dokumentacjg projektowa.

Na zakonczenie Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi operat kolaudacyjny dla odbieranych Robét. Operat
kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z

Operat kolaudacyjny nalezy przekazaé¢ Zamawiajagcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

a) 1egzemplarz —oryginat,

b) 2 egzemplarze — kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem potwierdzong przez
kierownika budowy),

c) 3 egzemplarze — w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4 i oprawi¢ w
sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac, oraz zatgczy¢ szczegdtowy

spis zawartosci.
Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

2) Pozwolenia na budowe wraz pozwoleniami i operatami wodnoprawnymi;

3) Sprawozdanie techniczne z realizacji Kontraktu;

4)  Protokoty z przekazania terenu budowy;

5) Protokoty odbioréw: dokumentacji projektowej, odbioréw eksploatacyjnych, odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych branz, protokoty z préb rozruchowych;

6) Protokot odbioru kornicowego (wtaczony do operatu koaludacyjnego po zakoriczeniu odbioru

7)  Protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci Robdt i materiatéw;

8) Dokumentacja warsztatowa projektéw montazu;

9) Wszelkie dokumenty dotyczace materiatdw uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikaty, gwarancje, instrukcje obstugi, swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (wraz z
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odpowiednimi deklaracjami i certyfikatami zgodnosci z typem) dla okreslonych w przepisach Prawa
rodzajow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych itp.);

10) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbedne instrukcje obstugii utrzymania;

11) Karty gwarancyjne urzadzen technicznych (warunki gwarancji) wraz z cesjg gwarancji;

12) Poswiadczenia przeprowadzanych szkolen pracownikéw obstugi i utrzymania z obstugi urzadzen lub
systemow oraz imienny wykaz 0séb przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad Linii Kolejowych;

13) Dokumenty niezbedne do opracowania lub aktualizacji regulamindéw technicznych w zakresie i
terminie okre$lonym w Instrukcji o sporzadzaniu regulaminéw technicznych Ir-3, dotyczycacych
nowobudowanej lub modernizowanej infrastruktury z uwzglednieniem fazowania poszczegdlnych
etapow robdt;

14) Plany schematyczne rozmieszczenia urzadzen srk (stacja, szlak, urzadzenia na przejazdach kolejowo —
drogowych i przejsciach w poziomie szyn);

15) Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb Zaktadu /Zaktadow
Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki
Obiektu Budowlanego) zawierajace branzowg:

16) Dokumentacje powykonawczg;
17) Protokoty badan i pomiaréw;
18) Geodezyjng dokumetacje powykonawcza.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu kolaudacyjnego.

3.5.1 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

b) protokoty zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaly opracowane na etapie
projektow wykonawczych lub na etapie prac budowlanych zaistniata koniecznos¢ zmiany
projektowanej geometrii osi toru czy tez nastgpita stabilizacja nowych znakdw regulacji,

c¢) dokumentacja z zatozenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej
osnowy specjalnej;

2) Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢ wykonywane zgodnie z

Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajacego);

3) Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
zawierajaca wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania czytelnosci opracowan, dopuszcza

sie dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w

podziale na poszczegdlne branze;

4) Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu KODGIK i PODGIK,

Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe oklauzulowanych przez KODGIK i

PODGIK egzemplarzy zamdéwionej dokumentaciji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numeryczne;j
(cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekazaé w formacie PDF (z klauzulami KODGIiK i PODGIK)

oraz wersji edytowalne;j.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji inwestycji
wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny obszar linii kolejowej. Stabilizacji

Strona 25z 78



PFU dla zadania BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA: ,,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO”

nalezy dokona¢ granicznikami kamiennymi lub betonowymi o dtugosci min. 0,4 m z podcentrem (ptytka

betonowa, rurka drenarska, itp.)

3.6 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nawierzchnia kolejowa i podtorze;

Podtorze;

Obiekty inzynieryjne;

Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia;

Drogi kotowe;

Budowle i obiekty kubaturowe;

Wyposazenie w specjalistyczne stanowiska obstugi taboru
Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;
Telekomunikacja;

10) Elektroenergetyka trakcyjna;

11) Elektroenergetyka nietrakcyjna;

12) Ochrona srodowiska;

13) Kolizje z sieciami zewnetrznymi;

Wszystkie Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami technicznymi

obowigzujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem wspétczesnej wiedzy naukowo-

technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

3.6.1  Uktad torowy

Budowa zaplecza technicznego wraz z kontenerowg stacja paliw wymaga przebudowy istniejagcych toréw 27,

29, 31 bedacych wtasnoscig PKP PLK S.A. oraz likwidacje toréw 13, 201, 203, 205, 207, 209.

Dla zapewnienia obstugi zaplecza technicznego nalezy wybudowac¢ nowy uktad torowy, pozwalajacy na

skomunikowanie poszczegdlnych toréw w budynku hali, oraz toréw postojowych. Sumaryczna dtugosc

uzyteczna torow zaplecza technicznego wyniesie 2315 m. Tory wraz z ich dtugosciami przedstawiono w

ponizszej tabeli.

Wykaz toréw nowoprojektowanych oraz przebudowywanych na potrzeby zaplecza technicznego.

Nr toru Dtugos¢ uzyteczna [m] Uwagi

T201 230

T203 146

T 203A 110 Tor wyciggowy

T 205 234

T207 188
T209 160
T211 204 Tor komunikacyjny
T213 216 Myjnia
T215 286 Hala P1
T217 282 Hala P3
T219 259 Hala P2 oraz stacja paliw
T13 615 Tor PKP PLK S.A.
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Nr toru Dtugos¢ uzyteczna [m] Uwagi
T15 546 Tor PKP PLK S.A.
T17 582 Tor PKP PLK S.A.

Zrédto: opracowanie wiasne

Nalezy rowniez wybudowaé nowe rozjazdy, zapewniajgce skomunikowanie poszczegdlnych toréw. Wykaz
rozjazdow wraz z ich typami znajduje sie w ponizszej tabeli.

Wykaz rozjazdéw na potrzeby zaplecza technicznego.

Typ Nr
Rkpd 190 1:9 10, 202, 207, 210, 212, 52, 58
Rz 190 1:9 103, 104, 15, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 21, 211, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 22, 38, 44
Rz 300 1:9 59

Zrédto: opracowanie wiasne

3.6.2 Nawierzchnia

Nawierzchnie dla toréw i rozjazdéw projektuje sie jako nawierzchnie nowa, klasyczng o klasie 2 w wariancie
konstrukcyjnym 2.3.

e Szyny 49E1

e Podktady strunobetonowe PS-83

e Rozstaw podktadéw 0,60 m

e  Przytwierdzenia typu SB

e  Grubos¢ warstwy podsypki 0,30m

tacznie projektuje sie wybudowanie 6350 m nowego toru klasy 2 w wariancie 2.3.

Zakres robdt torowych powinien zosta¢ ustalony przez Wykonawce w trakcie realizacji projektu budowlano
wykonawczego, w oparciu o aktualne pomiary i mapy sytuacyjno wysokosciowe do celéw projektowych.

Wykonawca przed podjeciem robdt powinien dokona¢ inwentaryzacji nawierzchni torowej w celu okreslenia

niezbednego zakresu wymiany i naprawy.

3.6.3 Podtorze

Podtorze powinno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami
technicznymi m. in. ,Rozporzadzenie MTiGM z dn. 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. nr 151 poz. 987 z dn. 15.12.1998 r. z
pdzniejszymi zmianami)”, ,Warunki utrzymania podtorza kolejowego (Id-3)” oraz wg PN-EN 15273.

Dtugosci odcinkdow, gdzie nalezy zastosowac warstwe ochronng lub wzmocnienia nalezy okreslic na etapie
projektu  budowlano-wykonawczego, po wykonaniu niezbednych badan geologicznych podtorza.

Szczegotowy zakres naprawy podtorza i zabudowy warstw ochronnych zostanie okreslony przez Wykonawce na

etapie opracowywania projektu budowlanego w oparciu o dokumentacje geologiczng

wykonang zgodnie z wymaganiami zawartymi w Instrukcji 1d-3.
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3.6.4 Odwodnienie

Budowa nowego odwodnienia polega¢ bedzie na budowie sieci odwodnienia torowiska wgtebnego w postaci
ciggdw drenarskich, drenokolektoréw i kolektordéw.

Dodatkow w zwigzku z poszerzeniem istniejgcej rowni stacyjnej nalezy wykona¢ przykrycia potoku Mikoska.

Szczegotowe rozwigzania dotyczace budowy odwodnienia okresli Wykonawca na etapie opracowywania
projektu budowlanego

3.6.5 Obiekty inzynieryjne

Zaktada sie budowe zabezpieczenia rowu otwartego biegnacego po zachodniej stronie przy projektowanym
torze nr 209 miedzy rozjazdami nr 203 i 205.

Zakres Robot na obiektach inzynieryjnych, ktéry Wykonawca musi wykona¢ bedzie wynikat kazdorazowo z:

- wykonanej przez Wykonawce oceny stanu technicznego obiektow,

- koniecznosci dostosowania obiektdw inzynieryjnych do docelowego standardu linii kolejowej,
okreslonego wymaganymi do uzyskania parametrami uzytkowymi linii kolejowej wg pkt. 3.1.
niniejszego PFU oraz postanowien

Zatozenia projektowe:

1) Kolejowe obiekty inzynieryjne muszg spetnia¢ odpowiednie dla rodzaju wymagania wymienione
w  Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 1d-1(D-1), Warunkach
technicznych dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych Id-2 (D-2) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie oraz w Standardach Technicznych -
Szczegdtowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci V max <
200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

2) Przy ustalaniu zakresu prac w istniejagcych obiektach inzynieryjnych nalezy uwzgledni¢ réwniez
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich sytuowanie. W szczegdlnosci
nalezy uwzglednié¢ art. 14a rozporzadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniajgcego ww. rozporzadzenie,
nakazujgcy przeliczenie istniejgcych obiektdw inzynieryjnych zgodnie z norma PN-EN 15528;

3) Nosnos¢ nowo budowanych i przebudowywanych obiektow inzynieryjnych powinna odpowiada¢ modelom
obcigzen projektowych zgodnych z PN-EN 1991-2 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostow.",

4) Przed przystgpieniem do prac nad nowoprojektowanymi obiektami nalezy wykonaé badania geotechniczne
umozliwiajgce okreslenie warstw geotechnicznych i parametréw gruntu z doktadnoscia odpowiadajgcy
wymaganiom obliczen nosnosci i statecznosci budowli. Podtoze powinno byé rozpoznane do gtebokosci
strefy aktywnej oddziatywania budowli zgodnie z Wytycznymi badan podtoza gruntowego dla potrzeb
budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1;

3.6.6  Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia

Wraz z budowg nowego uktadu torowego w celu utworzenia zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej (PKA), projektuje sie budowe nowej, wewnetrznej drogi dojazdowej m.in. do projektowanego
masztu GSM-R, na ktéry zostata uzyskana przez Inwestora decyzja o pozwoleniu na budowe. Dojazd bedzie
przecinat ukfad torowy w km 2.137 przy hali technologiczna do obrzgdzania sktadéw pociggowych. Droga
bedzie réwniez petnita funkcje dojazdu technicznego dla potrzeb serwisowych PKA. Przejazd przez tory przy hali
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technologicznej bedzie wybudowany jako przejazd kat. F z urzadzeniami jak dla kat. A - tylko urzadzenia
rogatkowe, bez sygnalizatoréw, w stanie zasadniczym zamkniete. No$nos$¢ konstrukcji w/w drogi dojazdowej —
jak dla pojazdow ciezarowych o nacisku na o$ 10 ton.

3.6.7 Hala zaplecza technicznego

W celu umozliwienia wykonania prac serwisowo — utrzymaniowo - naprawczych przewidziano 3 tory

przeglagdowo - naprawcze odpowiednio uksztattowane i wyposazone w urzadzenia technologiczne ujete ponizej

oraz jeden tor na stanowisko catorocznej myjni taboru:

1) kanaty rewizyjne dla kazdego toru,

2) zapadnie do wywigzywania zestawow kotowych,

3) tokarke podtorowg,

4) wage do badania nacisku két zestawow kotowych,

5) suwnice pomostowg natorowa o udzwigu Q = 8 — 10 Mg (rozpietos¢ suwnicy dostosowana do rozpietosci
hali serwisowo — utrzymaniowo — naprawczej),

6) 16 samojezdnych podnosnikow srubowych o udzwigu 15 Mg kazdy,

7) stacjonarny system uzupetniania wody, oprdzniania zbiornikéw WCi ich przemywania,

8) stacjonarny system odladzania i uzupetniania piasku,

9) stacjonarne pomosty przeglagdowe przy jednym torze / kanale przeglagdowym,

10) przesuwne pomosty przeglagdowe nad stanowiskami,

11) stanowisko do przegladdw teletechnicznych i energetycznych na pojezdzie,

12) laserowe stanowisko do pomiaru zarysu profili zestawow kotowych,

13) stanowiska wyposazone zostang w niezbedne narzedzia, przyrzady itp.

Budowane zaplecze techniczne bedzie wykorzystywane m.in. do obstugi pojazdéow szynowych serii (typu):
SA103 (214Ma), SA109 (212M), SA134 (218Md-M2), SA134 (218Md), SA135 (214Mb-M1), SA135 (214Mb),
SA140 (222Ma), EN62A (21WEa), EN63 (36WE), EN63A (36WEa), EN63B (36WEdb), EN64 (40WE),
EN76A (22WEd), EN98 (37WE). Wojewddztwo nie dysponuje pojazdami z zestawami potgczonymi
kinematycznie. Tarcze hamulcowe w pojazdach umiejscowione sg na osi pomiedzy kotami. Pojazdy posiadaja
maznice zewnetrzne. Maksymalna dtugosc¢ sktadu wynosi 74,63 m.

Wykonawca na bazie DSU pojazddéw, ktére bedg obstugiwane w projektowanym zapleczu PKA winien
zaprojektowane stanowiska wyposazy¢é w urzadzenia i narzedzia zgodnie z procesem technologicznym,
wynikajgcym z zapiséw w DSU dla typdw pojazdéw wykazanych przez Zamawiajgcego.

Ad 1) Wszyskie kanaty rewizyjne muszg by¢ przystosowane do obstugi wskazanych pojazdow i dostosowane

do wspdtpracy z urzadzeniami zamontowanymi w ciggu technologicznym zwigzanym z kanatem.

Ad 2) Zapadnia oprdcz wywigzywania zestawow kotowych wraz z silnikami trakcyjnymi ma stuzy¢ do demontazu
innych elementéw pojazdéw kolejowych (elektrycznych i spalinowych) np. przektadnie silnikow, zbiorniki.
Zapadnia ma zapewni¢ podnoszenie i opuszczanie elementdw oraz umozliwiaé transportowanie
wymontowywanych elementéw poza naprawiany pojazd po wtasnym torze.

Ad 3) Podtorowa obrabiarka kolejowa ma umozliwiaé¢ obrabianie profili pojedynczych zestawdéw kotowych i
woézkéw wymontowanych z pojazdu. Obrabiarka ma byé réwniez przystosowana do regeneracji aktywnych
powierzchni tarcz hamulcowych zestawdw kotowych. Obrabiarka ma by¢ wyposazona w system sterowania,
pozwalajacy obstugiwa¢ obrabiarke przez jednego operatora. Proces obrobki i sterowania ma byc
zwizualizowany na dotykowym pulpicie sterowniczym.

Ad 4 ) Uktad systemu pomiaru nacisku zestawow kotowych ma zapewni¢ po wjechaniu pojazdem i zatrzymaniu
na zespole mostkéw pomiarowych (4 zespoty) rozpoczecie procedury pomiarowej. Proces pomiarowy ma by¢
zwizualizowany na ekranie urzadzenia stacjonarnego oraz na komputerze w pomieszczeniu pracownikéw

nadzoru technicznego na zapleczu. System ma umozliwia¢ automatyczne przeliczanie wskazan naciskéw
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kotowych na catkowite obcigzenie pojazdu oraz rejestracje danych na serwerze bazodanowym i eksport danych
do plikbw MS Excel. Waga ma umozliwia¢ badanie histerezy pojazdéw szynowych. Zakres parametrow
uwidocznionych na karcie pomiarowej po zakonczeniu wazenia ma umozliwia¢ ocene przydatnosci pojazdu
do ruchu.

Ad 5) Suwnica pomostowa natorowa ma by¢ zamontowana nad wszystkimi torami hali (rozpieto$¢ suwnicy
ma by¢ dostosowana do rozpietosci hali serwisowo — utrzymaniowo — naprawczej) i umozliwiaé prace
na catej ich dtugosci. Suwnica ma stuzy¢ do podnoszenia, przenoszenia i obnizania czesci zamontowanych
na pojazdach. Suwnica ma posiada¢ panel sterujacy, umozliwiajacy zdalne sterowanie z poziomu podtogi.

Ad 6) Podnosniki srubowe bedg eksploatowane po obu stronach wydzielonego toru ze wzmocnionym
fundamentem i podtozem przystosowanym do przenoszenia wymaganych naciskdéw / obcigzen.

Ad 7) Stacjonarny system uzupetniania wody, oprdzniania zbiornikbw WC i ich przemywania ma by¢
zlokalizowany po obu stronach toru i umozliwia¢ jednoczesne wykonywanie czynnosci oprdzniania zbiornika
toalet, ptukania i napetniania zbiornikdw toalet woda. Zawory przewoddw przytgczeniowych majg byc
kompatybilne z zaworami na pojazdach. Wydajno$¢ odsysania ma wynosi¢ nie mniej niz 300 m3/h. Zawarto$¢
zbiornika ze stali nierdzewnej o pojemnosci nie mniejszej, niz 1 m® ma byé odprowadzana do kanalizacji
sanitarnej. Stanowiska nalezy wyposazy¢ w dwa weze doprowadzajgce wode biezgcg — jeden do napetniania
zbiornikdow wody, a drugi do ptukania zbiornikdw nieczystosci.

Ad 8) Instalacja do odladzania pojazdéw ma umozliwia¢ odlodzenie i wysuszenie pojazdu poprzez nadmuch
cieptego powietrza o temperaturze 50°C na dolne czesci pojazdu. Nadmuch powietrza ma by¢ realizowany
poprzez uktad kanatowy oraz poprzez centralne wentylacyjne o odpowiednio dobranej wydajnosci nawiewu
(mozliwie najwiekszej) — w sposéb umozliwiajgcy odlodzenie i wysuszenie pojazdu w jak najkrétszym czasie.
Stacjonarny system napetniania piasecznic w pojazdach szynowych z pneumatyczng dystrybucja ma sie sktadac
z silosu do magazynowania minimum 10 t piasku (usytuowanie silosu ma zapewni¢ wygodne uzupetnianie
piasku), pneumatycznego systemu transportu piasku z silosu do dystrybutoréw, zlokalizowanych po obu
stronach jednego z torow wewnatrz hali oraz dwdch dystrybutoréw z nalewakami do napetniania piasecznic
(umozliwiajgcych dostarczenie piasku bezposrednio do piasecznicy pojazdu). Wszystkie elementy uktadu
transportu piasku maja by¢ nadzorowane przez centralng jednostke sterujaca. System czujnikdw w silosie
ma informowacé obstuge (na wyswietlaczu jednostki sterujgcej, zabudowanej obok dystrybutoréw) o poziomie
piasku w zbiorniku. Przy napetnianiu piasecznicy dystrybutor ma sie zatrzymywaé automatycznie
po napetnieniu do odpowiedniego poziomu.

Ad 9) Stacjonarne pomosty przeglgdowe nalezy zamontowac po obu stronach wydzielonego toru / kanatu
przegladowego.

Ad 10) Przesuwne pomosty przeglagdowe nad stanowiskami majg by¢ wykorzystywane w miejscach, gdzie
nie bedg zamontowane stacjonarne pomosty przeglagdowe i majg by¢ przystosowane do serwisowania
wskazanych pojazdéw z obu stron. Maksymalny udzwig przesuwnych pomostéw przeglagdowych ma by¢ zgodny
z przepisami oraz procesem technologicznym przy utrzymaniu taboru. Przesuwne pomosty przeglagdowe maja
umozliwiaé zaréwno prace serwisowe z pomostu, jak rowniez zejscie na dach pojazdu pracownika
obstugujgcego pomost. Przesuwne pomosty przeglagdowe winny by¢ pomostami przejezdnymi czterokotowymi
z uktadem blokady jazdy, przesuwanymi recznie (nie na podwoziu z wtasnym napedem jazdy)

Ad 11) Stanowisko do przeglagddéw teletechnicznych i energetycznych na pojezdzie ma byc¢ zlokalizowane
na wydzielonej czesci toru. Stanowisko ma byé wyposazone w dostep do pulpitu z zasilaniem elektrycznym
(1 i 3 fazowego (min. 32 A)) z zabezpieczeniem rdznicowoprgdowym, gniazdem LAN i dostepem do sieci IT
zaplecza, oraz wydzielonym w sieci routerem WIFI do diagnozowania systemoéw teleinformatycznych pojazdu
i pobierania danych z pojazdéw. Stanowisko ma byé wyposazone w potki do przechowywania w czasie prac
urzadzen i narzedzi diagnostycznych (np. oscyloskop, komputer, miernik uniwersalny, narzedzia do pomiaréw
pantografu, przedtuzacz, skrzynka narzedziowa, itp.).
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Ad 12) Laserowy system do pomiaru i kontroli zuzycia biezni két ma umozliwia¢ pomiar profilu két, parametréw
geometrii két (szerokosci, wysokosci, stromosci obrzeza), sSrednicy két oraz odlegtosci wewnetrznych ptaszczyzn
kot. Uktad pomiarowy ma by¢ zainstalowany w kanale rewizyjnym hali serwisowej, a uktad sterowania
systemem pomiarowym wraz z serwerem bazodanowym ma by¢ zainstalowany w szafie sterowniczej,
zlokalizowanej w miejscu zapewniajgcym ergonomie pracy przy procesie pomiarowym. W celu minimalizacji
zuzycia czesci pomiarowych nalezy zastosowaé uktad pomiarowy w petni bezdotykowy. Urzadzenia majg
posiada¢ system podtrzymywania napiecia, zapewniajacy petne zakonczenie procesu pomiarowego, tacznie
z wykonaniem wydruku i zapisaniem pomiaru na serwerze bazodanowym. Dane pomiarowe majg byc
przypisywane do odpowiednich két pojazdu, na podstawie identyfikatorow RFID oraz zapisywane
i przechowywane w bazie danych przez okres minimum 5 lat.

Ad 13) Stanowiska majg by¢ wyposazone w niezbedne narzedzia i przyrzady dla urzagdzen trwale powigzanych
z obiektem, umozliwiajgce wykonywanie prac serwisowo — utrzymaniowo — naprawczych na danym

stanowisku.
Czwarty tor bedzie zlokalizowany w wydzielonej czesci hali — automatycznej myjni taboru.

W hali Zaplecza Technicznego PKA przewiduje sie zlokalizowanie pomieszczenia szkoleniowego (pomieszczenia
dla symulatora pojazdu trakcyjnego) do szkolenia maszynistow i kandydatéw na maszynistéw. Wysokos$¢
w/w pomieszczenia symulatora, gdzie zainstalowana zostanie w przysztosci kabina na platformie ruchomej
(symulator nie jest objety zakresem opracowania, ani postepowania) powinna wynosi¢ minimum 4,00 m.
W celu umozliwienia przetransportowania poszczegélnych modutéw symulatora nalezy wykonaé brame
wjazdowg segmentowg o wymiarach minimum 300/350. W pomieszczeniu szkoleniowym (pomieszczeniu
dla symulatora pojazdu trakcyjnego) nalezy wykona¢ fundament pod symulator o wymiarach 3,50m x 3,50m x
x 0,50m — przystosowany do przeniesienia obcigzen (w tym obcigzenn dynamicznych) powstajgcych przy pracy
symulatora. Wokét fundamentu pod symulator nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg, separujacg fundament
od pozostatej konstrukcji budynku oraz murek oporowy. Fundament pod symulator powinien by¢ licowany
Z pozostatg czescig podtogi w pomieszczeniu (w celu unikniecia spekan na krawedziach). Do fundamentu
pod symulator powinien by¢ doprowadzony przepust kablowy, umozliwiajgcy doprowadzenie przewoddéw pod
dolng ptyte platformy ruchomej. Na stanowisku platformy ruchomej powinny zosta¢ zainstalowane koryta
kablowe, ktérymi bedg doprowadzone przewody — bezposrednio do platformy ruchomej. Koryta powinny miec
szeroko$¢ okoto 100 mm oraz posiadaé przegrode, oddzielajacg przewody zasilajgce od sygnatowych. Koryta
powinny by¢ zamontowane w podtodze fundamentu pod symulator. W razie koniecznosci do koryta
doprowadzony zostanie réwniez przewdd sprezonego powietrza (5 — 10 bar) z instalacji znajdujgcej sie w hali
lub sprezarki powietrza. Dla poprawy komfortu pracy podczas przeprowadzania szkolenia pomieszczenie
szkoleniowe powinno zosta¢ wygtuszone od pozostatej czesci hali zaplecza technicznego, nie zwigzanej
z dziataniem symulatora. Pomieszczenie szkoleniowe powinno by¢ klimatyzowane, aby zapewnié¢ wtasciwe
warunki srodowiskowe do pracy urzadzen i elementdéw sterujgcych procesem symulacji. Pomieszczenie
szkoleniowe powinno by¢ oddzielone od pomieszczenia instruktora sciang z oknem, umozliwiajgcg ciagty
obserwacje przez instruktora osoby szkolonej, znajdujacej sie na stanowisku symulatora — w celu umozliwienia
instruktorowi mozliwosci podjecia dziatania zgodnego z procedurami bezpieczenstwa w sytuacji pojawienia
sie osoby niepozadanej w obszarze roboczym platformy lub na zgdanie ¢éwiczgcego. Pomieszczenie instruktora
nie powinno by¢ wygtuszone od strony pomieszczenia szkoleniowego, aby umozliwic instruktorowi reagowanie
na wszelkie niepokojace dzwieki, dobiegajace z obszaru roboczego stanowiska i osoby szkolonej. Dla poprawy
komfortu pracy instruktora podczas szkolenia, pomieszczenie instruktora powinno zosta¢ wygtuszone
od pozostatej czesci hali zaplecza technicznego, nie zwigzanej z obszarem roboczym systemu. Pomieszczenie
instruktora powinno by¢ klimatyzowane. Z uwagi na fakt, iz w przysztosci w pomieszczeniu instruktora zostang
zainstalowane szafy zasilajgco-sterujgce typu rack (nie sy objete zakresem opracowania, ani postepowania)
klimatyzacja powinna posiada¢ odpowiednio dobrang moc i wydajnos¢. Pomieszczenie instruktora powinno by¢

zaciemnione przez zamontowane na oknach rolety, a w pomieszczeniu powinny zosta¢ zainstalowane oprawy
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rastrowe, dostosowane do pracy w biurze. W pomieszczeniu instruktora (w celu doprowadzenia przewodéw
symulatora do szaf typu rack i stanowiska platformy) nalezy zainstalowaé podtogowe koryta kablowe
o szerokosci 150 mm, z przegrodg oddzielajgcg przewody zasilajgce od sygnatowych. Koryta powinny byc
zamontowane w podtodze bezposrednio przy scianie. W pomieszczeniu instruktora na $cianie powinno
znajdowac sie zabezpieczone gniazdo zasilajgce min. 63A, 3-fazowe do podtaczenia szafy zasilajgcej symulatora.
Przewdd zasilajgcy do gniazda powinien mie¢ przekréj min. 5G10 mm i by¢ zabezpieczony w miejscu
wprowadzenia.

Podstawowe dane budowlane:

Hala o konstrukcji stalowej, o wymiarach ok. 140,00 m x 34,0 m (nie wliczajgc szerokosci zaplecza warsztatowo
— magazynowego oraz czesSci biurowo — socjalnej) i wysokosci ok. 12,00 m (zaktadana wysokos¢ przestrzeni
wolnej w swietle — 6,00 m).

Dach o niewielkim nachyleniu, dwuspadowy.

Stupy nosne z dwuteownikdéw szerokostopowych typu HEA.

Konstrukcja dachu z kratownic wykonanych z rur stalowych. Ptatwie dachowe z ksztattownikdw zimnogietych
typu Z.

Rygle Scienne z ksztattownikéw zimnogietych typu C lub, w przypadku zastosowani ptyt siennych w ukfadzie
poziomym brak ww. rygli.

Odwodnienie dachu —w systemie podci$nieniowym.

Sciany w systemie lekkiej obudowy (np. panele $cienne typu ,,sandwich” lub kasety stalowe z wypetnieniem
wetng mineralng, z poszyciem zewnetrznym z powlekanej blachy trapezowej) zapewniajace wspdtczynnik
przenikania ciepta zgodny (na czas opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania pozwolenia
na budowe) z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Hala doswietlona poprzez pasma $wietlne umieszczone w potaciach dachowych (mozliwo$¢ wykonania
elementéw doswietlenia rdwniez w $cianach zewnetrznych).

Na osiach torowisk zlokalizowano kanaty przeglagdowe (poziom -1,60 m).

Uktad kanatow przeglagdowych — pokazano na przekroju.

Wijazdy, wejscia do hali:
- bramy wjazdowe na osiach torowisk biegnacych przez hale,
- wyjScia ewakuacyjne w ilosci i odlegtosciach wymaganych przepisami.

Transport wewnetrzny.

Wewnetrzne drogi transportowe na poziomie 0,00 m.

Srodki transportu - woézki widlowe o napedzie elektrycznym i gazowym oraz platformowe wézki
akumulatorowe.

Instalacja wodociggowa

Woda uzytkowa potrzebna dla celéw technologicznych.

Budynek zasilany bedzie w wode. Instalacje wody zimnej rozprowadzono w posadzce i w bruzdach sciennych.
Wszystkie przejsScia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCW wiekszych
o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Instalacje wykonaé z rur wielowarstwowych. Przy
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montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci przewoddédw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przybordéw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowac kotnierze
ogniochronne o odpornosci El 120. Przewody izoluje sie termicznie przed podgrzewaniem sie wody.

W przypadku przewoddw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réowniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow. Izolacje wykona¢ otuling gr. 9 mm.

Woda uzytkowa potrzebna dla celéw technologicznych zwigzanych z pracg myjni automatycznej bedzie
dostarczana z sieci wodociggowej. Instalacja wodociggowa bedzie dobrana i zaprojektowana przez producenta
urzadzenia myjgcego. Myjnia bedzie pracowaé w uktadzie zamknietym.

Kanalizacja sanitarna

Scieki technologiczne odprowadzane bedg odrebna siecig kanalizacji na zewnetrz budynku, a przed
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Instalacje kanalizacji nalezy wykonaé nalezy z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru
pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

W celu zasilenia obiektéw nalezy zaprojektowac przytacze wodociggowe

Wykonanie sieci — materiat

- sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur cisnieniowych PVC lub PE SDR17 PN10,

- jako armature wodociggowg we wszystkich weztach projektuje sie zasuwy odcinajace kotnierzowe z klinem
miekko uszczelniajgcym, ktére nalezy wyposazyé w obudowe teleskopowg oraz skrzynke do zasuw sztywnych,

- na sieci p.poz. projektuje sie hydranty p.poz. DN100, hydranty podtgczy¢ za pomocg tukdw kotnierzowych ze
stopka, przed hydrantami zamontowac zasuwy kotnierzowe z miekko uszczelniajagcym klinem DN100.

Roboty ziemne

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem — reczne.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z aktualnymi normami, w ktérych zawarte s wymagania dotyczace wykonywania wykopdw,
zabezpieczania ich i odbioru.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku
nie nalezy pozostawi¢ wykopow bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage
na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Rurociggi obsypac¢ piaskiem na grubosé 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypke zagesci¢ do stopnia bliskiego 0,95. Na obsypce na wysokosci 20 cm nad wodociggiem (na catej
dtugosci wodociggu) rozpigc¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym drutem o szerokosci 250
mm. Tasme, za pomocg wtopionego w nig drutu, potgczy¢ z metalowymi obudowami zasuw. Grubo$¢ warstwy
obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym
zageszczajgc go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajgcych sie do
ponownego zageszczenia), nalezy wymienié grunt rodzimy i wykop zasypaé piaskiem. W przypadku wystgpienia
wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.

Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prdébe cisnieniowg zgodnie z wymaganiami aktualnych norm,
na ci$nienie 1,0 MPa. Préobe hydrauliczng nalezy wykonaé¢ po przysypaniu przewodu warstwg piasku grubosci
min. 50cm, pozostawiajgc odkryte ztgczenia rur.
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurociag podda¢ ptukaniu wodg wodociggowa przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

Po pozytywnej prdbie szczelnosci i zasypania wykopow nalezy przewdd przeptukac i wykonac dezynfekcje
roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l) w czasie 24 godzin, po czym przewdd poddac intensywnemu ptukaniu
z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s.w. Po zakorniczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢ wodg i
dokonac¢ analizy bakteriologiczne;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci
(czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowacé farba antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig
nawierzchniowa stosujac rozne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich.

Kanalizacja zwigzana z urzadzeniem myjgcym bedzie dobrana i zaprojektowana przez producenta urzadzenia.
myjacego.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu, po wczesniejszym oczyszczeniu odprowadzone zostang do zbiornika wspomagajgcego
projektowana sie¢ wodociggowa w myjni stuzgca do zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracownikéw hali.

Wopusty deszczowe

Odwodnienie terenu wykona¢ poprzez wpusty deszczowe zeliwne osadzone na rurach betonowych z czescig
osadowa.

Studnie

Projektuje sie studnie betonowe wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych tagcznie

z dnem i korytem przeptywowym z betonu C35/45 W10. Dno studzienki jako monolityczne potaczenie kregu i
ptyty dennej (wys. elementu min. 1,0 m).

Kregi betonowe faczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomoca zintegrowanej uszczelki gumowej,
wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004.

Separator substancji ropopochodnych

Przed odprowadzeniem wod opadowych do odbiornika projektuje sie separator koalescencyjny substancji
ropopochodnych z osadnikiem o przepustowosci dobranej przez Wykonawce (w wyniku stosownych obliczen).
Separator przeznaczony jest do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (zanieczyszczen lekkich) z wadd
opadowych ptyngcych grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Po zamontowaniu separatora w systemie kanalizacji deszczowej w poczgtkowym okresie zalecany jest
przynajmniej dwukrotny jego przeglad w ciggu miesigca.

Kontrola separatora polega na obejrzeniu pokryw i wtazéw, przeglagdu otwordéw wlotowych oraz sprawdzenie
poziomu osadu poza separatorem (osadnik, studzienki).

Urzadzenie myjace

W projektowanej hali zlokalizowana bedzie w petni zautomatyzowana myjnia taboru. Urzadzenie myjace
w postaci jezdzgcych bramek portalowych bedzie poruszato sie wzdtuz stojgcego sktadu. Technologia myjni
umieszczonej w ogrzewanym obiekcie pozwala na mycie sktadéw w temperaturze od -15°C do +45°C .
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Urzadzanie myjace bedzie poruszato po dwdéch szynach jezdnych. Myjnia bedzie wyposazona w zamkniety
obieg zuzytej wody. Czas potrzebny na umycie jednego pojazdu wraz z przygotowaniem, tj. wytgczenie napigcia
w sieci trakcyjnej, wykonanie mycia i wigczenie napiecia w sieci trakcyjnej, pojazd gotowy do wyjazdu z myjni
powinien wynosi¢ maksymalnie 60 minut. Myjnia winna by¢ zdatna do uzytkowania przez caty rok, 24 godziny
na dobe. Przy rozpatrywanej inwestycji zrédtem powstawania Sciekdw przemystowych bedzie proces mycia
taboru. Scieki przemystowe z mycia pojazdéw skierowane zostang do oczyszczalni $ciekdw (przepustowosé
winna zosta¢ dobrana przez Wykonawce w wyniku stosownych obliczen). Oczyszczone scieki bedg kierowane
ponownie do obiegu myjni. Proces technologiczny wymaga, aby woda czysta zostata uzupetniana (ilos¢
uzupetnianej wody na myty sktad winna zosta¢ dobrana przez Wykonawce w wyniku stosownych obliczen) dla
potrzeb ptukania i woskowania oraz wytworzenia wody zdemineralizowanej. Rdwnowazna ilo$¢ oczyszczonych
Sciekow przemystowych zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej (parametry
jakosciowe odprowadzanych sciekdw muszg odpowiadac obowigzujgcym przepisom w tym zakresie).
Ostateczne rozwigzania urzadzenia myjgcego w zakresie konstrukcji bramek myjgcych, doprowadzenia
wszystkich medidw oraz oczyszczalni sciekdw i technologii mycia zostang opracowane przez dostawce
urzadzenia.

Myjnia powinna zosta¢ wyposazona w panele solarne, wspomagajgce podgrzewanie wody stuzgcej do
wykorzystania podczas pracy myjni.

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza nalezy zaprojektowac w systemie pierscieniowym z rur stalowych ,czarnych”
bez szwu walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy dostosowaé do potrzeb zasilania uktadu pneumatycznego pojazdow
(powietrze suche od oliwione) oraz dla punktéw czerpalnych dla potrzeb narzedzi pneumatycznych tj.: z
reduktorem z filtrem i naolejaczem;

W kazdym punkcie czerpalnym nalezy zamontowac (za zaworem odcinajgcym) zestaw sktadajacy sie z:

- filtr regulator z korpusu jednoczesciowego, z wktadem filtrujgcym ze spiekanego brgzu o progu filtracji 40
mikrondw z pétautomatycznym oczyszczeniem, cisnienie pierwotne 15 baréw przy 20°C, cisnienie wtdrne 0,5 +
10 baréw,

- naolejacz wytwarzajgcy mikromgte olejowa.

Zestaw ten pozwala na wybdr rodzaju powietrza na wylocie: powietrze suche lub powietrze naolejone.
Wszystkie koncowki punktéw czerpalnych wyposazy¢ w szybkoztacza %”, kompatybilne z uzywanymi
urzadzeniami.

W kompresorowni przewiduje sie montaz sprezarki srubowej wraz z falownikiem, zbiornikiem cisnieniowym
i zespotem do uzdatnia powietrza. Przewidywana wydajnos¢ kompresora przy silniku zasilanym przez falownik
winna wynosi¢ od 600 I/min do okoto 1800 I/min przy ci$nieniu regulowanym w zakresie od 8 do
13 bar. Pomieszczenie winno:

- by¢ wyciszone,

- byé wyposazone w trojfazowe przytgcze z zabezpieczeniem do zasilania kompresora,

- posiadac przytgcze podtaczenia kompresora do instalacji sprezonego powietrza,

- posiada¢ kompatybilny z obudowg kompresora system kanatéw do doprowadzenia powietrza z zewngtrz
oraz odprowadzenia nagrzanego powietrza w zaleznosci od potrzeb do hali lub na zewnatrz hali,

- mie¢ dostep z zewnatrz poprzez brame wjazdowg segmentowg o wymiarach minimum 300/350,
umozliwiajgcy przetransportowanie poszczegdlnych elementow,

- mie¢ fundament przystosowany do przeniesienia obcigzen, powstajgcych przy pracy kompresora.

Ogrzewanie
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Do ogrzewania hali przeglagdowo-naprawczej przewiduje sie ogrzewanie wodne promiennikami mocowanymi
do konstrukcji hali zasilanymi z lokalnego wezta Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej lub kottowni w
systemie pompowym zamknietym. Czynnik grzejny woda o parametrach 90/700C. Alternatywnie mozna
zastosowacd ogrzewanie wodnymi aparatami grzewczo-wentylacyjnymi zasilanymi réwniez z kottowni gazowe;.
Zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie hali przeglgdowo-naprawczej bedzie wynikato z bilansu energetycznego,
ktéry zostanie opracowany na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej przez Wykonawce Robét.

Wentylacja

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng za pomoca central wentylacyjnych dachowych, z kanatami, krzyzowym
wymiennikiem ciepta i komorg mieszania. Centrale montowane bedg na dachu hali. Centrale sktadajg sie z
jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej umieszczonej pod stropem hali.

Przyjeto ilo$¢ powietrza wentylacyjnego 1,5 krotnej wymiany na godzine V = 21 000 m3/h

Centrale spetnia¢ beda role wentylacji ogdlnej natomiast w miejscach gdzie przewiduje sie spawanie
zainstalowac nalezy miejscowe odciagi spalin.

W hali znajduja sie takze kanaty naprawcze, w ktdrych przewiduje sie wentylacje nawiewno-wywiewna.

3.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wszelkie obiekty, sieci, przytgcza, instalacje i urzadzenia winny zosta¢ zaprojektowane i zrealizowane
z zachowaniem obowigzujgcych i wymaganych przepisdw w zakresie bezpieczerstwa pozarowego —
w szczegblnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (jednolity tekst: Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

Okreslenie szczegétowych rozwigzan i parametréw pozarowych (w tym m.in. kategorii pozarowej, klasy
odpornosci ogniowej, parametréw pozarowych wystepujgcych substancji palnych, przewidywanej
gestosci obcigzenia ogniowego, oceny zagrozenia wybuchem, drég pozarowych, zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru, stref pozarowych, doboru urzadzen przeciwpozarowych, lokalizacji
central pozarowych, Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP, SAP), instalacji DSO, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych, oswietlenia ewakuacyjnego, wyposazenia w
podreczny sprzet gasniczy, itp.) bedzie mozliwe na kolejnych etapach projektowania (tj. na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowej przez Wykonawce) i bedzie uzaleznione od zapiséw operatu
pozarowego, projektu zabezpieczen pozarowych, przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, a takze od przebiegu procesu technologicznego wynikajacego z zapisow w DSU dla typéw
pojazdéw wykazanych przez Zamawiajgcego.

3.6.9 Siec Trakcyjna

Z uwagi na przebudowe uktadu torowego i zwiekszenie funkcjonalnosci stacji Rzeszéw Staroniwa
przewiduje sie budowe nowej sieci trakcyjnej w torach o dtugosci catkowitej ok. 6200 m.

Charakterystyczne parametry techniczne sieci jezdnej
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Z uwagi na przebudowe ukfadu torowego i zwiekszenie funkcjonalnosci stacji Rzeszéw Staroniwa przewiduje sie
czedciowy demontaz sieci jezdnej wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz budowe nowej sieci trakcyjnej w
torach nr 27, 29 i 31 oraz w nowych torach zaplecza technicznego
Zakres prac obejmuje:
e demontaz istniejacej sieci trakcyjnej nad przejSciami rozjazdowymi ulegajacymi likwidacji (wraz z
konstrukcjami wsporczymi i fundamentami),
e czesciowy demontaz istniejgcej sieci trakcyjnej toréw nr 27, 29, 31 (wraz z konstrukcjami wsporczymi i
fundamentami)

e montaz nowej sieci na torach 27, 29, i 31 oraz nowych torach Zaplecza technicznego, zgodnych z
ponizsza tabela:
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Zestawienie torow zaplecza technicznego do zelektryfikowania

Lp. nr toru
1 201
203
203A
2
Rz206-Rz214
T211
205
3 Rz209-Rz213
T213
4 T215 (bez hali)
207
5 Rkpd207-Rkpd212
T217 (bez hali)
209
6 Rz205-Rz215
T219
7 Rkpd10 - Rz203
8 Rkpd202-Rz204
9 Rz205-Rz209
10 Rz208-Rz215
11 Rz213-Rz214
12 Rz216-Rz217
13 Rz217-Rz103
14 Rz218-Rz219
15 T103
16 Rz104-Rz59

Na odcinkach podlegajacych przebudowie oraz budowie przewiduje sie wywieszenie sieci trakcyjnej typu

C95-C.

Jest to sie¢ skompensowana, nieuelastyczniona o sumarycznym przekroju 195mm? Cu sktadajaca sie z:

e liny nosnej o przekroju 95 mm? Cu,
100 mm? Cu.

e przewodu jezdnego o przekroju

Charakterystyczne parametry techniczno — dynamiczne

® nacigg w linie nosne;j 1165 daN,
953 daN,

® nacigg w przewodach jezdnych
e rozpietos¢ normalnego przesta
e wysokos¢ konstrukcyjna 1,30 m.

72 m,
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Konstrukcje wsporcze i fundamenty

Przewiduje sie zastosowanie stupow ceownikowych, stupéw przestrzennych i konstrukcji bramkowych
posadowionych na fundamentach palowych. Stupy kotwowe sieci trakcyjnej zaopatrzone bedg w odciagi
pretowe mocowane do fundamentow blokowych. Dla stupdw i odciggédw posadowionych na fundamentach
blokowych przewiduje sie zastosowanie gtowic fundamentowych. Gtowica oraz stup na dtugosci 40 cm ponad
gtowicg malowane bedg lakierem asfaltowym.

Odlegtos¢ przytorowej krawedzi konstrukcji wsporczej od osi najblizszego toru wynosi:

min. 2,20 m do toréw stacyjnych,

min. 4,00 m w rejonie rozjazdow.

W budynku hali technologicznej sie¢ nalezy zamocowac do stupdw nosnych konstrukcji obiektow.

Bramy wjazdowe w hali nalezy zaprojektowac tak aby uzyskaé wysokos$¢ zawieszenia drutu jezdnego co
najmniej na wysokosci h = 4,95 m.

Rozwiazania i osprzet

Zastosowana sie¢ jezdna C95-C podwieszona bedzie na typowych wysiegnikach rurowych ocynkowanych z
izolatorami ceramicznymi, ktérych rozwigzania zawiera ,Katalog Sieci Trakcyjnej. Podwieszenia rurowe” —
wydanie 2004 r. wraz z uaktualnieniami.

W kotwieniach ciezarowych przewiduje sie zastosowanie ciezarow naprezajgcych polimero-betonowych.
Projekt budowlany oraz wykonawczy dla budowy oraz przebudowy sieci trakcyjnej nalezy opracowac zgodnie z
»Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i wymogdw dla
linii interoperacyjnych — let-107".

3.6.10 Sieci i urzadzenia telekomunikacyjne

3.6.10.1 Wymagania dla sieci, systemow i urzagdzen telekomunikacyjnych

W opracowaniu nie proponuje sie konkretnych rozwigzan dotyczacych sieci, systeméw i urzadzen
telekomunikacyjnych, a takze rozwigzan technicznych, ktére wskazywatby na wybér okreslonych producentéw
tych systeméw i urzadzen, a jedynie okresla sie zakres przebudowy oraz poziom zaawansowania
technologicznego sieci i urzadzen telekomunikacyjnych dla realizacji robot na rozpatrywanym, w ramach PKA,
odcinku linii kolejowej nr 106 (stacja Rzeszéw Staroniwa). Wybdr konkretnych rozwigzan systemow i urzagdzen
telekomunikacyjnych bedzie odbywat sie na etapach opracowywania dokumentacji projektowej, tj. na etapie
opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego.

W celu wykonania szacowania do celéw przetargowych oraz wstepnych zatozen projektowych Zamawiajgcy

planuje wykonac te zadania wg nastepujacych zatozen:

1. Zatozenia do projektu budowy hali zaplecza technicznego PKA w zakresie IT:

1.1. Przyjeto minimalng ilo$¢ stanowisk roboczych w ilosci 50 (ich lokalizacje Wykonawca ustali z Zamawiajgcym
na etapie projektowania).

Wstepnie nalezy przyjaé, ze na poziomie hali koniecznym bedzie zabezpieczenie min. 6 fizycznych punktéw
dostepowych przy kazdym uktadzie torowym — po jednym po obu stronach toru w obszarze obstugi urzadzen
technologicznych wymagajagcych dostepu do sieci IT. Pozostate 44 punkty nalezy zaprojektowac
w pomieszczeniach administracyjno — gospodarczych budynku zaplecza technicznego.

1.2. Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria 7A (komponenty) / Klasa F
(wydajnos¢ catego systemu).
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1.3. Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem S/FTP kategorii 7A o pa$mie przenoszenia min.
1000 MHz, w niepalnej ostonie LSZH (Srednica zyty AWG23).

1.4. Okablowanie poziome ma by¢ zrealizowane w oparciu o modut gniazd FTP RJ45 kat. 7A SL (SlimLine).

1.5. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ trwale zakoriczony na ekranowanym module
gniazda RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz ztgczu IDC na panelu krosowym w szafie.

1.6. Okablowanie poziome ma by¢ zakornczone w Punkcie Dystrybucyjnym na kondygnacji pierwszej

W serwerowni.

1.7. Okablowanie swiattowodowe wewnetrzne pomiedzy serwerownia, a szafami w hali zaplecza oraz Punktem
Dostepowym nalezy zaprojektowaé w oparciu o kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250 um, luzna tuba,
zel, powtoka zewnetrzna ULSZH lub o réwnowaznych parametrach.

1.8. Montowany osprzet sieciowy winien by¢ potwierdzony jakosciowymi certyfikatami, wydanymi przez
niezalezne laboratoria, uwzgledniajace najnowszg metode kwalifikacji komponentéw sieciowych.

2. lloé¢ kabla dla okablowania poziomego oraz szkieletowego swiattowodowego naleiy oszacowacd
na podstawie doswiadczenia oraz udostepnionych rzutéw budynku i lokalizacji poszczegdlnych pomieszczen.

2.1. Okablowanie ma by¢ doprowadzone do punktéw znajdujacych sie w pomieszczeniach wskazanych
na rzutach budynku.

2.2. Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma by¢ trudnopalna
i niewydzielajgca trujgcych substancji w obecnosci ognia.

2.3. Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane bedzie przez Punkt Dostepowy na poziomie parteru
budynku.

2.4. Montaz gniazd okablowania poziomego nalezy realizowaé w puszkach podtynkowych przy zastosowaniu
ptyt czotowych prostych z uchwytami w standardzie Mosaic 45 lub kompatybilnymi.

2.5. Okablowanie poziome ma by¢ zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S/FTP kat. 7A, powtoka
zewnetrzna LSFRZH.

2.6. Do kazdej konfiguracji punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kable ekranowane S/FTP kat. 7A i kazdy
z nich zakonczy¢ w oddzielnej puszce podtynkowe;j.

2.7. Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w osprzecie potgczeniowym zgodnie
znormg PN-EN 50173-1.

2.8. W pomieszczeniach biurowych nalezy zastosowac¢ dostep do gniazd 2 x RJ45 + F.

2.9. W pom. szkoleniowych na parterze nalezy zapewni¢ dostep do gniazd 1 x telefon IP + 1x Fast Ethernet +
+ 1x CATV, zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich
interfejsow, ktére zapewnia identyczne ztgcza po obydwu stronach kabli przytagczeniowych do kazdego z tych

rozwigzan.
2.10. Wszystkie tagcza okablowania poziomego majg zapewniac:

- mozliwosci transmisyjne do minimum klasy FA, co ma by¢ potwierdzone certyfikatem pomiarowym wydanym
na kanat lub tacze przez akredytowane niezalezne laboratorium (np. Delta, GHMT) oraz powykonawczo
pomiarami wykonanymi na obiekcie z gniazdem kat. 7A.

- mozliwos$¢ zmiany typu gniazda na inny znajdujgcy sie w normach ISO/IEC 11801 EN50173-1: RJ45, ARJ45,
TERA, ztgcze FA.

- mozliwosé zmiany kategorii gniazd na kat. 5, kat. 6, kat. 6A i kat. 7A.
- mozliwo$é wspétdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w nastepujgcych konfiguracjach:

= 2 x RJ45 (Fast Ethernet) o wydajnosci kat. 5, kat. 6, kat. 6A,
= 2 xRIJ45 (ISDN) o wydajnosci kat. 5, kat. 6, kat. 6A,
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= 2 x RIJ45 (Fast Ethernet + ISDN) o wydajnosci kat. 5, kat. 6, kat. 6A,
= 2 x RJ45 (Gigabit Ethernet + ISDN),

= 3 xRJ45 (2x telefon analogowy + Fast Ethernet),

= 4 x RJ45 (4x telefon analogowy),

= 2 xRJ45 + F (1x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV),
= 1x TERA (1 x ARJ45) o wydajnosci Kat.7A,

2.11. System ma zapewnia¢ mozliwos¢ wielokrotnej zmiany typu gniazda, jego kategorii oraz wspétdzielenia
kabla dla wielu aplikacji, przy czym czynnosci te majg byé wykonywane samodzielnie przez Uzytkownika bez
ingerowania w rozszycie kabla na osprzecie potgczeniowym, bez potrzeby ponownego zarabiania gniazd,
ponownego wykonywania pomiaréw oraz instalowania dodatkowych elementéw w postaci paneli krosowych
i ptyt czotowych w punktach logicznych.

2.12. Potaczenia Swiattowodowe szkieletowe majg zapewniaé:
- mozliwo$¢ zastosowania interfejsdw typu LC duplex w panelu krosowym,
- mozliwo$¢ transmisji 10GBase-LR na kablach krosowych LC/LC,

2.13. Okablowanie poziome nalezy zaprojektowaé¢ do prowadzenia w korytarzach, w zaprojektowanych
korytkach kablowych, za$ w pomieszczeniach w rurkach podtynkowych.

2.14. Kable okablowania strukturalnego nalezy zaprojektowa¢ do prowadzenia w oddzielnych trasach
kablowych od kabli elektrycznych przy zachowaniu minimum separacji, ktéra wynosi: pod sufitem
podwieszanym 2 cm od koryta z kablami zasilajgcymi i 1 cm w pomieszczeniach, pomiedzy rurkami PCV.

2.15. Okablowanie i gniazda nalezy zaprojektowaé do montowania w Punktach Elektryczno-Logicznych przy
zastosowaniu kabli w powtokach - LSZH. Przy trasowaniu instalacji IT kablowych nalezy zachowaé bezpieczne
odlegtosci od innych instalacji.

2.16. Catosc¢ instalacji wymaga oznakowania po obu stronach wg przyjetych standardéw dla zapewnienia
identyfikacji bez uzycia specjalistycznego oprzyrzagdowania.

3. Trasy kablowe - pionowe (pomiedzy kondygnacjami) nalezy zaprojektowac z drabinek pozwalajacych
na wykonanie i zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli.

3.1. Pomiedzy kondygnacjami nalezy stosowaé zabezpieczenia p-poz.

3.2. W punktach dystrybucyjnych nalezy zapewni¢ zapas kabli do potaczen szkieletowych o dtugosci minimum
trzech wysokosci szafy.

Okablowanie szkieletowe $wiattowodowe tgczace punkt dostepowy z serwerownig nalezy zaprojektowac
min. kablem s$wiattowodowym wielomodowym (min.12 witéknowy kabel $wiattowodowy w ostonie
trudnopalnej typu ULSZH z witdknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125um do transmisji min 10 Gb).
Przetacznice (panele krosowe) dla czesci Swiattowodowej nalezy zaprojektowac z interfejsem LC w konfiguracji
wtyk-adapter-wtyk.

Ze wzgledu na wymagane wysokie parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli
krosowych zarabianych i polerowanych recznie.

4. Punkt Dystrybucyjny w serwerowni.

Projektowana instalacja okablowania strukturalnego ma obstugiwac:

Punkt Dystrybucyjny — szafa serwerowa 42U, wstepnie zmontowana, drzwi przednie i tylne min. 180 stop.,

przednie szklane 1x min. 800mm, tylne petne dzielone w pionie 2x min. 400mm, bez $cian bocznych, 19".

Szafa Dystrybucyjna oraz inne szafy tj. szafa dostepowa i szafy dystrybucyjne na hali majg: mie¢ konstrukcje
spawang, by¢ wykonane z blachy alu-cynkowo-krzemowej, posiada¢ katodowg ochrone antykorozyjna,
by¢ wyposazone w drzwi przednie oszklone zamykane na klucz, mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia kabla przez
cze$¢ przyscienng, jak i ruchoma czes¢ montazowg, szyne i komplet linek uziemiajgcych. Szafy majg zawieraé
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panel wentylacyjny, w celu wymiany powietrza w szafach, w ktérych zostang zamontowane urzgdzenia
aktywne. Kable do szaf majg by¢ wprowadzane przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach
szafy. Szafy nalezy zasili¢ z poszczegdlnych rozdzielnic podtgczonych do centralnego UPS z wydzielonym
zabezpieczeniem. Obwody zasilania systemdéw IT majg posia¢ zapasowy system zasilania oprécz UPS w postaci
dedykowanego obwodu podtgczonego gtdwnego agregatu pradowego. System przetgczenia zrodet zasilania
sieci IT ma odbywac sie automatycznie.

5. Sie¢ telefoniczng nalezy przewidzie¢ dla 50 oséb (50 punktow dostepowych, w tym dla 30 stacjonarnych
cyfrowych oraz 20 bezprzewodowych o zasiegu wewnatrz hali do 400 m w terenie otwartym).

Zamawiajacy przewiduje w planie numeracji dostep bezposredni dla 30 numerdw (nr gtéwny centrali + 29).

Do tych warunkdéw nalezy zaprojektowad i zainstalowaé centrale telefoniczng PBX, wykorzystujgcg technologie
VolP w obudowie RACK do montazu w szafie serwerowe;j.

5.1. Cechy i funkcje centrali:

- kolejkowanie oraz Inteligentna Dystrybucja Ruchu z komunikatami systemowymi,
- wbudowane wielokanatowe nagrywanie rozmow,

- sieciowanie serwerdw central,

- Multi Phone — mozliwos¢ podtaczenia do czterech telefonow (w tym komadrkowych) pod jednym numerem

wewnegtrznym,
- Smart Callback — oddzwanianie,

- rozwigzanie Zobacz, Kto Méwi — wideo rozmowy dla dowolnej liczby uzytkownikéw, wspotpraca
z wideotelefonami IP oraz bezptatng aplikacjg Video,

- wspotpraca z wideo bramofonami IP oraz bezptatng aplikacjg Video Viewer lub inng kompatybilng,
- organizowanie telekonferencji,

- kierowanie przez sekretariat ruchu telefonicznego przychodzacego do dyrekc;ji,

- petna dowolnos¢ numeracji wewnetrznej i ustug,

- zdalne i lokalne zarzgdzanie poprzez przegladarke internetowa,

- praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzieki aplikacji opartej na srodowisku Java,

- zintegrowana wewnetrzna Poczta Gtosowa dla wszystkich uzytkownikow z mozliwoscig pozostawiania
wiadomosci gtosowych rowniez dla grup uzytkownikow,

- program zarzadzania kosztami,

- strefa Uzytkownika dostepna poprzez przegladarke internetowg,

- zdalny dostep dla serwisu poprzez dedykowang platforme,

- obstuga wielu kart SIM operatoréw do sieci komérkowych,

- SMS-y serwisowe oraz powiadamiajgce o nieodebranych potgczeniach,

- modut audio oraz sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi — automatyczne lub z dowolnego telefonu,
- wspotpraca z aplikacjg Microsoft Outlook®z wykorzystaniem sterownika TAPI.

5.2. Przewiduje sie zastosowanie 29 telefonéw IP, zapewniajgcych przeniesienie wszystkich ustawien, jakie
miata osoba, ktdra zmienita miejsce urzedowania oraz 20 telefonéw bezprzewodowych o zasiegu do 400 m.

Serwer telekomunikacyjny (centrale) nalezy zamontowaé¢ w serwerowni w szafie 19”. Dla serwera
przeznaczono szafe 24U, w tym: 2 jednostki — 8U, panel przytagczy krosowych — 2 x 1U, panel zasilania
rezerwowego - 2U, rezerwa na rozbudowe - 12 U.

Sie¢ dostepowg serwera nalezy wykona¢ kablem swiattowodowym wg warunkéw uzyskanych od operatora

sieci.
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5.3. W celu uzyskania dostepu radiowego dla telefondw bezprzewodowych na terenie zaplecza technicznego
PKA (czesci wewnetrznej tj. w hali oraz czesci zewnetrznej tj. Bocznicy w promieniu okoto 400 m) nalezy
przewidzie¢ instalacje przynajmniej trzech stacji bazowych zintegrowanych z centralg telefoniczna.

5.4. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostarczenie i uruchomienie 29 telefonéw cyfrowych oraz 20 radiowych
kompatybilnych z centralg telefoniczng na punktach dostepowych ustalonych z Zamawiajgcym na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej.

6. Odbidr i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym do odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta, potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametréw
z wymaganiami norm min. klasy F/Kategoria 7A wg obowigzujacych norm. Odbiory instalacji i urzadzen nalezy
przeprowadza¢ wedtug przepiséw i norm w tym zakresie.

7. Zabezpieczenie sieci i danych, integracja procesow technologicznych.

7.1. W celu zabezpieczenia sieci IT niezbednym bedzie zaprojektowanie systemu ochrony sieci i urzadzen

zintegrowanych z siecig oraz danych dystrybuowanych w sieci wewnetrznej i chmurze obliczeniowe;j.

Do zabezpieczenia sieci IT nalezy zastosowac i zainstalowac oraz skonfigurowaé urzgdzenie posiadajgce
nastepujgce funkcjonalnosci:

- min. dwa porty typu WAN,

- min. cztery przetgczane gniazda LAN GE,

- firewall z przepustowoscia na poziomie min 2400 Mbps,

- system antywirusowy i antyspamowy,

- VPN,

- ochrona przed atakami IPS oraz spamem,

- filtracja tresci WWW,

- ochrona przed upublicznieniem informacji poufnych — DLP,
- kontrola aplikacji oraz sieci bezprzewodowych,

- uwierzytelnianie,

- optymalizowanie pasma,

- jedna platforma do zarzadzania,

- wbudowany IPsec pozwalajacy na zestawienie bezpiecznego tacza,
- token stuzacy do dwuetapowej autentykac;ji,

- generator automatycznych raportow,

- port USB pozwalajgcy na potaczenie routera 3G/4G do wykorzystywania go jako tgcze dostepowe zapasowe
lub rozwigzanie rGwnowazne,

- autentykacje uzytkownikow,

- posiadac petng licencje na aktualizacje oraz wsparcie techniczne min. na 5 lat (tj. na okres trwatosci projektu),
- mozliwos$é montazu w szafie serwerowe;j.

7.2. Nalezy zamontowac i uruchomic serwer w obudowie 2U wyposazony w:

- min. dwa procesory czternastordzeniowe o taktowaniu min. 1,9 GHz, przy min. 24 watki dla min. 28 MB
cache,

- min. Cztery dyski typu Hot-Swap.,

- pamie¢ RAM min. 768 GB (do wirtualizacji uzytkownikéw oraz pracy w trybie terminalowym),

Strona 43z 78



PFU dla zadania BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA: ,,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO”

- kontroler min. dla RAID 10 z podtrzymaniem bateryjnym, umozliwiajgcym wtgczenie w trybie write-back,

- pamie¢ masowa — dyski zoptymalizowane pod katem obcigzenn mieszanych klasy Enterprise Capacity
(SSD min. 3.8 TB szt. 2; HDD min. 16 TB / 7200 rpm, 256 MB cache szt. 2),

- karta sieciowa (10-Gb Server Adapter (zintegrowana) + 4 port 10-GbE Server Adapter + 2 gniazda 10Gb (RJ45)
+ 4 gniazda 10Gb (SFP+)),

- naped optyczny DVD-RW,

- modut zarzgdzajacy pozwalajacy na bezpieczny dostep i kontrole serwera z dowolnego komputera w sieci,
w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie,

- obudowe 2U (2 x min 1300W) lub inng kompatybilng z szynami do wysuwania,
- min. dwa zasilacze przystosowane do wymiany w trybie pracy ciggtej serwera,
- system operacyjny WINDOWS SERVER 2012 R2 DATACENTER + 40 kluczy dostepowych,
- zasilanie awaryjne — UPS min. 1000VA zintegrowany z systemem operacyjnym serwera.

Na etapie uruchomienia sieci Zamawiajacy dostarczy pule Uzytkownikéw sieci, wraz z ich prawami
dostepowymi.

7.3. Nalezy zamontowa¢ i uruchomié przetaczniki sieciowe: na poziomie ,0” w puncie dostepowym
min. 24 portowy, na poziomie hali w punkcie dystrybucyjnym min. 16 portowy, w serwerowni na poziomie
»1” w szafie serwerowej dystrybucyjnej min 48 portow.

Podstawowe funkcje przetacznikdw:
- 16, 24 lub 48 gigabitowych portéw Ethernet PoE,

- ztgcza dla 16 i 24 portowych po 2 state 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) / RJ 45 Combo
uplink lub 4 state 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP +) - do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej,

- ztgcza dla 48 portowego po 4state 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) / RJ 45 Combo uplink
lub 4 state 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP +) — do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej,

- stata obstuga PoE (min 30W na port z automatycznym dostosowaniem poboru mocy) + z zapasem mocy
do 700 W,

- interfejs CLI i / lub intuicyjne zdalne opcje zarzadzania interfejsem uzytkownika,
- monitorowanie sieci poprzez przeptyw prébkowany (sFlow),

- zabezpieczenia z obstugg 802.1X dla podtgczonych urzadzen,

- analiza SPAN,

- kompatybilne z serwerem telefonicznym oraz telefonami cyfrowymi,

- obstuga zarzadzania urzadzeniami z bezprzewodowym dostepem przez Bluetooth, SNMP, RJ-45 lub dostep
do konsoli USB,

- aktualizacje systemu operacyjnego — dozywotnio, wsparcie serwisu w okresie 5 lat ( tj. w okresie trwatosci
projektu).

7.4. Na hali przegladéw pojazdéw nalezy zainstalowa¢ min. dwa routery Wi-Fi o funkcjach:
- certyfikat Wi-Fi 6, obstugujacy 802.11ax zaréwno w pasmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz,

- antena wewnetrzna i zewnetrzna w celu zwiekszenia zasiegu na obszarze catej hali,

- obudowa dostosowana do warunkdéw pracy,

- zdalne zarzadzanie,

- zabezpieczenie transmisji min. na poziomie WPA2-PSK,
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- mozliwo$¢ zasilania przez PoE (moc dostosowana do wydajnosci przetgcznika sieciowego),
- skalowania dostepowosci dla konfiguracji dostepu 5 GHz i 2,4 GHz,

- obstuga min. 40 uzytkownikéw réwnoczesnie,

- DHCP,

- wirtualny kontroler bezprzewodowy,

-802.11n wersja 2.0 i 802.11a / g (kompatybilne),

- mozliwos¢ sterowania iloscig strumieni przestrzennych dla transmisji danych PHY do min. 1,5 Gb / s (min.
40 kanatéw przy 5 GHz i min. 20 kanatow przy 2,4 GHz),

- agregacja pakietéw: nadawanie i odbieranie),
- dynamiczny wybor czestotliwosci 802.11 (DFS),

- nalezy dobrac¢ anteny, zapewniajgc optymalny zasieg dla przynajmniej trzech scenariuszy pracy w hali: hala
pusta, hala wypetniona pojazdami, hala wypetniona pojazdami zatgczone zasilanie 3 kV DC trakcji w hali plus
uruchomione wszystkie procesy technologiczne obstugi pojazdéw,

- na etapie uruchomienia sieci Zamawiajacy przewiduje wykonanie wraz z Wykonawcg oraz Dostawcami
pojazddéw (serwisem obstugi pojazdéw) petnej integracji pojazdow poprzez system dostepowy bezprzewodowy
z zasobami sieci IT. Scenariusz testéw zostanie uzgodniony na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej,

- urzadzenie ma by¢ kompatybilne z okablowaniem i przetgcznikiem obstugujgcym standardy multi-gigabit
Ethernet.

8. Nalezy zainstalowaé i uruchomié¢ w hali zaplecza PKA wzmacniacz GSM/3G/4G/opcja rozbudowy do 5G
z zestawem anten wewnetrznych i anteng zewnetrzng do zapewnia ptynnosci ustug 3G / 4G dla min.
5 réznych pasm w catej kubaturze hali.

3.6.10.2 Sieci telekomunikacyjne — doprowadzenie przytacza telekomunikacyjnego

Przewiduje sie doprowadzenie przytgcza telekomunikacyjnego do czesci biurowo-socjalnej hali zaplecza
technicznego planowanego do wybudowania na stacji Rzeszéw Staroniwa w ciggu linii kolejowej nr 106.
Przytgcze telekomunikacyjne zostanie wykonane z sieci telekomunikacyjnej (kabli miedzianych) PKP Utrzymanie
Sp. z 0.0. lub z sieci telekomunikacyjnej (kabli miedzianych lub kabli Swiattowodowych) obcego (zewnetrznego)
operatora.

Szczegéty dotyczace budowy przytgcza telekomunikacyjnego do czesci biuro-socjalnej hali zaplecza
technicznego bedg podane na dalszych etapach opracowania dokumentacji projektowej — etap projektu
budowlanego i wykonawczego po uzyskaniu warunkéw technicznych od dostawcy ustug.

3.6.10.3 System telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego zaplecza technicznego

W zwigzku z planowang budowa hali obstugi technicznej wraz z zapleczem i uktadem torowym dla obstugi
taboru PKA na stacji Rzeszéw Staroniwa, przewiduje sie zabudowe urzgdzen systemu telewizji uzytkowej TVu
dla potrzeb monitoringu wizyjnego rozjazdéw kolejowych (gtowic rozjazdowych) oraz monitoringu zajetosci
toréw na terenie zaplecza technicznego.

Przewiduje sie, ze system TVu dla monitoringu terenu zaplecza technicznego oparty bedzie na kamerach
stacjonarnych (statopozycyjnych) o duzej czutosci dla podglagdu obrazu zaréwno w dzien jak i w nocy. Obraz
z kamer bedzie transmitowany do pomieszczenia nastawni (potgczonego z stanowiskiem dyspozytorskim),
ktére bedzie zlokalizowane w czesci biurowo-socjalnej hali obstugi technicznej. W pomieszczeniu tym zostang
zabudowane urzadzenia systemu TVu oraz monitory ekranowe dla podgladu obrazu z w/w kamer.
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System TVu dla monitoringu wizyjnego rozjazdéw kolejowych (gtowic rozjazdowych) oraz monitoringu zajetosci

toréw na terenie zaplecza technicznego zostanie wyposazony w:

kamery TVu (dla ciggtej obserwacji) zainstalowane na stupach kamerowych o wysokosci 5m
posadowionych na fundamencie, ktdre zostang zlokalizowane przy rozjazdach kolejowych
(gtowicach rozjazdowych) uktadu torowego zaplecza technicznego. Zasilanie kamer bedzie
realizowane z szaf TVu,

szafy z urzadzeniami TVu (transmisyjnymi), ktére zostang zabudowane przy stupach kamerowych
z kamerami TVu. Szafy TVu wyposazone bedg w baterie akumulatoréw umozliwiajgcg podtrzymanie
systemu, w przypadku przerw w zasilaniu, przez co najmniej 8h. Zasilanie szaf TVu realizowane
wg. opracowania branzy elektroenergetycznej,

monitory ekranowe dla podgladu obrazu zabudowane w pomieszczeniu nastawni w czesci biurowo-
socjalnej hali obstugi technicznej,

szafe TVu, z rejestratorem obrazu, ktéra zostanie zabudowana w pomieszczeniu nastawni w czesci
biurowo-socjalnej hali obstugi technicznej. Rejestrator bedzie urzadzeniem wielokanatowym oraz
bedzie zapewniat cyfrowy zapis w cyklu przynajmniej 72 h na dyskach twardych przy uzyciu
efektywnej kompresji obrazu np. MPEG. Rejestrator umozliwiat bedzie zgrywanie zarchiwizowanego
obrazu na nosniki optyczne, karty pamieci lub dyski flash,

niezbedne instalacje teletechniczne — nalezy zestawi¢ kanaty transmisyjne dla transmisji obrazu
z kamer. Medium transmisyjne bedg stanowity kable $wiattowodowe typu Z-XOTKtd, ktére zostang
utozone pomiedzy szafg TVu w pomieszczeniu nastawni, a poszczegdlnymi szafami TVu na terenie
zaplecza technicznego. Pomiedzy kamerami TVu, a szafami TVu (zlokalizowanymi przy stupach
kamerowych) zostang utozone kable miedziane typu XzTKMXpw.

Przewiduje sie zabudowa¢ po dwie kamery TVu na kazdym stupie kamerowym, umozliwiajgce obserwacje

w dwoch kierunkach w obrebie danego rozjazdu, danej grupy rozjazdéw.

Nalezy stosowac kamery IP spetniajgce minimum nastepujgce wymagania:

statyczne, dwufunkcyjne, tj. przy niedostatecznym oswietleniu np. w nocy, przetaczane
automatycznie na prace w trybie monochromatycznym,
przystosowane do pracy catodobowej w réznych warunkach atmosferycznych,

umieszczone w obudowie wandalo-odpornej, pyto- i wodoszczelnej, z ogrzewaniem regulowanym
termostatem oraz ostong przeciwstoneczng i podgrzewang szybg dla przeciwdziatania jej
zaparowaniu. Obudowa powinna byé o stopniu ochrony IP65 oraz o stopniu odpornosci
mechanicznej IK09. Obudowa powinna zapewni¢ poprawng prace zamontowanej w niej kamery
w zakresie temperatur otoczenia do -35°C do +40°C, przy wilgotnosci wzglednej do 95%,

o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1080p przy 25kl/sek. (1920x1080 Full HD),

z automatyczng regulacjg balansu bieli,

z cyfrowa redukcjg szumow,

z automatyczng regulacjg przystony,

z poszerzonym zakresem dynamiki,

z optyka o statej ogniskowej,

wyposazone w przetwornik wykonany w technologii CCD 1/3” lub réGwnowaznej,

o czutosci co najmniej 0,3Ix dla pracy w trybie kolorowym i co najmniej 0,05Ix dla pracy w trybie
monochromatycznym,

wyposazone w interfejs ETH10/100Base-T, RJ45,

z kompresjg obrazu H264, MJPEG, MPEG-4,

zasilane DC lub AC.
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Zabudowywany system TVu dla monitoringu wizyjnego zaplecza technicznego musi posiadaé Swiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez prezesa UTK oraz spetniaé wymogi instrukcji le-118.

3.6.104 System telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego przejazdu kolejowego

W zwigzku z planowang budowg zaplecza technicznego, a co za tym idzie budowa nowego uktadu torowego
oraz przebudowsy istniejgcego uktadu torowego na stacji Rzeszdw Staroniwa, zachodzi konieczno$¢ budowy
systemu telewizji uzytkowej TVu dla przejazdu kolejowego kat. F zlokalizowanego na terenie zaplecza
technicznego, ktéry wyposazony bedzie w urzadzenia srk jak dla przejazdu kolejowego kat. A. Kamery systemu
TVu na tym przejezdzie kolejowym przewiduje sie tak rozmiesci¢, aby umozliwiaty jednoczesng obserwacje
terenu przejazdu, tablic rejestracyjnych przejezdzajacych pojazdéw, naprzeciwlegtych kamer oraz kontenera /
szafy z urzadzeniami srk zlokalizowanej przy tym przejezdzie. System TVu umozliwi obserwacje strefy przejazdu
kolejowego wraz z obszarem przylegtym (terenu wokot przejazdu) oraz rejestracje zdarzen, jakie mieé¢ beda
miejsce na tym przejeidzie.

System TVu dla monitoringu wizyjnego w/w przejazdu kolejowego zostanie wyposazony w:

e kamery TVu do ciggtej obserwacji zajetosci przejazdu oraz fragmentu drogi dojazdowej (przed
dragami rogatkowymi), niezaleznie od pory dnia/roku. Kamery zainstalowane na stupach
kamerowych o wysokosci 5m posadowionych na fundamencie,

e szafe z urzadzeniami TVu (transmisyjnymi), ktéra zostanie zabudowana w poblizu przejazdu
kolejowego. Zasilanie szafy TVu realizowane wg. opracowania branzy elektroenergetycznej,

e system tgcznosci gtosowej umozliwiajacy przekazywanie komunikatéw (w kierunku przejazdu) od
personelu obstugujacego przejazd. Na stanowisku personelu obstugi realizowanie statego odstuchu
z przejazdu kolejowego,

e monitor ekranowy dla podgladu obrazu z kamer, monitor zabudowany w pomieszczeniu nastawni
w czesci biurowo-socjalnej hali obstugi technicznej,

e szafe TVu, z rejestratorem obrazu, ktdra zostanie zabudowana w pomieszczeniu nastawni w czesci
biurowo-socjalnej hali obstugi technicznej. Rejestrator bedzie urzadzeniem wielokanatowym oraz
bedzie zapewniat cyfrowy zapis w cyklu przynajmniej 72 h na dyskach twardych przy uzyciu
efektywnej kompresji obrazu np. MPEG. Rejestrator umozliwiat bedzie zgrywanie zarchiwizowanego
obrazu na nosniki optyczne, karty pamieci lub dyski flash,

e niezbedne instalacje teletechniczne — nalezy zestawi¢ kanaty transmisyjne dla transmisji obrazu
z kamer i facza fonicznego. Medium transmisyjne bedg stanowity kable Swiattowodowe typu
Z-XOTKtd, ktore zostang utozone pomiedzy szafg TVu w pomieszczeniu nastawni, a szafg TVu
zlokalizowang przy przejezdzie kolejowym. Pomiedzy kamerami TVu, a szafg TVu (zlokalizowang
przy przejezdzie kolejowym) zostang utozone kable miedziane typu XzZTKMXpw.

e zasilanie, wtym rezerwowe, podtrzymujace prace catego systemu. Podtrzymanie systemu
w przypadku przerw w zasilaniu powinno wynosié¢, co najmniej 8h przy uzyciu urzadzenia UPS.

Na w/w przejezdzie kat. F z urzadzeniami srk jak dla kat. A przewiduje sie zabudowaé 2 kamery TVu oraz dwa
promienniki podczerwieni. Jedna kamera i jeden promiennik podczerwieni montowane beda na dwodch
dedykowanych masztach (stupach) kamerowych o wysokosci 5m posadowionych na fundamencie. Stupy te
zlokalizowane bedg po przeciwlegtych stronach przejazdu kolejowego.

Nalezy stosowac kamery IP spetniajgce minimum nastepujgce wymagania:

e statyczne, dwufunkcyjne, tj. przy niedostatecznym oswietleniu np. w nocy, przetgczane
automatycznie na prace w trybie monochromatycznym,

e przystosowane do pracy catodobowej w réznych warunkach atmosferycznych,
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e umieszczone w obudowie wandalo-odpornej, pyto- i wodoszczelnej, z ogrzewaniem regulowanym
termostatem oraz ostong przeciwstoneczng i podgrzewang szybg dla przeciwdziatania jej
zaparowaniu. Obudowa powinna by¢ o stopniu ochrony IP65 oraz o stopniu odpornosci
mechanicznej IK09. Obudowa powinna zapewni¢ poprawng prace zamontowanej w niej kamery
w zakresie temperatur otoczenia do -35°C do +40°C, przy wilgotnos$ci wzglednej do 95%,

e o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1080p przy 25kl/sek. (1920x1080 Full HD),

e zautomatyczng regulacjg balansu bieli,

e zcyfrowa redukcjg szumow,

e zautomatyczng regulacjg przystony,

ez poszerzonym zakresem dynamiki,

e z optyka o statej ogniskowej — dla kamer (dwie kamery) odpowiedzialnych za obserwacje catego
przejazdu, oraz z optykg o zmiennej ogniskowej — dla kamer (dwie kamery) odpowiedzialnych
za obserwacje tablic rejestracyjnych przejezdzajacych pojazddw,

e wyposazone w przetwornik wykonany w technologii CCD 1/3” lub réwnowaznej,

e 0 czutosci co najmniej 0,3Ix dla pracy w trybie kolorowym i co najmniej 0,05Ix dla pracy w trybie
monochromatycznym,

e wyposazone w interfejs ETH10/100Base-T, RJ45,

e z kompresjg obrazu H264, MJPEG, MPEG-4,

e zasilane DClub AC.

Zabudowywany system telewizji TVu dla monitoringu przejazdu kolejowego musi posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa UTK oraz spetnia¢ wymogi instrukcji le-118.

3.6.10.5 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

Istniejgce sieci telekomunikacyjne (kable miedziane doziemne, kanalizacje kablowe z kablami miedzianymi,
kablowa sie¢ napowietrzna) PKP Utrzymanie Sp. z o0.0., ktore beda w kolizji z planowang, na przedmiotowym
odcinku linii kolejowej nr 106 — stacja Rzeszow Staroniwa — robotami zwigzanymi z budowg hali obstugi
technicznej wraz z zapleczem dla obstugi taboru PKA, proponuje sie przebudowaé poprzez zabudowe wstawek
kablowych (kablami miedzianymi typu XzZTKMXpw o $rednicy zyt i ilosci par/czwédrek, co najmniej rGwnowaznej
kabli podlegajagcych przebudowie) w istniejgce kable miedziane doziemne TKD i TKM, zabudowe nowych
odcinkow kanalizacji kablowej, budowe nowych odcinkéw linii napowietrznych lub poprzez zabezpieczenie
istniejacych sieci doziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi. Kolizyjne odcinki sieci telekomunikacyjnych,
po przebudowie, zostang zlikwidowane.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg telekomunikacyjng PKP Utrzymanie Sp. z o.0. bedzie zachodzita
koniecznos¢ uwzglednienia Warunkdéw Technicznych usuwania kolizji pozyskanych od PKP Utrzymanie
Sp. z 0.0., a takze przestrzegania postanowienn Porozumienia w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie Sp. z o.o0.,
w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r.
pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

Szczegotowy sposéb przebudowy kolizyjnych odcinkéw istniejacych sieci telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie
Sp. z 0.0. podany zostanie na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej, tj. na etapie
opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego. Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych
wymagac bedzie réwniez uzyskania uzgodnienia od wtasciciela sieci — tj. PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. Uzgodnienie
wymagane bedzie zaréwno na etapie opracowywania projektu budowlanego (cze$¢ trasowa) jak
i wykonawczego (szczegdtowe rozwigzania techniczne).
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3.6.10.6 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych obcych (zewnetrznych) operatoréw

Istniejgce sieci telekomunikacyjne (kable miedziane doziemne, kanalizacje kablowe z kablami miedzianymi
i Swiattowodowymi, rurociagi kablowe z kablami swiattowodowymi, sieci napowietrzne — krzyzujgce sie z linig
kolejowg nr 106 w obrebie stacji Rzeszéw Staroniwa) obcych operatoréw (takich jak m.in. Orange Polska S.A.,
Netia S.A., Multimedia Polska S.A.), ktére beda w kolizji z planowanymi, na stacji Rzeszéw Staroniwa, robotami
zwigzanymi z budowg hali obstugi technicznej wraz z zapleczem dla obstugi taboru PKA, proponuje sie
przebudowaé poprzez zabudowe wstawek kablowych (kablami miedzianymi typu XzTKMXpw lub kablami
Swiattowodowymi typu Z-XOTKtd, o parametrach — tj. o co najmniej réwnowaznej srednicy zyt i ilosci
par/czworek, o takiej samej ilosci widkien — jak kable istniejgce podlegajgce przebudowie) w istniejgce kable
telekomunikacyjne, zabudowe nowych odcinkéw rurociggdw kablowych, zabudowe nowych odcinkéw
kanalizacji kablowej pierwotnej i wtdrnej, budowe nowych odcinkéw linii napowietrznych lub poprzez
zabezpieczenie istniejgcych sieci doziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi. Kolizyjne odcinki, po

przebudowie, zostang zlikwidowane.

Szczegotowy sposéb przebudowy kolizyjnych odcinkdw istniejgcych sieci telekomunikacyjnych obcych
operatorow podany bedzie na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej, tj. na etapie
opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego, po przeprowadzeniu doktadnej inwentaryzacji, a takze
po pozyskaniu szczegétowych Warunkdw Technicznych przebudowy kolidujacych odcinkdw istniejgcych sieci od
tych gestorow sieci. Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych obcych operatoréw wymagac bedzie réwniez
uzyskania uzgodnienia od tych gestoréw sieci. Uzgodnienie bedzie wymagane zaréwno na etapie
opracowywania projektu budowlanego (cze$¢ trasowa), jak i wykonawczego (szczegétowe rozwigzania
techniczne).

3.6.10.7 Zestawienie przewidywanych robét
Pozycja Przewidywany rodzaj robot Jedn. llos¢
1 st. Rzesz6w Staroniwa - Zaplecze Techniczne dla PKA
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie Sp. z o.0. (kable
1.1 L. . km 0,4
miedziane, kanalizacje kablowe)
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych obcych (zewnetrznych) operatoréow
1.2 (kable swiattowodowe, kable miedziane, kanalizacje kablowe, sie¢ napowietrzna) kpl. 1
- skrzyzowania
Budowa przytacza telekomunikacyjnego do czesci biurowo-socjalnej budynku
13 zaplecza technicznego - przytgcze wykonane z sieci telekomunikacyjnej PKP kpl 1
' Utrzymanie Sp. z 0.0. lub z sieci telekomunikacyjnej obcego (zewnetrznego) '
operatora
Budowa systemu telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego rozjazdéw
1.4 kolejowych (gtowic rozjazdowych) oraz monitoringu zajetosci toréw na terenie kpl. 1
zaplecza technicznego
15 Budowa systemu telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego przejazdu kpl 1
) kolejowego zlokalizowanego na terenie zaplecza technicznego
3.6.10.8 Normy, przepisy i opracowania zwigzane

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 05.219.1864).
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do
eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzgdzen i pojazdéw kolejowych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.09.2003 r. w sprawie wykazu typéw budowli i urzgdzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typdéw pojazdéw kolejowych, na ktdre
wydawane s3 $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. 2003 r. Nr 175, poz. 1706).

° Ustawa o transporcie kolejowym z dn. 28.03.2003 r. Dz. U. nr 86, poz. 789 z pdzn. zm.

. Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadaé linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Monitor Polski nr 13, poz. 94).

. Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk
i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadac¢ (Monitor Polski
nr 13, poz. 95).

. PN-T-45002:1998: Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Wymagania ogdlne.

. PN-T-45000-1:1998: Uziemienia i wyrownywanie potencjatdw w obiektach telekomunikacji, radiofonii
i telewizji — Wymagania i badania — Terminologia.

. PN-T-83101:1996: Urzadzenia zasilajgce w telekomunikacji. Okreslenia, wymagania i badania.

. PN-EN 187000:2001: Ogdlne wymagania — Kable swiattowodowe.

. PN-EN 62676-4:2015-06: Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 4: Wytyczne
stosowania.

° ZN-96 TP S.A.-002: Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

o ZN-96 TP S.A.-004: Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

. ZN-11 TP S.A.-005-1: Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 1: Widkna swiattowodowe —
wymagania i badania.

e  ZN-11 TP S.A.-005-2: Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Kable $wiattowodowe — wymagania
i badania.

. ZN-96 TP S.A.-006: Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane Swiattowoddéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

° ZN-96 TP S.A.-007: Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania
i badania.

. ZN-96 TP S.A.-008: Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-009: Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania
i badania.

. ZN-96 TP S.A.-010: Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-011: Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

. ZN-96 TP S.A.-012: Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

. ZN-96 TP S.A.-013: Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-014: Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.
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. ZN-96 TP S.A.-015: Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania
i badania.

. ZN-96 TP S.A.-016: Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-017: Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-018: Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-019: Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-020: Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-021: Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

. ZN-10 TP S.A.-022: Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

. ZN-12 TP S.A.-023: Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-024: Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

. ZN-99 TP S.A.-025: Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

. ZN-06 TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

. ZN-96 TP S.A.-027: Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

° ZN-96 TP S.A.-029: Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

. ZN-10 TP S.A.-036: Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania.

. ZN-10 TP S.A.-037: Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

. ZN-05 TP S.A.-041: Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace
dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

. BN-73/3233-03: Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

° BN-89/8984-17/03: Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

. le-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Warszawa 2013.

° le-111 Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych
kategorii B. Warszawa 2014.

. le-118 Wymagania na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych
kategorii A, F i przejsciach obstugiwanych z odlegtosci oraz innych posterunkach zwigzanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego. Warszawa 2016.

3.6.11 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym w ramach zaplecza technicznego

W ramach niniejszego opracowania na stacji Rzeszow Staroniwa przewiduje sie budowe zaplecza technicznego
z wydzielonym uktadem torowym (bocznicg PKA). Na tym zapleczu proponuje sie utworzenie odrebnego
manewrowego okregu nastawczego dla obstugi obrzgdzanych sktadéw pociggowych kolei aglomeracyjnej.
Nastawnia z urzadzeniami srk zlokalizowana bedzie w wydzielonych pomieszczeniach nowego budynku hali
technologicznej. Nalezy zabudowac¢ nowe przekaznikowe urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym z naktadka
komputerowg. Wymagane jest petne zintegrowanie ze stacjg Rzeszow Staroniwa (tj. skuteczne powigzanie,
bezpieczne i nie wprowadzajgce ograniczen eksploatacyjnych urzadzen instalowanych w obszarze Rzeszéw
Manewrowy z urzgdzeniami przewidywanymi do zabudowy lub zabudowanymi w stacji Rzeszéw Staroniwa)
oraz przekazanie przez Wykonawce petnej dokumentacji technicznej oraz wszelkich interfejséw niezbednych
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do integracji ze stacjg Rzeszow Staroniwa. Dopuszcza sie réwniez mozliwos¢ zabudowy komputerowych
urzadzen srk, pod warunkiem zapewnienia petnego zintegrowania ze stacjg Rzeszéw Staroniwa.

Nowy okreg manewrowy nalezy nazwac ,,Rm”- Rzeszéw Manewrowy. Ruch pomiedzy okregiem nastawczym
Rzeszow Manewrowy, a stacjg Rzeszow Staroniwa prowadzony bedzie przy pomocy tarcz manewrowych, ktore
nalezy zobrazowa¢ w obu nastawniach. Zamawiajgcy wymaga zintegrowania urzgdzen SRK pomiedzy
nastawniami Rzeszow Manewrowy ,Rm”, a Rzeszéw Staroniwa. Sterowanie musi by¢ zintegrowane,
lecz samodzielne (odrebny obszar).

W nowym uktadzie torowym zabudowac elektryczne 3-fazowe napedy zwrotnicowe, a kontrole niezajetosci
zrealizowa¢ w oparciu o system liczenia osi. Proponuje sie zabudowe odcinkéw zwrotnicowych i torowych
(pomimo, ze bedzie to okreg manewrowy). Odcinki torowe zabudowac z sygnalizacjg kontroli niezajetosci, bez
ujmowania w zaleznosciach manewrowych.

Dodatkowo przy gtowicach torowych zabudowaé¢ system TVu w celu obserwacji i prowadzenia ruchu
manewrowego. Nastawnia ,,Rm” zlokalizowana bedzie w hali technologicznej i nie bedzie mozliwosci uzyskania
widocznosci na wszystkie tory i rozjazdy objete nowym okregiem manewrowym.

3.6.11.1 Urzadzenia zaleznosciowe srk na stacji Rzesz6w Staroniwa

1) Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wiaczenia na samoczynne dziatanie semaforéw stojgcych przy torach gtéwnych
zasadniczych dla kierunkéw wtasciwych;

2) Urzadzenia powinny umozliwia¢ przebiegowe nastawianie wszystkich mozliwych przebiegdw na stacji;

3) Urzadzenia powinny umozliwia¢ indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic;

4) Zwalnianie przebiegéw pociggowych (podczas przejazdu pociggu) powinno odbywac sie samoczynne,
sekcyjnie;

5) W sytuacji, w ktérej nie zwalnia sie droga przebiegu pociggowego lub jej czes$é, powinna istnie¢ mozliwos¢
doraznego zwolnienia catego przebiegu lub pojedynczej sekcji za pomocg polecenia specjalnego;

6) Dorazne zwolnienie przebiegu pociggowego powinno by¢ uzaleznione od stanu odcinka zblizania (wolny /
zajety);

7) Urzadzenia powinny zapewniaé mozliwos$¢ podziatu gtowic rozjazdowych na rejony manewrowe;

8) W celu umozliwienia etapowania robdt wymaga sie, aby zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia
mogty by¢ obstugiwane lokalnie w petnym zakresie swoich funkcji, a jednoczesnie, aby mozliwe byto tatwe
ich wiaczenie do sterowania zdalnego;

9) Zobrazowanie i rejestracja zdarzen na pulpitach lokalnego sterowania powinny by¢ zgodne ze standardami
dla pulpitéw elektronicznych, zawartymi w Wytycznych le-104;

10) Urzadzenia powinny charakteryzowac sie prostotg uzytkowania i obstugi technicznej, a ewentualne usterki
powinny by¢ z fatwoscig lokalizowane i usuwane;

11) System powinien umozliwiac¢ ciggta diagnostyke pracy urzadzen z rejestracjg stanéw awaryjnych;

12) Dostep do urzadzen diagnostycznych systemu powinien by¢é mozliwy zaréwno zdalnie, jak i lokalnie;

13) Urzadzenia powinny by¢ programowo zabezpieczone przed dostepem osdb nieuprawnionych;

14) Urzadzenia powinny umozliwia¢ sprawdzanie wszystkich zaleznosci w warunkach laboratoryjnych (tylko dla
urzadzen komputerowych);

3.6.11.2 Zasilanie stacyjnych urzadzen srk

1) Podstawowym Zrédtem zasilania urzadzen srk na posterunkach ruchu sg dwie niezalezne sieci pradu
przemiennego 3x400/230 V 50 Hz, przy czym zasilanie z LPN (linii potrzeb nietrakcyjnych) mozna traktowadé
jako podstawowe;

2) Urzadzenia zasilajgce powinny zapewnia¢ bezprzerwowe zasilanie urzadzen srk na stacji;

3) Jako awaryjne Zrddto zasilania nalezy stosowal zespdt spalinowo-elektryczny, ktéry powinien byé
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9)
10)

11)

12)

stacjonarny i zainstalowany w dedykowanej komorze w projektowanej hali. Powinien by¢ on wyposazony
w urzadzenia rozruchu automatycznego i recznego. W przypadkach, gdy nie jest mozliwe zastosowanie
stacjonarnego zespotu spalinowo-elektrycznego, za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie stosowanie
przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego dla zasilania urzadzen stacyjnych;

Przy braku napigcia w sieci podstawowej urzadzenia zasilajgce powinny automatycznie przetgczac zasilanie
na sie¢ rezerwowa;

Przetwornica lub UPS powinny zapewniac¢ zasilanie urzadzen przez minimum 2 godz. przy maksymalnym
obcigzeniu lub do czasu uruchomienia zespotu spalinowo-elektrycznego;

Podtrzymanie pracy urzadzen - minimum 2 godziny;

Wykonanie urzadzen zasilania musi uwzglednia¢ zagadnienia ochrony przeciwpozarowej,
przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
Aparatura automatyki zasilania i aparatura rozdzielcza zamocowana na stojaku nie powinna wymagacd
dostepu dwustronnego;

Nalezy stosowac akumulatory bezobstugowe; trwatos¢ baterii akumulatoréw - minimum 5 lat;

Urzadzenia zasilajgce powinny by¢ kompatybilne z systemem zdalnego sterowania i diagnostyki,
zapewniajgc w szczegolnosci:

a) mozliwosé zdalnego odtgczenia i zatgczenia napiecia nastawczego,

b) mozliwos¢ ciggtego, zdalnego monitorowania pracy urzgdzen z rejestracjg stanow awaryjnych;
Aparatura zasilajgca i jej potaczenia powinny by¢ dostosowane do maksymalnej mocy pobieranej przez
urzadzenia srk zainstalowane na stacji;

W przypadku zastosowania przewoznego zespotu pradotwdrczego jako awaryjnego zrédtfa zasilania nalezy
przewidzie¢ gniazdo do podtaczenia tego urzadzenia do systemu zasilania.

3.6.11.3 Sygnalizatory

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

W latarniach sygnatowych stosuje sie Swiatta o kolorach odpowiadajgcych wskazaniom danego
sygnalizatora, wyswietlanych w sposdb ciggty lub migowy;

W uktadach optycznych semaforéow stacyjnych i odstepowych powinny by¢ stosowane zaréwki lub uktady
Swietlne wykonane w technologii diodowej;

Widocznosé sygnatdw ma byc¢ zgodna z Wytycznymi le-4;

Latarnie sygnalizatorow wysokich mogg by¢ na wysiegnikach;

Do sygnalizowania jazd manewrowych moga by¢ stosowane sygnalizatory swietlne karzetkowe;

Semafory, w przypadku funkcjonalnej koniecznosci instalacji wyswietlanych  wskaznikow
ogdlnoeksploatacyjnych typu ,,W”, nalezy wyposaza¢ w elektroniczne wskazniki wyswietlane wykonane w
technologii niezarowej, spetniajgce wymagania instrukcji le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikow i
tablic sygnatowych;

Na sygnalizatorach mogg by¢ zamocowane wskazniki przekazujgce dodatkowe informacje dla maszynisty.

3.6.11.4 Napedy zwrotnicowe

1)

2)

3)

4)

Nalezy stosowac elektryczne napedy zwrotnicowe wykonane w technologii elektromechanicznej lub
elektrohydraulicznej w uktadzie mechanicznym, wyposazone w silniki tréjfazowe;

Wielko$¢ sity trzymania i sity nastawczej napeddéw zwrotnicowych powinna by¢ odpowiednio dobrana do
konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamknie¢ oraz uktadéw nastawczych;

Dla predkosci nie wiekszej niz 130 km/h (V < 130 km/h) nalezy stosowaé napedy rozpruwalne, z tym, ze w
torach gtéwnych zasadniczych o sile trzymania nie mniejszej niz 7 kN;

w torach gtéwnych zasadniczych dla predkosci powyzej 130 km/h
(V > 130km/h) nalezy stosowaé napedy nierozpruwalne;
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5) Konstrukcja napedu powinna umozliwiaé jego reczne przestawianie przy jednoczesnym wytaczeniu
napiecia nastawczego;

6) Napedy muszg zapewnié prawidtowa wspdtprace z zamknigciami nastawczymi zabudowanych rozjazdéw,
w tym takze z zamknieciami nastawczymi sprzezonymi;

7) Napedy zwrotnicowe powinny by¢ przystosowane do potgczenia z wykolejnicg;

8) Liczba i rozmieszczenie napeddw w rozjeidzie oraz rozmieszczenie punktéw kontroli parametréw
geometrycznych powinna uwzgledniaé konstrukcje rozjazdu oraz wymagania dotyczace wspotpracy
stawiane przez producenta rozjazdu. We wspotpracy naped-rozjazd nalezy rowniez uwzgledni¢ wartosci sit
trzymania;

3.6.11.5 Urzadzenia kontroli niezajetosci

Do kontroli niezajetosci toréw i rozjazdéw nalezy stosowac liczniki osi.

7)

8)

9)

10)

Liczniki osi muszg pracowac stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru dopuszczonym
do eksploatacji;

Liczniki osi muszg pracowac prawidtowo i stabilnie z kazdym typem dopuszczonego do eksploatacji pojazdu
kolejowego, a takze niezaleznie od parametrow nawierzchni kolejowej;

Urzadzenia do kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow powinny byé odporne na zaktdcenia generowane
przez pojazdy szynowe wyposazone w hamulce elektromagnetyczne oraz na zaktdcenia generowane przez
tabor;

Niepetne przekroczenie punktu liczacego przez o$ taboru lub zmiana kierunku ruchu taboru nad punktem
liczagcym nie powinny skutkowaé btedem interpretacyjnym lub liczbowym;

Licznik osi powinien poprawnie zliczaé co najmniej 500 osi znajdujacych sie wewnatrz sekcji;

Licznik osi musi umozliwia¢ niezalezne zerowanie poszczegdlnych kontrolowanych sekcji odcinkéw torow
lub rozjazdow, a takze umozliwia¢ zerowanie grupowe;

Zerowanie licznika osi powinno by¢ mozliwe zaréwno zdalnie z LCS jak
i z pulpitéw elektronicznych sterowania lokalnego;

Czujniki kot zamocowane do szyn muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi,
spowodowanymi wystajgcymi czesciami taboru;

Jesli wystepujg czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka ta musi odpowiadac
wymaganiom klasy ochronnej IP65;

System licznika osi i zastosowane czujniki kota powinny zapewnia¢ adaptowalno$¢ do zmiany uktadu
torowego, jednostki liczace powinny zapewnia¢ mozliwosé rekonfiguracji bez ich wymiany i wymiany
czujnikow kota.

3.6.11.6 Sie¢ kablowa

1) Nalezy stosowaé kable sygnalizacyjne miedziane na napiecie znamionowe 0,6/1kV; ponadto w zaleznosci
od typu systemow urzadzen srk mogg by¢ stosowane dodatkowo inne rodzaje kabli;
2) Nalezy wykorzystywac¢ typowy osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe)
stosowany w Spotce PKP PLK S.A.
3.6.11.7 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociggéw (SHP)

Nalezy stosowac nieuzaleznione elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz:

1)

Wymagany stopien ochrony (szczelnosci) obudowy IP-66;

Strona 54 z 78



PFU dla zadania BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA: ,,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO”

2) Nalezy stosowacd elektromagnesy torowe SHP w wykonaniu antykradziezowym (bez metali kolorowych na
obudowy) i antydewastacyjnym.

3.6.12 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tj. stupy typu ZK, STZ, konstrukcje stalowe przestrzenne bedgce w ztym
stanie technicznym (korozja, ubytki konstrukcji, pekniecia, wygiecia itp.) nalezy przeznaczy¢ do kompleksowej
wymiany.

Wszelkie roboty zwigzane z kompleksowg wymiang sieci trakcyjnej na liniach objetych zamoéwieniem
podwieszanych do wymienianych bramek, stupéw z wysiegiem przez dwa tory lub stupéw parasolowych
podtrzymujgcych sie¢ toréow linii nieobjetych zamdéwieniem obejmujg réwniez przewieszenie tej sieci trakcyjnej
do nowych konstrukcji wsporczych. Podobnie wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone zakresem
prowadzonych prac /wymiany rozjazdéw, przesuniecia w lokalizacjach nowych konstrukcji wsporczych,
likwidacje perondw, poszerzania miedzytorza i inne/ sy w zakresie prac koniecznych do wykonania przez
Wykonawce.

W przypadku wymiany na catym odcinku naprezania, przewody jezdne i liny nosne powinny by¢ wywieszane
pod naciggiem nominalnym.

Pozyskane z demontazu elementy sktadowe sieci trakcyjnej tj. stupy trakcyjne, konstrukcje bramkowe,
przewody jezdne, liny nosne, osprzet sieciowy, ciezary naprezajace, uszynienia stupow zelbetowych itp.
Wykonawca przekaze w miejsce wskazane przez wtasciwg terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE) w celu
dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materiatu i jego dalszego zagospodarowania zgodnie z Im-3.
Konstrukcje bramkowe powinny by¢ dostarczone na miejsce sktadowania w stanie rozkreconym na
poszczegélne elementy. Przewody jezdne i liny nosne zakwalifikowane do ztomowania powinny by¢
dostarczone na miejsce sktadowania pociete na odcinki dfugosci 1,0 + 1,5 m powigzane w wigzki nie
przekraczajgce 30kg, natomiast zakwalifikowane jako materiat starouzyteczny /djp do 10% zuzycia i liny nosne
wg wskazania Zamawiajgcego/ - nawiniete na bebny pod naciggiem. Materiaty z demontazu takie jak: izolatory,
gruz betonowy, odpady ceramiczne, Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Sie¢ trakcyjng torow zaplecza technicznego nalezy zasilic odrebnym zasilaczem (podstawowym), zasilanym
z sieci PKP PLK, poprzez osobny kabel zasilacza ze stacji PKP Rzeszow Staroniwa lub PKP Rzeszéw Zachodni lub
PKP Rzeszéw Gtowny. W przypadku braku wolnego pola w stacji rozdzielni 3 kV w obszarze stacji PKP Rzeszow
Staroniwa lub PKP Rzeszéw Zachodni lub PKP Rzeszow Gtowny nalezy dobudowaé dodatkowe pole w rozdzielni
3 kV. Kabel zasilacza nalezy wprowadzi¢ na stup sieci trakcyjnej poprzez zastosowanie roztgcznika. Przy wyborze
i projektowaniu podtgczenia zasilacza do podstacji nalezy uwzglednié, czy wybrany punkt dostepowy posiada
odpowiedni zapas mocy do zasilenia bocznicy PKA (wynikajacy z bilansu energetycznego projektowanego
obiektu).

Dopuszcza sie zasilanie sieci trakcyjnej zaplecza technicznego poprzez podtgczenie do sieci trakcyjnej PKP PLK,
zasilajgcej uktad torowy PKP PLK na stacji Rzeszéw Staroniwa, poprzez zaprojektowanie systemu odtgcznikéw
pomiedzy uktadami sieci trakcyjnej PKP PLK, a siecig trakcyjng zaplecza technicznego PKA. Nalezy
zaprojektowac¢ i wykona¢ uktad sterowania wszystkimi odtgcznikami trakcyjnymi na terenie zaplecza
technicznego wraz z ukfadem sterowania sieci sztywnej (lub z mozliwoscia odsuwania) w hali zaplecza
technicznego PKA. Na obszarze wewnetrznym i zewnetrznym hali zaplecza technicznego nalezy zaprojektowac i
wykonac system sygnalizacji Swietlnej, zsynchronizowanej ze stanem odtgcznikdw, wskazujacej stan sieci pod
napieciem. Sie¢ sztywng (lub z mozliwoscig odsuwania) w hali nalezy zsynchronizowac z systemami otwierania i
zamykania wjazdéw do hali oraz systemem sieci trakcyjnej. W celu uniezaleznienia pracy trakcyjnej uktadu
torowego zaplecza technicznego od zasilania z PKP PLK nalezy przewidzie¢ wykonanie zasilacza 3 kV DC,
zasilanego z sieci PGE Rzeszow w ramach planowanego przytgcza do zasilania hali zaplecza technicznego PKA
z automatycznym wpieciem go do zasilania toréw zaplecza w przypadku zaniku zasilania podstawowego.
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Sie¢ trakcji elektrycznej obejmujgcg nowy uktad torowy (po przebudowie) PKP PLK nalezy zintegrowac z siecig

trakcyjng PKP PLK na stacji Rzeszow Staroniwa.

W przypadku braku mozliwosci wykonania lub wysokich kosztéw wykonania przedstawionych powyzej

rozwigzan zasilania bocznicy PKA Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania posrednie, polegajace na:

— wybudowaniu z projektowanej PT Rzeszow Gtéwny zasilacza DC 3kV (dtugosci okoto 450 m), ktory zasili tor
nr 3 na stacji Rzeszow Gtowny, wychodzgcy w kierunku stacji PKP Rzeszow Staroniwa,

— zmodernizowaniu wyeksploatowanej sieci trakcyjnej 3kV nad torem nr 35 (potgczony z torem nr 3)
na odcinku Rzeszéw Starowina — Rzeszédw Gtowny o dtugosci okoto 1200 mb,

— wykonaniu systemu sekcjonowania zasilania przy zasilaniu z dwdch stron sieci trakcyjnej bocznicy PKA
z ,,uktadem pomiarowym”,

— modernizacji zasilania z drugiego kierunku (w celu poprawienia SLA zasilania bocznicy PKA) -
tj. modernizacji wyeksploatowanej sieci trakcyjnej PKP PLK S.A. nad torem nr 33 na odcinku Rzeszow
Staroniwa — Rzeszéw Zachodni o dtugosci okoto 950 mb,

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie i dotgczenie analizy ekonomicznej, wskazujacej wybor

wtasciwego rozwigzania.

Obowigzkiem Zamawiajgcego bedzie wsparcie Wykonawcy przed rozpoczeciem projektowania, w celu

uzyskania warunkow technicznych od wiasciciela infrastruktury tj. PKP PLK S.A. oraz zwiekszenia mocy

i rozliczenia energii dla potrzeb bocznicy PKA od dostawcy energii elektryczne;.

Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

Parametry sieci jezdnej powinny by¢ zgodne z punktem 3.1. Standardéw Technicznych Tom IV — Urzadzenia
trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej, Projektowanie i budowe sieci trakcyjnej nalezy wykonac
zgodnie z zapisami punktéw 3.2, 3.3, 3.4, 3.6. i 3.7. ww. Standardow oraz z Wytycznymi let-107.

Ponad to sie¢ trakcyjng nalezy projektowac zgodnie z ponizszymi wymogami dla linii o0 V<120 km/h

a) w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych na stacjach zabudowac sie¢ YC120-2CS150,

b) nad rozjazdami w torach gtéwnych zasadniczych zabudowaé sie¢ C120-2C z przewodami z miedzi
srebrowej CuAg, w pozostatych przejsciach rozjazdowych stosowac sie¢ C95-C,

c¢) wtorach gtéwnych dodatkowych zabudowac¢ sie¢ C120-2C z przewodami z miedzi srebrowej CuAg,

d) w torach bocznych zabudowac sie¢ C95-C.

W przypadku tablic ostrzegajgcych przed napieciem w sieci trakcyjnej na przejezdzie kolejowym, ich rodzaj oraz
montaz powinien by¢ realizowany w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Sposéb montazu tablic ostrzegajgcych na peronach wykonuje sie zgodnie z
Katalogiem sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.— opracowanie Warszawa 2004 (z pdzniejszymi
uzupetnieniami) przyjetym do stosowania we wczesniej wymienionych wytycznych projektowania. Dopuszcza
sie rowniez montaz tablic peronowych na stupach oswietleniowych i konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej
(jezeli takowe na peronie wystepujg). Ich mocowanie powinno by¢ wykonane w oparciu o rozwigzanie
indywidualne i nie powinno negatywnie oddziatywac na ochrone antykorozyjng w/w stupdw i konstrukgcji.
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Konstrukcje wsporcze

Stupy trakcyjne muszg by¢ fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane wedtug kart
katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powtoki ochronnej. Jako indywidualne konstrukcje wsporcze w
rejonie peronéw, w celu uniemozliwienia wspiecia sie osobom postronnym, nalezy stosowac¢ stupy np.:

— dwuteownikowe;
- metalowe o profilu zamknietym;
- strunobetonowe wirowane.

Stupy bramek, stupy dla wysiegu przez dwa tory, dZwigary bramek, wysiegi przez dwa tory, wsporniki do
dzwigarow i wysiegdw oraz odciagi stupow kotwowych) muszg byé fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i
dwukrotnie malowane wedtug kart katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powtoki ochronnej.

Konstrukcje wsporcze i odtgczniki sieci trakcyjnej nalezy wykonywac zgodnie z kolorystyka:

- stalowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej w kolorze szarym RAL 7047,

- lokaty konstrukcji wsporczych — litery i cyfry w kolorze czarnym RAL 9005, na tle w kolorze
kadmowo-z6ttym RAL 1021, grubos¢ linii pisma — 10 mm, wysokos¢ liter, cyfr — 60 mm, szerokosc
liter, cyfr, znakdw — 40 mm, odstep pomiedzy cyframi i znakami — 20 mm, marginesy (gorny,
dolny, prawy, lewy) — 20 mm, odstep pomiedzy wierszami —30 mm,

- obudowy napedoéw odtacznikéw w kolorze granatowym RAL 5003,

- numeracja odfacznikow — litery i cyfry w kolorze biatym RAL 9003 na obudowie napedu
odtacznika.

Dodatkowe oznakowanie konstrukcji wsporczych zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych dla pieszych
(perony, przejscia itp.) Wszelkie konstrukcje wsporcze (stupy oswietleniowe, stupy trakcyjne itp.), zlokalizowane
w ciggach komunikacyjnych dla pieszych, wykonane w kolorze naturalnego betonu, w kolorze szarym lub innym
kolorze mato odrdzniajgcym sie od otoczenia. Dla lepszej widocznosci nalezy oznakowaé na wysokosci 1,5 m
malowanymi, zétto-czarnymi, ukosnymi paskami.

Oznaczenie lokaty konstrukcji wsporczej musi byé wykonane poprzez malowanie odpowiednia farbg. Nie
dopuszcza sie wykonywania tablicy numerowej jako naklejki na danej konstrukgji.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej muszg przystosowane do montazu znakoéw regulacji osi toru
zgodnie z wytycznymi Ig-6.

W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej obejmujgcej swojg rozpietoscia wiekszg liczbe torow
zelektryfikowanych niz objetych zamdéwieniem, Wykonawca w ramach Umowy dokona réwniez przewieszenia
sieci trakcyjnej toréw nieobjetych Umowg do nowej konstrukcji bramkowej z wykorzystaniem wszelkich
niezbednych nowych elementéw osprzetu i materiatéw, dokona rowniez niezbednej regulacji sieci trakcyjnej
tych toréw.

Powtoki antykorozyjne nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych warunkéw technicznych oraz norm
regulujgcych wymagania w zakresie wytwarzania i grubosci zabezpieczenia antykorozyjnego, z zapewnieniem
wtasciwych warunkdw otoczenia w trakcie ich wykonywania (punkt rosy, minimalna temperatura powietrza,
minimalna temperatura zabezpieczanych elementow).

Osprzet sieci jezdnej

Wieszaki, uchwyty odlegtosciowe do przewoddw jezdnych (dotyczy sieci jezdnej z dwoma drutami jezdnymi),
podwieszenia sieci jezdnej, kotwienia ciezarowe i bezciezarowe, state i Srodkowe, izolatory sekcyjne, punkty
izolujgce w sieci, izolacja przewodow w przesle naprezenia oraz odgromniki rozkowe nalezy zabudowac zgodnie
z obowigzujgcym Katalogiem kolejowej sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — opracowanie Warszawa 2004
z pozniejszymi uzupetnieniami. Dla unikniecia naprezen mechanicznych wynikajgcych ze skrecenia lin nosnych

nalezy stosowac kompensatory skretu.
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W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe, dopuszcza sie za zgoda
Zamawiajgcego stosowanie elementéw/urzadzen sieci trakcyjnej wykonanych w oparciu o indywidualng
dokumentacje wykonawczg. Podczas modernizacji nalezy stosowacd izolatory w wykonaniu kompozytowym.
Nalezy stosowac ciezary naprezajace siec trakcyjng w wykonaniu polimero-betonowym.

Uszynienia i sie¢ powrotna

Wymagania dotyczace uszynien znajdujg sie w Standardach Technicznych Tom IV.

Na odcinkach podlegajacych kompleksowej wymianie sieci trakcyjnej wymaga sie stosowanie systemu uszynien
grupowych w uktadzie otwartym z ogranicznikami niskonapieciowymi zgodnie wytycznymi let-106.

Przy odbudowie sieci powrotnej nalezy stosowac sie do zapiséw obowigzujacej instrukcji let-2 oraz w miare
mozliwosci technicznych na ztgczach szynowych stosowac faczniki antykradziezowe (np. taczniki PP).

3.6.13 Branza elektroenergetyczna

Zasilanie urzadzen zwigzanych z budowanym zapleczem technicznym i halg przegladowg przewidziano z
projektowanych stacji transformatorowych. Zasilanie przewiduje sie wykonac linig kablowg SN 15kV zasilang z
PGE Dystrybucja S.A., poprzez wpiecie w linie kablowg 15kV przy stacji transformatorowej ‘Gwardzistéw 3’ wg
warunkow przytgczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszéw.

Przewiduje sie stacje transformatorowg wolnostojgcg (kontenerowg -betonowg) do zasilania urzadzen
zewnetrznych, oraz wnetrzowg do zasilania urzadzen i instalacji w hali przegladow.

Urzadzenia i instalacje zewnetrzne:
-oSwietlenie zewnetrzne,
-elektryczne ogrzewanie rozjazdéw (EOR),
-urzadzenia obstugi sktadow,
-urzadzenia teletechniczne,
-urzadzenia sanitarne (pompownie).
Urzadzenia i instalacje wewnetrzne (hala przeglagdéw) m.in.:
-o$wietlenie ogdlne,
-oSwietlenie miejscowe,
-o$wietlenie awaryjne,
-wentylacja,
-obwody sity i gniazd wtykowych,
-cze$¢ warsztatowa hali,
-czes$¢ biurowa hali,
-urzadzenia technologiczne.

Stacje transformatorowe kontenerowe

LP Lokalizacja [km] Przeznaczenie Moc [kW] Uwagi
km 2,050 zasilanie szafy EOR

1 Rzeszéw (zasilanie: kpl. grzewcze, oswietlenie: ~430,0
Staroniwa rozjazdy, tory, teren zewnetrzny)

zasilanie urzadzen w hali, obwody sitowe

2 Hala
i gniazd wtykowych, oswietlenie,

~600,0

Zrédto: opracowanie wtasne
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Elektroenergetyka do 1kV — oswietlenie, sie¢ nN

LP Obiekt Wyszczegdlnienie robot llos¢ Uwagi
linie zasilajgce nN [km] 2,7
Obszar linie sterownicze [km] 1,8
. zewnetrzny os$wietlenie zewnetrzne [pkt $wietlny] 80
szafy zasilajace EOR [kpl.] 5
Zrédto: opracowanie wiasne
Elektroenergetyka do 1kV —instalacje EOR
Budowa zaplecza technicznego Rzeszow Staroniwa
LP Lokalizacja Rozjazd Moc jedn [kW]. ilos¢ Razem [kW]
Rz-190-1:9 6,9 14 96,6
1 Gtowica Pétnocna
Rkpd-190-1:9 19,4 5 97,0
OGOLtEM 193,6
LP Lokalizacja Rozjazd Moc jedn [kW]. ilosé Razem [kW]
Rz-190-1:9 6,9 13 89,7
1 Gtowica Potudniowa Rkpd-190-1:9 19,4 2 38,8
Rz-300-1:9 8,7 1 8,7
OGOtLEM 137,2
Zrédto: opracowanie wtasne
Zestawienie kolizji energetycznych nN
LP | Lokalizacja [km] Kolizja Uwagi
1 rejon gtowicy Kolizja poprzeczna istniejgcych sieci z uktadem torowym
potnocnej ok. 3szt.
Kolizja istniejgcych sieci z projektowanym uktadem
rejon gtowicy torowym na dtugosci ~300m. Kolizje poprzeczne ok. 4szt.
2 potudniowej (instalacje zwigzane z przejazdem kolejowym ujete w
poz. p.o. Rzeszow os. Dgbrowskiego)
Zrédto: opracowanie wiasne
Zestawienie kolizji energetycznych SN
LP | Lokalizacja [km] Kolizja Uwagi
1 rejon gtowicy Kolizja poprzeczna istniejgcych sieci kablowych z
potudniowej uktadem torowym ok. 10szt.

Zrédto: opracowanie wtasne

W celu podtrzymania podstawowych proceséw technologicznych (okreslonych na etapie projektowania)

w obszarze zaplecza technicznego przy dtuiszym zaniku zasilania podstawowego zaplecza lub jego awarii
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niezbednym jest zastosowanie stacjonarnego zrddta zasilania w postaci agregatu 3-fazowego 0,4 kV o mocy
wyliczonej (przy projektowaniu) z bilansu energetycznego dla catego obiektu.

W celu podtrzymania zasilania sieci trakcyjnej przy zaniku zasilania bocznicy PKA od strony PKP PLK przewiduje
sie budowe zasilacza DC 3kV o mocy zapewniajgcej ruch manewrowy elektrycznych pojazdéw kolejowych
w obszarze zaplecza technicznego z uwzglednieniem sieci trakcyjnej w hali do obstugi pojazdéw.

3.6.13.1 Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw

Zakres prac obejmuje modernizacje urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw tj. wymiane urzadzen
niedostosowanych do nowych warunkdéw pracy, wyeksploatowanych lub bedacych w ztym stanie technicznym
(np. korozja skrzyn transformatoréw, uszkodzenia izolacji linii kablowych, nieodpowiedni przekréj linii
zasilajacych do mocy potrzebnej na przebudowywane rozjazdy.)

Wszystkie nowe i modernizowane rozjazdy nalezy wyposazyé w urzadzenia elektrycznego ogrzewania
rozjazdow (eor) przystosowane do lokalnych warunkéw eksploatacji. Grzejniki powinny by¢ odizolowane
elektrycznie od szyn. Zasilanie grzejnikdw torowych nalezy realizowac poprzez urzadzenia tworzgce system eor,
w ktérego sktad wchodza:

a) transformatory separacyjne,

b) szafy rozdzielcze przytorowe,

c) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu pracy eor w
réznych obiektach,

d) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

System elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw powinien umozliwiaé sterowanie automatyczne (w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych), lokalne i zdalne z LCS i terminali stuzb eksploatacyjnych oraz nadzér nad stanem
urzadzen zasilajgcych i odbiorczych:

a) pojedynczych rozjazdow,

b) pojedynczych grup rozjazdow,

c) pojedynczych stacji,

d) grupy stacji wraz ze stacjami bez obstugi ruchowej.

System eor powinien umozliwia¢ przekazywanie informacji o:

a) stanie sprawnosci urzadzen torowych, przytorowych, zasilajacych i sterujgcych,
b) trybie pracy (reczny, automatyczny),
c) stanie pracy urzadzen odbiorczych i zasilajgcych (czynny, nieczynny),
d) zuzyciu energii elektrycznej,
e) czasie pracy urzadzen grzewczych.
System eor powinien umozliwia¢ realizacje funkcji:

a) programowanie nastaw progowych algorytmow zatgczania i wytgczania obwodéw grzewczych w trybie
automatycznym,
b) programowania obwodoéw grzewczych w stan czynny lub nieczynny z nastawni ruchowej,
c) przesytania informacji o stanie pracy urzadzen zasilania i odbiorczych dostepnymi miejscowymi
systemami transmisji danych.
2) Nowo budowanym systemem sterowania urzgdzeniami elektrycznego ogrzewania rozjazdow nalezy objgc
wszystkie urzgdzenia na stacji (istniejace i nowo budowane)

Nowo projektowane urzadzenia eor muszg by¢ dostosowane do warunkdéw lokalnych, spetnia¢ obecnie
obowigzujace przepisy i normy oraz zapisy punktu 6. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka
nietrakcyjna i zapisy nastepujgcych Dokumentéw Normatywnych: 01-6/ET/2008, 01-7/ET/2008, 01-8/ET/2008,
01-9/ET/2008.

Projektowanie urzadzen eor powinno uwzgledniac zapisy wytycznych let-5.
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Urzadzenia torowe elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (grzejniki, uchwyty, puszki tgczeniowe) nalezy
zdemontowac na czas wymiany i zamontowa¢ po wymianie rozjazdu. Gdy rozjazd zostaje wymieniony na inny
typ, wowczas nalezy dobra¢ do tego rozjazdu moc transformatorow separacyjnych wedtug ,Kart eor”
zamieszczonych w wytycznych let-5.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy lub remontu systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdéw musza
spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w Dokumentach Normatywnych i zostaé pozytywnie zweryfikowane
pod wzgledem mozliwosci stosowania na liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A., potwierdzone wydaniem
odpowiedniego dopuszczenia.

3.6.13.2 Oswietlenie obiektow i obszaréow kolejowych

Oswietlenie obiektéow kolejowych powinno by¢ realizowane przy pomocy opraw oswietleniowych
dopuszczonych do stosowania na liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A. w szczegdlnosci spetniajgcych
wymagania Dokumentu Normatywnego O01-5/ET/2008. Sposdb zawieszenia i rozmieszczenia opraw
oswietleniowych musi zapewnia¢ wtasciwe, normatywne parametry oswietlenia i nie moze powodowad
ol$nienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie moze ujemnie wptywac na widocznos¢ i rozpoznawalnos¢
wskazan sygnalizacji kolejowe;j.

Uktady oswietlenia obiektdw kolejowych powinny by¢ wyposazone w systemy sterowania oswietleniem oparte
na sterownikach astronomicznych, okreslajgcych czas wiaczenia i wytgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie
geograficzne, z mozliwoscia zdalnych korekt. Zastosowane sterowniki powinny posiada¢ okreslanie
dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wytgczania i/lub zmniejszenia natezenia $wiatta zgodnie z zadanym
harmonogramem). oswietlenia w porze nocnej i/lub posiadaé¢ funkcje umozliwiajgcg regulacje strumienia
Swietlnego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia te powinny posiadaé jednoczesng funkcjonalnosé
polegajacg na mozliwosci sterowania automatycznego, recznego oraz z LCSi terminali stuzb eksploatacyjnych.

Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm w zaleznosci od

rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego tworzony jest w oparciu o takie

elementy jak:

a) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami o$wietleniowymi,

b) szafy rozdzielcze przytorowe,

¢) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu pracy oswietlenia
na réznych obiektach,

d) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Nowo projektowane urzadzenia oswietlenia muszg by¢ dostosowane do funkcji, jakg majg spetniac,

odpowiada¢ Prawu, normom oraz zapisom punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka
nietrakcyjna, i zapisom Dokumentu Normatywnego 01-5/ET/2008.

Oswietlenie zewnetrzne terendw kolejowych (na stacjach, peronach, przejazdach i posterunkach) nalezy
zmodernizowac lub wykonaé nowe oswietlenie (jezeli kategoria przejazdu lub zapisana w PFU koniecznos¢
zmiany kategorii przejazdu wskazuje na to) stosujgc oprawy i stupy oswietleniowe dopuszczone do stosowania
na liniach kolejowych. Powyzsze nie dotyczy opraw oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory
architektoniczne budynkéw lub obiektéw budowlanych.

Ostateczna potrzeba zabudowy oswietlenia oraz parametry oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
oraz normy PN-EN 12464-2 i muszg by¢ uzgodnione z wtasciwym miejscowo Zaktadem Linii Kolejowych.
Stosowany do projektowania wspotczynnik utrzymania w oswietleniu powinien zawiera¢ sie w przedziale
0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu natezenia oswietlenia w stosunku do normatywnego
jedynie w zakresie 30+20%.
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3.6.13.3 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrédto zasilania linii NN nalezy przyjmowac istniejgce przytacza elektroenergetyczne jezeli spetnione sg
techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych mozliwosci zasilania z istniejgcych
przytaczy jako Zrdédto zasilania nalezy przyja¢ nowo projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytacza
nN realizowane zgodnie z wydanymi warunkami przytagczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowaé¢ sume mocy przytgczeniowych poszczegdlnych
odbioréw przy wspotczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang rezerwg, z wyjatkiem sytuacji, gdy z
linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce sie duzymi chwilowymi wahaniami poboru mocy — takie przypadki
powinny by¢ rozpatrywane indywidualnie.

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowaé na poziomie 25%. Do zasilania odbioréw
Elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN.

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK, oswietlenie, obiekty
kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejgcych przytaczy, jezeli moc przytgczeniowa umozliwia takie
rozwigzanie lub wystgpi¢ o warunki przytagczenia do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD),
gdy dotychczas przejazd nie posiadat zasilania albo istniejgce przytgcze nie gwarantuje wiasciwego zasilania
(brak mocy). Jezeli koszty wynikajgce z udzielonych przez OSD Warunkéw zasilania na przejazdach okazg sie
wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowaé budowe zasilajgcej stacji
przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach zelektryfikowanych). Powyzsza analiza kosztow powinna
uwzgledniaé takze pdziniejsze koszty eksploatacji zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej

energii elektrycznej w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia i kosztow energii
elektrycznej muszg by¢ zgodne z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej poszczegdlnych
operatorow systeméw dystrybucyjnych w zakresie techniczno-organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane
sprzedawcy energii elektrycznej na tych przytgczach.

3.6.14 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz srodkéow technicznych,
ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb negatywnego wptywu na s$rodowisko
planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzacych osiggnieciu w/w celu wynika z uzyskanych w ramach projektu decyzji
administracyjnych w zakresie ochrony s$rodowiska, w szczegdlnosci: decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: WO0S$.4201.4.2017.KR.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2017 r. , pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw oraz
powszechnie obowigzujgcych przepiséw. Projekt budowlany bedzie uwzgledniat postanowienia ww. decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa,
w tym projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach znak: W008$.4201.4.2017.KR.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz z warunkami okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie
ochrony s$rodowiska, jesli takie decyzje wydane byty dla przedsiewziecia, a takze warunkami wynikajgcymi z
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1) W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien ochrony

srodowiska, przedstawi:
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a) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony srodowiska, np. urzadzenia gospodarki
wodno-$ciekowej i inne, ze szczegdtowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrow tych
urzadzen,

b) tabelaryczny wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w  decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach znak: W008$.4201.4.2017.KR.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2017 r. odnoszacych sie do projektu budowlanego, wraz ze szczegétowa
informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony
érodowiska, w szczegélnoéci w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: W00$.4201.4.2017.KR.29
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2017 r. . Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony s$rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowa¢ w postaci tabelarycznego wykazu wszystkich obowigzkéow wskazanych w  ww. decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach odnoszgcych sie do fazy budowy, wraz ze szczegétowg informacja, jak
obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego prowadzonymi
przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan
zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody w srodowisku
powstate wskutek prowadzenia robdét budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na witasny koszt.

3.6.15 Wymagania w zakresie uzyskania nowej decyzji / zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Jezeli w zakresie przedsiewziecia zajdzie kiedykolwiek potrzeba lub konieczno$¢ uzyskania nowej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, bgdz zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra zostata
juz wydana, Wykonawca opracuje stosowny wniosek o wydanie nowej decyzji/zmiany decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz uzyska ostateczne decyzje/zmiany
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacje srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (lub
dokonania zmiany takiej decyzji) nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Dokumentacja srodowiskowa oraz korespondencja z organem wydajgcym decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga uzgodnienia z wtasciwg komarka ds. ochrony srodowiska u Zamawiajgcego.

3.6.16 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania przebiegu kolidujacej
infrastruktury takiej jak dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, a takze
obiekty budownictwa lgdowego, itp., przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét
moggcych naruszy¢ to urzadzenie lub instalacji oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich wystgpienia.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne/wykopy kontrolne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu
kolejowego.
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W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy geodezyjne nalezy je

zabezpieczy¢ i powiadomic wiascicieli infrastruktury podziemnej, Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona usuniecia kolizji, ktére mogt przewidzie¢ na podstawie SIWZ.

Woystepujgce kolizje i zblizenia nalezy usung¢ na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Sposdb

wykonania robdt w miejscach zblizen i kolizji nalezy uzgodnic¢ z gestorem dane;j sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowa danej kolizji Wykonawca jest

zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera petng dokumentacje geodezyjng i powykonawczg dla tej kolizji.

Zamawiajacy informuje o wystgpieniu zidentyfikowanych rodzajow kolizji. Kolizje te opisane sg w ponizszych

punktach.

4.

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych Robdt, Wykonawca jest

zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentéw:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

3)

4)

Projekt organizacji i technologii Robét;

Program zapewnienia jakosci prac projektowych;

Program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa Robot;

Program ochrony $rodowiska w trakcie realizacji Robdt obejmujacy m.in. szczegdétowy zakres i
harmonogram prac z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie
ochrony srodowiska (np. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne etc);
Plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Plan zarzadzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy, wspodlnie z wiasciwym terenowo IZ w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy;

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane w projekcie
budowlanym, wynikajgce z przepisdw, uzyskanych decyzji administracyjnych, polskich norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowac¢ na stacjach i bocznicach nieuzytkowanych lub o
ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystows,
magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé
ostonami ochronnymi;

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut prawny;

Miejsca tymczasowego sktadowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn i zaplecza socjalno-
technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu budowy;

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu nalezy miec
szczegdlny wzglad na:
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8)

9)

10)

e)

f)

g)
h)

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu,

zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i ciekdow substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi,

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie terenu budowy, poprzez
wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia
kot pojazdow,

nalezy przygotowac¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robodt liczbe obiektdw i urzadzen
zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza obszarami wtgczonymi lub
projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w bezpiecznej odlegtosci od ciekdw i zbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: WO0S$.4201.4.2017.KR.29 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2017 r.,

organizowanie Robdt w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych,
ogrzewanie budynkdéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku mozliwosci
czasowego podtgczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w przenosne
sanitariaty, regularnie oprdézniane lub odprowadzanie Sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw, zapewnienie pojemnikéw na
odpady state,

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz kontenerdéw
umozliwiajgcych segregacje odpadow,

tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn na
zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu lub ciekéw wodnych (nalezy
wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sasiedztwie);

Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych z

zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania Robét;

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

e)

odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia roslinnosci, siedlisk
przyrodniczych,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie,

tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systemdw melioracyjnych oraz obszary podmokte -
z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wdd powierzchniowych oraz z uwagi na
potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw sSrodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wdd,

obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych
(GZwWP), strefy ochronne uje¢ wdd oraz obszary zalewowe rzek — wg decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: W008$.4201.4.2017.KR.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2017 r. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie
GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wéd nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

inne wymienione w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: W00S.4201.4.2017.KR.29
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2017 r.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-

sciekowej;
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11) Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw;

12) Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych z odpowiednich
decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu,
ochrony zabytkdow, wymogdw bezpieczenistwa, warunkéw technicznych oraz warunkdw okreslonych w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: W00S$.4201.4.2017.KR.29 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2017 r.;

13) Warstwe humusu zdjetg z pasa Robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat
ponownie wykorzystac;

14) Konieczne obnizenie poziomu wdéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nie moze zaktécaé
istniejgcych stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci
przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw
i predkosci przeptywow wod. W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wdd podziemnych nalezy
otrzymac odpowiednie pozwolenie;

15) Prace niwelacyjne (wyrdwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ zmiany istniejacych
stosunkéw wodnych;

16) Po wykonaniu Robdt nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym
stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia Robét.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji Robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty organizacji ruchu
drogowego i kolejowego oraz uzyskaé¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak
rowniez statej (w przypadku zmian w statej organizacji ruchu po zakoriczeniu Robdt) organizacji ruchu
drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien
dla przewoinikéw i uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania
znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona Roboty wynikajgce z opracowanych projektéw a
nastepnie przywrdci teren (infrastrukture) do poprzedniego stanu. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji Robé6t

Nalezy opracowad, uzyskac akceptacje Inzyniera, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowaé projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie
ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robdt nalezy opracowac w taki sposéb aby umozliwi¢ zachowanie
nie przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych a w tym dostep do kazde;j
dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego w przypadku
otrzymania zgody od Inzyniera oraz zarzadcy drogi na jej czasowe zamkniecie. Wykonawca poda do wiadomosci
publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa, radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym
terminie wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne
centrum ratownictwa medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggdw na warunkach okreslonych
w Ir-19 z zapewnieniem predkosci pociggdw po torze czynnym zgodnie z |d-18 oraz Id-1 w sposdb bezpieczny.

Wykonawca robot w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do Wykonawcy (réwniez
dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych urzgdzeniach przejazdowych z powodu
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prowadzonych robdt, zobowigzany jest do zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas
przejazdu maszyn roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego termindéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢ torowych na caty okres prowadzenia
robdt, ktory takze podlega akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ poprzez Inzyniera do PKP PLK S.A. -
wtasciwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powotanie komisji opracowania
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét w terminie zgodnym z
obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi do wiasciwego zaktadu Spétki PKP Energetyka S.A., w terminie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A, o opracowanie Regulaminu wytgczenia napiecia/ Regulaminu
bez wyfaczenia napiecia (organizacji robdt). Powyisze regulaminy zostang opracowane przy udziale
Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych uwzgledniajacy zakres
Robot wszystkich branz tgcznie z graficznym przedstawieniem zakresu fazowania prac. Upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu

w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania robét bedzie podstawg do ztozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢
torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera wniosek o udzielenie zamknig¢ torowych
stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamkniec.

Sposdb wykonania Robdt powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniac¢ ruch pociggdéw, w szczegdlnosci na
przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu pociggdw po torach czynnych jak dla
predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy
sporzgdzaniu regulamindéw tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie
ograniczen predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wtasciwego dla
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc oddziatywania
urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w
celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidlowym dziataniu urzadzen srk, moggcych powodowacd
wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajagcym i zgodnie z obowigzujgcymi
Regulacjami Zamawiajgcego, szczegétowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii objetych
Robotami, powinny uwzgledniaé¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty zastepcze, np. poprzez
konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzadzen srk. Catkowite zamkniecie odcinkdw linii kolejowych
objetych Robotami moze nastgpic¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgdd w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie catego zakresu Robdt, wynikajgcego z Umowy, udzieli zamknieé
torowych catodobowych zgodnie z wczesniej opracowanymi i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robot

1) Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ Robdt, za stosowane metody wykonywania
Robdt, zgodnie z Umowag a takze poleceniami Inzyniera oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows;

2) Wykonanie Robdét musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, przyjetym
fazowaniem Robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o
szczegétowy harmonogram Robot;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za doktadne wytyczenie

w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementédw Robdt, w tym osi gtéwnych i reperow

zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie

przez Zamawiajacego oraz za biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej
wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu;

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastepnie przekazaé

Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej wystepujgcych

na obszarze Robét;

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej zgodnej ze

standardem technicznym Ig-7;

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéow osnowy poziomej i wysokosciowe;j

geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on zobowigzany do odtworzenia tych

punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢ uzgodnione z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z

zachowaniem parametréw doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy;

Wykonawca wystgpi do witasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami celem

uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkéw technicznych i realizacyjnych

zwigzanych z wykonaniem Robdt w tym m.in.: usuwaniem przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych
rozbiorek;

Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien odpowiadaé

pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robét i technologii

Robot. Wymiana nawierzchni musi uwzgledniac¢ zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni

lub innej réwnowaznej;

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych

uzytkownikdéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie poruszac;

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu

kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac witasciwg jakos¢ Robét i ich tempo wynikajgce

z harmonogramu i oferty przetargowej;

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania warstwy filtracyjnej

poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje

sie wykonanie wzmocnienia podtorza i urzgdzer odwodnieniowych;

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie Robdt, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz urzadzen srk,

energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robdét przygotowawczych odpowiednio je

zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca usunie kolizje kablowe;

O ile zachodzi taka koniecznos¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni fakultatywne Zrédta

zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu kolejowego;

W okresie realizacji zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na

terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich wymaganych Prawem budowlanym

dokumentéw budowy wraz z dokumentacjag w zakresie ochrony s$rodowiska. Dokumenty te beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem oraz udostepniane na zgdanie Inzyniera i/lub

Zamawiajacego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organdw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:

a) dziennik budowy,

b) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow, orzeczenia o jakosci wyrobdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze,

c) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty zwigzane z
prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami,

d) pozostate dokumenty budowy:

- atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- geodezyjnej inwentaryzacji robdt zanikajacych,

- informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych
punktéw osnowy).

16) W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowiazuje sie do dotozenia

wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez zwrdcenia sie do odpowiednich podmiotéw
o wydania na koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.;

17) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie przed oddaniem

do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robodt, niezbednej dokumentacji do aktualizacji
regulamindw technicznych stacji wraz z odpowiednimi zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukcji
Ir-3.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobow budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego

wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci

uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw

budowlanych.

6)

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robot budowlanych, jezeli spetniajg
wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane zostang ocenie w
oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego oraz zapisy dokumentacji projektowej
Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami
budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej;

Miejsca sktadowania wyrobéw budowlanych, materiatow nie bedacych wyrobami budowlanymi, urzadzen,
postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;
Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia planowane do
zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa
budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, Regulacji wewnetrznych, STWiIORB oraz Ustawy o
systemie zgodnosci, a takie pozostatych przepisow regulujgcych zastosowanie wyrobow budowlanych
w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajacego procedure SMS-PW-17 Systemu
Zarzadzania Bezpiecze'stwem w odniesieniu do stosowanych elementéw podsystemdéw oraz technologii,
ktére majg wptyw na bezpieczenstwo;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem
i kradziezg, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego;

Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzagdzenia muszg posiada¢ wymagane
Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos$¢ z
orginatem kopie wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi i i uzyskac jego
akceptacje przed wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawierac bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-uzytkowa.

Strona 69 z 78



PFU dla zadania BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA: ,,ZAKUP TABORU WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO”

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, ktdre nie
spetniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbiory dokumentacji projektowe;j,

- odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiory eksploatacyjne,

— odbidr korncowy,

- odbidr pogwarancyjny.

4.4.1 Odbidér dokumentacji projektowej

Odbidor dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu budowlanego oraz
projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi u
Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPl dotyczacych odbioru
dokumentacji projektowej. Zamawiajagcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku w przypadku poszczegdlnych
posiedzen.

4.4.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych Robét oraz
ilosci tych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Podstawg do przeprowadzenia odbioru
jest przedtozenie wszelkich niezbednych dokumentéw materiatowych potwierdzajacych jakos$¢ wykonanych

Robot (w szczegdlnosci deklaracje zgodnosci / deklaracje wiasciwosci uzytkowych, sprawozdania z badan,
inwentaryzacje geodezyjng).

4.4.3 Odbiory eksploatacyjne
Odbiory eksploatacyjne sg podstawa oddania przebudowanej/ budowanej infrastruktury do eksploatacji na
warunkach okreslonych przez komisje dokonujaca odbioru zgodnie z Regulacjami Zamawiajacego. Wykonawca

przygotuje i przekaze Inzynierowi z 4 tygodniowym wyprzedzeniem komplet dokumentacji dla danego zakresu
Robét.

4.4.4 Odbiér koncowy

Zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi Umowy.

4.4.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresdw gwarancji okreslonych w Umowie.
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4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy;

Wyroby, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcych
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow budowlanych, zaprojektowanych i
wykonanych zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

4.5.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do Robdt, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inzynierowi najpdzniej w dniu przekazania placu budowy;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy na czynnych torach, w
szczegoblnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw obok (wzdtuz) miejsca Robdt na sgsiednim
torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego
ograniczenia, na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach tymczasowych prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania Robot, opracowanych dla poszczegdlnych etapdw Robot i faz zamknie¢ tordw.
Regulamin wyfaczenia napiecia / Regulaminu bez wytaczenia napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig
trakcyjng opracuje wtasciwy zaktad Spotki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek Wykonawcy;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robot.

4.6 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

W zakresie zagadnien zwigzanych z oceng potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i
organizacyjnych na bezpieczeristwo systemu kolejowego, oceng znaczenia tych zmian oraz analizg ryzyka nalezy
kontaktowac sie z Koordynatorem SMS w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca lub podmiot przez niego upowazniony przeprowadzi ocene
potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu
kolejowego, ocene znaczenia tych zmian (w przypadku zmian majgcych wptyw na bezpieczenstwo) oraz analize
ryzyka (w przypadku zmian znaczacych) — zgodnie z wymogami obowigzujgcego Rozporzadzenia
Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspdlnej metody oceny
bezpieczeristwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L
121 z 03.05.2013r.). W trakcie prowadzonej oceny Wykonawca moze skorzysta¢ z procedur Systemu
Zarzadzania Bezpieczeristwem SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego oraz
SMS/MMS-PR-03 Zarzadzanie zmiang obowigzujgcych u Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje z przeprowadzonej przez siebie oceny.

W ocenach, o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stosunku do stanu istniejgcego,
okreslone w dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca sporzadzi oraz dotgczy do dokumentacji z ww. oceny wykaz odstepstw od Prawa (w tym Regulacji
Zamawiajgcego), zawierajacy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw wraz z informacja
zawierajacg (dla kazdego odstepstwa):

- nazwe organu wydajacego zgode,

- numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania,

- srodki kontroli ryzyka (Srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia na
etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

- Udziatu w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym przez Wykonawce;
- Analizy wynikdw oceny znaczenia zmiany, a w przypadku zmiany znaczacej - analizy wynikéw
oceny ryzyka przeprowadzonej przez Wykonawce.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikaé bedzie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych
technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $rodkéw kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w
projekcie.
Wykonawca, w zakresie realizowanego zamdwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny znaczenia zmiany
jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacy”), przeprowadzanej przez
Zamawiajacego, odpowiednio od wyboru koncepcji, przez projektowanie jak rowniez przed oddaniem do
eksploatacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan monitorowania srodkéw
kontroli ryzyka dotyczacy etapu robdt, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr
1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspdlnej metody oceny bezpieczeristwa w odniesieniu do
monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po
otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslaé
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem roboét
budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz
osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i
realizacji Planu monitorowania, ktore zamieszczone sg na stronie internetowej Spdtki pod adresem:
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowa¢ srodki kontroli ryzyka na
podstawie planu, o ktédrym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci
(nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt trwa krdcej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu
monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykona¢ wyprzedzajgco przed
robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele projektowe na dziatkach
nr 993/18, 993/19, 993/4 obr. 214 oraz na czesciach dziatek nr 993/20 obr. 214 i 1872/4 obr. 212 dla realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy jest w trakcie procedury uzyskiwania prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

5.2 Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle
byty dopuszczone do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatow - elementéow podsystemow, zaliczanych do
sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci do
stosowania, wydane przez notyfikowanga jednostke certyfikujgcg i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. W przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika
interoperacyjnosci, ktory nie posiada certyfikat WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania wydanego przez
notyfikowana jednostke certyfikujacg i/lub dla ktérego nie zostata wydana deklaracja WE zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania, Wykonawca jest zobowigzany zlecié¢ notyfikowanej jednostce certyfikujacej ocene
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika interoperacyjnosci. Na podstawie uzyskanego
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika interoperacyjnosci Wykonawca
jest zobowigzany do wystawienia deklaracji WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

W tzw. ,okresie przejsciowym”, wskazanym w poszczegdlnych TSI, dopuszcza sie stosowanie sktadnikéw
interoperacyjnosci nieposiadajgcych ww. dokumentéw przy zachowaniu zasad okreslonych w tychze TSI.

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce certyfikujgcej ocene zgodnosci podsystemu
infrastruktura, energia i sterowanie w czeSci objetej zakresem zamodwienia, na kazdym etapie (projektu,
budowy i koricowych préb podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym. W wyniku przeprowadzonej przez notyfikowang jednostke certyfikujacg oceny zgodnosci
i uzyskanych odpowiednich certyfikatow weryfikacji WE podsystemu, Wykonawca ma obowigzek wystawienia
odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsystemu.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wspotprace z jednostkg notyfikowang na samym poczatku procesu
projektowania oraz poinformowaé Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostkg notyfikowang, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa.

Dokfadny zakres weryfikacji, wynikajgcy z zakresu robét w podsystemie, zostanie ustalony miedzy Wykonawcg
a jednostkg notyfikowang zaraz po podjeciu wspdtpracy miedzy ww. i bedzie podlegat akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsysteméw odpowiednie deklaracje weryfikacji WE oraz
catos¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi
przez jednostke notyfikowana.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w tym koszty wynagrodzenia jednostki
notyfikowanej zostang uwzglednione w ramach Ceny.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajace proces weryfikacji
zgodnosci sktadnikow interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostaty sporzadzone co
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najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem
nadrzednym jest dokument sporzadzony w jezyku polskim.

6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zat. 2. WWIiORB;

Zat. 3. Wzér opisu stanu nieruchomosci;
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej dostarczanej

Zamawiajacemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikéw, ktére w beda mozliwe do odczytania/edytowania

przez aplikacje bedace w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office, AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie elektronicznej, wedtug

wymagan wymienionych ponizej.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwodch formatach

elektronicznych:

a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych;

Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalnej dokumentacji

papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie zadat

usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad

dokumentacji wydrukowanej (papierowej);

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koficowego, albo oddzielnie,

o zgodnosci formy elektronicznej z formga papierowg oraz o kompletnosci materiatéw elektronicznych;

Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawieraé na dwdch nosnikach elektronicznych, odrebnie:

a) z dokumentacjg zrédtowsq - w plikach Zzrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), DWG/DGN, JPG, MPP,
PPT,

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF, DWF;

Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek dokumentacji muszg by¢

zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacji;

Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowg, odrebng czes¢, zawierajgcy zeskanowane w formacie PDF

wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia;

Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawartoscig kazdego tomu

dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji s3 tworzone specjalnymi programami np. do

kosztorysowania, to efekt dziatania tych programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w

procesie wydruku albo wyjgtkowo, jako skan wydrukéw;

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym musi byc

dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto 300 dpi. Wszystkie uzyte

czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF;

Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze wszystkich

zawartych w projekcie wydrukow;

Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujacych warstwowos¢ i

wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkfady geodezyjne, mapy, dziatki itp.;

Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone w jednym z formatéw

DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami w formacie TIFF/JIPG/CIT w rozdzielczosci

gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy zaktadanej skali;

Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci (tworzone w

niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywac wszystkie warstwy i opisy,

wydrukowane w dokumentacji papierowej;

Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw PDF i DWF, musza

by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

Wizualizacje wybranych obiektdw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujacych, o ktérych mowa w
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)
26)

27)

pkt. 3.6 PFU zostang wykonane i przekazane w nastepujgcych formatach JPEG, GIF, SWF, QuickTime Movie,
MP4;

Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki, czcionki i inne
elementy dokumentédw opisowych oraz rysunkdéw, umozliwiajagce wtasciwe korzystanie z wersji
elektronicznej;

Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji, nie moze
zgtaszaé braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu tekstu lub rysunku pomocniczego,
wprowadzonego do rysunku projektowanego przez zataczenia;

Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie moze by¢ w
zaden sposob zabezpieczona przed zmianami;

Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste kosztorysy i inne)
muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel;

Dokumenty zawarte w plikach formatow PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek reklamowych ani
taczy do stron internetowych twdércéw/dystrybutoréw programéw tworzacych pliki w formatach PDF lub
DWF;

Nazwy plikéw i folderow muszg by¢ w miare krétkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare mozliwosci bez
polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz rysunkéw;

Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

a) pliki muszg by¢ uporzagdkowane w folderach,

b) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposéb chronione hastem,

d) nosniki musza zawierac plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym wszystkie zataczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane;

Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS Windows;

Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej liczby stron w
dokumencie;

Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawiera¢ hipertagcza do
tytutéw rozdziatéw;

Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT);

Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty pozwalajgce na
przeSledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takie wszystkie zatozenia i dane wejsciowe oraz
arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg byé przygotowane w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola
poprawnosci przygotowanych wyliczen, tj. powigzania miedzy komdrkami muszg by¢ zapisane w postaci
formut, a widok zawartosci komdrek nie moze by¢ w zaden sposdb utrudniony ani chroniony hastem.
Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych;

Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty okreslone w
standardzie ,,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -
lg-1".
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Zatacznik nr 11 - Wz6r opisu stanu nieruchomosci
Opis stanu nieruchomosci

NA AZIEN it

(opis musi zostac sporzqdzony wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

Numer dziatki: .......coeue.

Numer i nazwa obrebu: ..................

Powierzchnia dziatki: ..................

Zabudowa istniejgca na dziafce: ..................

Ksztatt dziatki ..................

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:

Dostep dziatki do drogi: ..................

Dokumentacja fotograficzna dotyczaca dziatki ..................

Dokumentacja ta zostata wykonana w dniu: ..................

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢ dostosowany do
indywidualnego przypadku.
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