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Zalacznik nr 1 do Zaproszenia do ziozenia oferty

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

na ustuge bieglego rewidenta na potrzeby rozliczenia transz dotacji celowej z Ministerstwa

Funduszy i Polityki Regionalnej

I. Przedmiot zaméwienia: Ustuga biegtego rewidenta na potrzeby rozliczania transz dotacji
celowej na realizacje Zadania polegajgcego na wzmacnianiu zdolnosci gmin do
programowania i wdrazania dziatari rewitalizacyjnych, zgodnie z umowa nr DPT/BDG-
I/POPT/9/20 zawartg w dniu 10 lutego 2020 r. pomiedzy Skarbem Parnstwa — Ministrem
Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) a Wojewodziwem Podkarpackim. Minister przekazat
Wojew6dztwu dotacje celowg na wzmocnienie zdolnosci JST do programowania i wdrazania
dziatan rewitalizacyjnych, zwlaszcza w zakresie dostepnosci w rewitalizacji, zarzadzania,
wigczenia spotecznego, wykorzystania narzedzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrozenie
systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionéw. Zrédiem finansowania
udzielonych dotacji jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzony
decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. nr C(2014) 9550
przyjmujaca niektére elementy programu operacyjnego ,Pomoc Techniczna 2014-2020" do
wsparcia z Funduszu Spéjnosci w ramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia”
w Polsce. Kwota dotacji celowej (przeznaczona na realizacje zadania) przewidziana jest
w wysoko$é do 924 174,00 PLN. taczny wkiad wiasny Urzedu Marszatkowskiego
przewidziano w wysokosci 102 686,00 PLN. Dotacja celowa begdzie wyptacana w transzach.
Projekt trwa od 1 stycznia 2020 r. (rozpoczecie okresu realizacji) do 31 grudnia 2021 r. (data
zakonczenia realizacji projektu), zaplanowano 5 transz dotacji z MFiPR (w okresie od 2020 r.
do 2021r.). Biegly rewident bedzie zobowigzany do zweryfikowania i zatwierdzenia
sprawozdan wraz z zestawieniem dokumentéw ksiggowych, co zostanie potwierdzone
protokotem z przeprowadzonego badania. Naleznosci bgda dokonywane kazdorazowo za
prawidlowo wykonane badanie sprawozdania potwierdzone protokotem z badania
sprawozdania okresowego/rocznego/koncowego z realizacji zadania. W przypadku zmiany
sprawozdania przez Zamawiajgcego w nastepstwie uwag Instytucji Zarzadzajacej POPT
2014-2020, Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji/zmiany protokotu z badania biegtego
rewidenta dotyczgcego zamienianego sprawozdania na zasadach jak dla nowego protokotu

bez zmiany wynagrodzenia. W przypadku wydtuZenia realizacji projektu w nastgpstwie zmian
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do umowy pomiedzy MFiPR a Wojewédztwem Podkarpackim, Wykonawca jest zobowigzany
do realizacji zaméwienia dodatkowego zgodnie pkt. Il ust. 2.
Il. Zakres prac obejmuje:

1. Zamowienie podstawowe

a) Weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdan okresowych wraz z zestawieniem dokumentéw
ksiegowych — przewiduje sie 1 sprawozdanie w 2020 r., 1 sprawozdanie w 2021 r., fgcznie 2
sprawozdania okresowe;

b) Weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdania rocznego za 2020 r. (1 sprawozdanie roczne);
c) Weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdania kofcowego z realizacji projektu (1 sprawozdanie
koricowe).

t gcznie zaktada sie do 4 sprawozdan.

2. Zaméwienie dodatkowe

a) Weryfikacja i zatwierdzenie dodatkowego sprawozdania rocznego za 2021 r.
(sprawozdanie roczne).

Konieczno$¢ realizacji zamoéwienia dodatkowego uzalezniona bedzie od potencjalnego
wydtuzenia realizacji projektu w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/9/20 zawartej w dniu
10 lutego 2020 r. pomiedzy MFiPR a Wojewodztwem Podkarpackim. Zmiana w zakresie
wydtuzenia realizacji projektu mozliwa jest po otrzymaniu stosownej informacji pisemnej
z MFIPR. Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania informacii
Wykonawcy, w tym ustalenia terminu realizacji sprawozdania rocznego za 2021 r. (1 szt.)

W ramach zaméwienia dodatkowego zaktada sie jedno sprawozdanie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do tacznej liczby sprawozdan: maksymalnie 5 szt.

Kazde badanie sprawozdania bedzie potwierdzone protokotem z badania biegtego rewidenta
zgodnie z zatgczonym wzorem (zatgcznik nr 2 do SOPZ). Badanie ma polega¢ na
przedstawieniu pisemnej oceny biegtego rewidenta wraz z jego protokofem potwierdzajgcym
czy czesc finansowa sprawozdania jest prawidtowa. Biegly rewident potwierdza, ze kwota
przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami zroédtowymi
(fakturami/rachunkami/umowami itp.) oraz dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie
ptatnosci (przelewy), czy wydatki zostaty prawidiowo zaklasyfikowane do kategorii wydatkow
biezacych, jak rowniez potwierdza kwalifikowalnos¢ wydatkéw zgodnie z budzetem projektu
oraz obowigzujgcymi regulacjami dotyczacymi wydatkowania Srodkéw finansowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 — 2020. Badanie dotyczy réwniez
sprawdzenia procedury i trybu zaméwien publicznych zrealizowanych w ramach okresu

sprawozdawczego podlegajgcego kontroli przez bieglego rewidenta. W zakresie wyptaty
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wynagrodzenn w postaci dodatkdw specjalnych biegly rewident potwierdza prawidiowos¢
przekazania Srodkéw dla pracownikéw jednostek podleglych wojewddztwa podkarpackiego
wchodzacych w sktad Zespotu realizujgcego projekt oraz czy zostaly one wyptacone zgodnie
z budzetem projektu.

Sprawozdania finansowe beda okresowo przedkiadane MFiPR przez Wojewodztwo
Podkarpackie. Kazde sprawozdanie bedzie rozliczeniem wykorzystania Srodkéw dotacji
w ramach umowy (zatgcznik nr 1 wzér sprawozdania). Do sprawozdania zostanie dotgczony
wykaz poniesionych wydatkow, ktory bedzie obejmowat srednio okoto od 90 do 100 pozyciji
m.in.: wynagrodzenie w postaci dodatkéw specjalnych dla Zespotu realizujgcego projekt
(. pracownicy Urzedu Marszatkowskiego oraz pracownicy jednostek podieglych
wojewoddztwa podkarpackiego), koszty biegtego rewidenta, koszty eksperta, koszty organizaciji
szkoleri/seminarium/ konferencji/lwarsztatow/wyjazdu studyjnego, koszty podrézy stuzbowych
pracownikow (delegacje), koszty opracowania ekspertyzy. Liczba dokumentow ksiegowych
bedzie ulega¢ zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwigkszeniu w zaleznosci od stopnia realizacji

projektu, w tym wartosci rozliczanych transz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminéw przekazywania sprawozdan,

zakresu sporzadzanych sprawozdan.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
- zmniejszenia tgcznej ilosci sprawozdan finansowych (nie mniej niz 2),

- zwiekszenia ilosci sprawozdan finansowych w przypadku wydtuZenia realizacji projektu

(jedno sprawozdanie roczne za 2021 r.).

1ll. Termin realizacji:

- Wojewodztwo sktada sprawozdanie okresowe niezwiocznie po zrealizowaniu zakresu
finansowo-rzeczowego umozliwiajgcego wystapienie o kolejng transze dotacji celowej.
Transze bedg wyptacane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia
sprawozdania przez MFIPR. Warunkiem wyptaty kolejnej transzy jest rozliczenie
wykorzystania co najmniej 80% dotychczas otrzymanych $rodkéw. Terminy sprawozdan

okresowych zostang ustalone w drodze kontaktow roboczych;

- Wojewodztwo jest zobowigzane do przygotowania i zlozenia, w terminie 21 dni od
zakonczenia roku kalendarzowego sprawozdania rocznego za dany rok zawierajgcego
rozliczenie wykorzystania srodkéw otrzymanych w danym roku. Wojewodziwo sporzadza

sprawozdanie zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 3 do umowy dotacji.
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Sprawozdania rocznego nie skiada sie, w przypadku gdy w danym okresie przypada zlozenie
sprawozdania koncowego. Termin zakorczenia badania sprawozdania rocznego okresla sie
na 15 stycznia 2021 r.

W sytuacji wydtuzenia realizacji projektu protokét z badania sprawozdania za 2021 r.
(w ramach zaméwienia dodatkowego), zostanie przekazany Zamawiajgcemu do dnia 14
stycznia 2022 r.

Terminy sprawozdan rocznych (w tym w ramach zaméwienia dodatkowego) zostanie ustalony
w drodze kontaktow roboczych.

- Wojewodztwo jest zobowigzane do przygotowania i ztozenia sprawozdania korcowego
z wykonania zadania, w terminie 21 dni od dnia uptywu terminu zakoriczenia realizacji Zadania.
Termin zakonczenia badania sprawozdania koricowego okresla si¢ na 31 grudnia 2021 r.

W przypadku wydiuzenia realizacji projektu termin badania sprawozdania koricowego zostanie

ustalony w drodze kontaktow roboczych z Wykonawca.

IV. Zaméwienie ponizej 30 tysigcy euro.

V. Koszt zamowienia

Catkowity koszt realizacji zamdwienia nie powinien przekroczy¢ 30 000,00 PLN brutto,
a zamoéwienie publiczne bedzie realizowane na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 t. j.).

Zalgczniki:
1. Wz6r sprawozdania (roczne/ okresowe/ koricowe)
2. Wzér protokotu z badania sprawozdania okresowego/rocznego/koricowego z realizacji zadania
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