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Zatacznik nr 6 do SIWZ
— znak sprawy: OR-1V.272.2.72.2013

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanga wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego:

(..)

Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca bedq dalej zwani fgcznie Stronami lub oddzielnie Strona.

Wojewodztwo Podkarpackie zawiera niniejsza Umowe w zwigzku z realizacjq projektu
nr RPPK.02.01.00-18-008/12 ,Zakup pojazdow szynowych na potrzeby kolejowych
przewozow 0s6b w wojewoddztwie podkarpackim” wspétfinansowanego ze Srodkéw  Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta ze Zleceniobiorcg wytonionym w drodze postepowania
prowadzonego w trybie konkurencyjnym, tj. przetargu nieograniczonego, z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji, efektywnosci, rdwnego traktowania wykonawcéw, jawnosci
i przejrzystosci, a takze przy dotozeniu przez osoby przeprowadzajace postepowanie
wszelkich staran w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronnosci.

§1
Cel Umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie $wiadczenia ustug doradztwa
technicznego na rzecz Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie weryfikacji
dokumentacji, kontroli procesu produkcji, udziatu w jazdach testowych, odbioréw
technicznych oraz odbioréow koncowych zespotéw trakcyjnych.

2. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykonywac niniejszag Umowe majac na uwadze dobro
Zleceniodawcy, z nalezytq starannoscia, z uwzglednieniem zawodowego
i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Zleceniobiorce dziatalnosci.

§2

Oswiadczenia
Zleceniobiorca o$wiadcza, ze:

1) osoba $wiadczaca ustugi doradcze wynikajace z niniejszej Umowy nie wykonuje i nie
bedzie wykonywata czynnosci komisarza odbiorczego wynikajacych z umoéw na dostawy
zespotow trakcyjnych, o ktérych mowa w § 3 ust. 1,

2) bez pisemnej zgody Wykonawcy pojazddw nie bedzie powielat, odstepowat Iub
sprzedawat osobom trzecim dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,

3) posiada uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania ustug,

4) dysponuje koniecznym do$wiadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami niezbednymi do
prawidtowego wykonania ustug,

5) posiada potencjat ekonomiczny i techniczny, niezbedny do prawidtowego wykonania
ustug.

Projekt wspotfinansowany ze $srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w rozwéj wojewoddztwa podkarpackiego

str.1z9



REGIONALNY PODKARPACKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

iﬂ PROGRAM A o

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanqa wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego — znak sprawy: OR-1V.272.2.72.2013

§3

Obowiazki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie w ramach niniejszej Umowy $wiadczy¢ ustugi
doradztwa technicznego na rzecz Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie:
weryfikacji dokumentacji, kontroli procesu produkcji pod wzgledem spetniania
wymagan technicznych zawartych w opisach przedmiotu zaméwienia na dostawy
zespotow trakcyjnych, udziatu w jazdach testowych i w odbiorach technicznych oraz
odbiorach koncowych nastepujacych zespotdw trakcyjnych:

1) Dwucztonowy zespoét trakcyjny z napedem spalinowym - 1 szt.,
2) Dwucztonowy zespét trakcyjny z napedem elektrycznym - 2 szt.,
3) Tréjcztonowy zespdt trakcyjny z napedem elektrycznym - 2 szt.

2. Zakres $wiadczonych ustug oddzielnie dla kazdego z zespotdéw trakcyjnych, o ktdrych
mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Weryfikacje i opiniowanie dokumentdw oraz dokumentacji przekazanych przez
Wykonawce zespotu trakcyjnego (dla kazdego typu zespotu trakcyjnego), tj.:
a) Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO);
b) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR);
~ ¢) Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU);
Swiadczacy ustugi w imieniu Zleceniodawcy zobowigzany bedzie do szczegdtowego
przeanalizowania tresci ww. dokumentdw, wydania pisemnej opinii zawierajacej
ewentualne uwagi, zmiany lub uzupetnienia oraz statej konsultacji w tym zakresie.
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie sporzadzi¢ oddzielne opinie do dokumentacji,
o ktérej mowa w lit. a — c i przedtozy¢ je Zleceniodawcy w terminie 21 dni od daty
przekazania dokumentacji przez Zleceniodawce.
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie uzyskaC potwierdzenie przekazania opinii
Zleceniodawcy — przestanie na adres Zleceniodawcy za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub potwierdzenie przez Kancelarie Ogolng w siedzibie Zleceniodawcy.
Po sporzadzeniu opinii Ekspert zobowigzany bedzie réwniez do niezwlocznego
przestania jej w wersji elektronicznej na adres e-mail podany w § 9 ust.5.
2) Kontrole procesu produkcji poprzez:
a) Przeprowadzenie ogledzin - udziat w minimum dwdch odbiorach czeSciowych.
Na potwierdzenie spetnienia tego wymogu Ekspert przedtozy Zleceniodawcy
oryginat dokumentu potwierdzajacego dokonanie odbioru zawierajgcego
adnotacje, ze odbioru dokonano w obecnosci Eksperta,
b) Zadawanie, w razie potrzeby, pisemnych zapytan i Zzadanie udzielania
wyjasnien od Wykonawcy,
3) Udziat w jezdzie probnej (testowej).
Potwierdzeniem spetnienia wymogu bedzie oryginat dokumentu potwierdzajacego
przeprowadzenie jazdy testowej przedtozony Zleceniodawcy przez Wykonawce
zespotu trakcyjnego zawierajacy adnotacje, ze jazda testowa zostala
przeprowadzona przy udziale Eksperta,
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Uczestniczenie w odbiorze technicznym w imieniu Zleceniodawcy i zlozenie
podpisu na Protokole odbioru technicznego,

Potwierdzeniem spetnienia wymogu bedzie oryginat Protokotu odbioru
technicznego przedtozony Zleceniodawcy przez Wykonawce zespotu trakcyjnego
podpisany przez Eksperta,

Wspotprace w zakresie zwigzanym z realizacja umowy na dostawe oraz stalg
konsultacje w zakresie rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,

Kontrole zgodnosSci  rzeczywistych  parametrow, cech  konstrukcyjnych,
technologicznych, eksploatacyjnych, oznakowan i wyposazenia w zakresie
zgodno$ci  z parametrami, cechami i oznaczeniami okreSlonymi w opisie
przedmiotu zamodwienia i w umowie na dostawe zespotu trakcyjnego,

Kontrole dokumentéow umozliwiajacych dopuszczenie do eksploatacji kazdego
typu zespotu trakcyjnego,

Dokonanie odbioru koncowego zespotu trakcyjnego w stacji Rzeszow-Gtowny
oraz podpisanie Protokotu odbioru koficowego.

Dokonanie odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ostatnim dniu
wynikajacym z umowy dostawy. Jezeli Wykonawca dostarczy zespot trakcyjny
w terminie pdzniejszym niz okreSlony w umowie dostawy, odbidér koncowy musi
zosta¢ dokonany w ciggu 24 godzin liczonych od wjazdu zespotu trakcyjnego do
stacji Rzeszéw-Gtowny.

3. Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do konsultacji wszystkich wad i usterek wykrytych
podczas eksploatacji zespotdow trakcyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 ioceny
istotnosci wad i usterek, do dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego ostatniego
dostarczonego zespotu trakcyjnego.

4. Ustugi okreslone w ust. 1 — 3 Swiadczone bedq we wspdtpracy ze wskazanymi przez
Zleceniodawce Wykonawcami zespotow trakcyjnych.

5. Z ustugi doradczej wytaczony jest odbidr oprogramowania i zainstalowanych
w zespotach trakcyjnych urzadzen systemu dynamicznej informacji pasazerskiej oraz

laptopy.

§4

Obowiazki Zleceniodawcy

Zleceniodawca zobowigzuje sie do:

1.

Wspotpracy ze Zleceniobiorcg w zakresie koniecznym dla nalezytego wykonania przez
niego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci udostepnianie
bedacych w posiadaniu Zleceniodawcy dokumentdw i informacji niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy.

. Dokonywania ze Zleceniobiorcg, w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia problemu przez

Zleceniobiorce, uzgodnien w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

. Dokonania odbioru zrealizowanych ustug oraz zaptaty za realizacje przedmiotu Umowy na

zasadach okresSlonych w Umowie.
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§5

Termin i miejsce realizacji

. Ustugi bedace przedmiotem zamdwienia Swiadczone bedg w okresie od dnia podpisania
niniejszej Umowy do dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego ostatniego
dostarczonego zespotu trakcyjnego, nie pdzniej niz do dnia 30 listopada 2014 .

. Terminy realizacji ustugi objetej przedmiotem zamdwienia ustalane bedq wspdinie
pomiedzy Zleceniobiorcq a Wykonawcami zespotdow trakcyjnych przy udziale
Zleceniodawcy.

. Ustugi objete przedmiotem zamowienia Swiadczone bedq u Wykonawcdw zespotdw
trakcyjnych oraz w stacji Rzeszéw Gtéwny (odbiory koncowe).

§6
Odbior ustug

Dokumentem potwierdzajagcym wykonanie ustugi jest Protokdt odbioru sporzadzany na
potwierdzenie wykonania ustug, o ktérych mowa w § 3, oddzielnie dla kazdego zespotu
trakcyjnego. Protokét odbioru podpisujg: Ekspert oraz osoba / osoby upowaznione przez
Zleceniodawce.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 1, sporzadzany bedzie w terminie 7 dni od dnia
podpisania Protokotu odbioru koncowego danego zespotu trakcyjnego.

§7

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

. Za ustugi doradztwa technicznego bedace przedmiotem Umowy Zleceniodawca
zobowiazuje sie zaptaci¢ Zleceniobiorcy taczng kwote:

.............................. zt brutto (stownie: ........................... ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto Wynosi: .........cccceeeeiiiennns Zt (stownie: ...ooooiiiee e,
ziotych .../100),

- podatek od towarow i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi: ........cccceveruennene zt (stownie:

................................................ ztotych .../100), z zastrzezeniem ust. 2.

. Za ustugi doradztwa technicznego, $wiadczone oddzielnie dla kazdego zespotu
trakcyjnego Zleceniodawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zleceniobiorcy kwote:

1) Dwuczionowy zespot trakcyjny z napedem spalinowym ..........ccccocoveenee. zt
brutto (stownie: .........cccccvee ztotych .../100), w tym:
- wynagrodzenie netto  WYnoSi: ... zt  (stownie
..................................................................... Ziotych .../100),
- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi .......ccccvevverrerrernennes zt
(SHOWNIE .o ztotych .../100),

2) Pierwszy dwuczionowy zespot trakcyjny  z  napedem  elektrycznym
.............................. zt brutto (stownie: ........................ Ztotych .../100), w tym:
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- wynagrodzenie netto  WYNOSi: ..., zt  (stownie
..................................................................... ztotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi .......c..cccceeveeurennnne zt
(STOWNIE .o ztotych .../100).

Drugi dwucztonowy zespdt trakcyjny z napedem elektrycznym ..........ccoceevevveeneenenns
zt brutto (stownie: ........cceeneeee ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto  WYNOSi: ..., zt  (stownie
..................................................................... ztotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi ..........cccveeereenene. zt
(STOWNIE . ztotych .../100).

Pierwszy  trojcztonowy  zespdt trakcyjny z  napedem  elektrycznym
.............................. zt brutto (stownie: ........................ ztotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie netto  WYynoSi: ... zt  (stownie
..................................................................... ziotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WYNOSi .......cccccevverrerernene zt
SIOWNIE ..o ztotych .../100).

Drugi tréjcztonowy zespot trakcyjny z napedem elektrycznym .........cccoeveevvevvenenns
zt brutto (stownie: .......cccceieieins zZtotych .../100), w tym:

- wynagrodzenie nettdo  WYynoSi: ... zt  (stownie
..................................................................... ztotych .../100),

- podatek od towardw i ustug VAT wg stawki 23% WyNOSi .........ccccevvervenene. zt
(STOWNIE .. zZiotych .../100).

3. Jezeli w trakcie realizacji Umowy stawka podatku VAT ulegnie zmianie, Ekspert
naliczy podatek VAT wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury /
rachunku

4. Ekspert wystawi fakture VAT / rachunek za $wiadczenie ustug oddzielnie dla kazdego
zespotu trakcyjnego, z terminem ptatnosci 30 dni liczonym od daty otrzymania przez
Zleceniodawce prawidtowo wystawionej faktury VAT / rachunku, w terminie do 7 dni
od dnia podpisania Protokotu odbioru, o ktébrym mowa w § 6 ust. 1.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Zleceniobiorcy
zwigzane z realizacjg Umowy.

6. Zleceniodawca dokona zapfaty wynagrodzenia za dang fakture / rachunek na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze / rachunku.

Fakture VAT / rachunek nalezy wystawi¢ na:

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego
al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow

NIP: 813-29-17-389

7. Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.
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§8

Kary umowne

1. Za niedopetnienie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy Zleceniodawcy
przystuguje prawo naliczenia Zleceniobiorcy nastepujacych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstgpienia
Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy,
od realizacji Umowy;

5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 - 5 za
niewykonanie obowigzkdéw wynikajacych z zapisow § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a — ¢, pkt 2
lit. @ oraz pkt 3 liczonych oddzielnie dla kazdego niewykonania w odniesieniu do
zespotu trakcyjnego, ktérego dotyczy;

10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 — 5 za
niewykonanie obowigzku wynikajacego z zapisu § 3 ust. 2 pkt 4 liczonych
oddzielnie dla danego zespotu trakcyjnego;

50% wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 — 5 za
niedokonanie odbioru kofcowego zespotu trakcyjnego z przyczyn lezacych po
stronie Eksperta w odniesieniu do zespotu trakcyjnego, ktorego dotyczy;

3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 — 5 za kazdy dzien
zwioki w dokonaniu odbioru koncowego zespotu trakcyjnego z przyczyn lezacych
po stronie Eksperta w odniesieniu do zespotu trakcyjnego, ktdrego dotyczy;

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania za
inne niz wyzej wymienione szkody poniesione przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Zleceniobiorcy, do rzeczywistej wartosci poniesionej szkody.

§9

Zasady porozumiewania sie Stron

1. Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich
okolicznosciach majacych istotne znaczenie dla realizacji Umowy.

2. Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczen korespondencji zwigzanej z Umowa:
Zleceniodawca: - al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw; Departament Drdg

i Publicznego Transportu Zbiorowego
Zleceniobiorca: ........ccocoeeeeeiieee e N =) IO , e-mail ...............

Wykonawcy zespotow trakcyjnych:

3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania o kazdej zmianie adresu lub
siedziby.
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Niedopetnienie obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 3, powoduje ten skutek, ze pismo
wystane na adres drugiej Strony uznaje sie za doreczone takze wowczas, gdy zostanie
zwrocone z powodu nieaktualnego adresu.

. Wszelkie zawiadomienia i o$wiadczenia zwigzane z niniejszg Umowq bedg doreczane
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, faxem nr 17 747 68 55 lub e-mailem na
adres: dt@podkarpackie.pl.

. W imieniu Zleceniodawcy, bez prawa zaciggania zobowigzan i zmian jej postanowien,
sprawy zwigzane z realizacjg Umowy prowadzi¢ bedzie:

- Jacek Guzik: tel.(17) 860 67 66, e-mail: j.guzik@podkarpackie.pl

z ktorym Zleceniodawca ma zawarta umowe o prace.

Zmiana osoby wymienionej w ust. 6 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony
bez koniecznosci sporzadzania aneksu do Umowy.

§10
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci — w formie aneksu podpisanego przez Strony.

Zleceniodawca przewiduje wprowadzenie istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w przypadku:

1) konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy spowodowanych zmianami
w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie
wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej;

2) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, w tym dostosowania
termindw realizacji Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Zleceniobiorcy ze wzgledu na dostepno$¢ srodkéw przeznaczonych na
finansowanie zamowienia;

3) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, jezeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkdw, spetnienie Swiadczenia bytoby potaczone
z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitoby jednej ze Stron razacq stratg, czego
Strony nie mogty przewidziec€ przy zawarciu Umowy;

4) zmiany wynagrodzenia naleznego zleceniobiorcy, w sytuacji gdy wprowadzenie
zmian bedzie nastepstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie
kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto;

5) wystgpienia potrzeby zmiany zawartej Umowy na skutek okolicznosci zaistnienia sity
WyZzszej;

6) zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych
skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie
z SIWZ.

Kazda ze Stron Umowy, ktdra powezmie informacje o okolicznosciach stanowigcych

podstawe do wprowadzenia stosownych zmian w treSci Umowy, zobowigzuje sie

niezwtocznie poinformowac o tym drugg Strone, przedstawiajac propozycje aneksu.
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Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanqa wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego — znak sprawy: OR-1V.272.2.72.2013

§11
Odstapienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, w przypadkach

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zleceniodawca, niezaleznie od prawa odstgpienia na podstawie powszechnie

obowigzujacych przepisow prawa moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci,

jezeli:

1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych, sktadajac odpowiednie
oSwiadczenie na piSmie;

2) jezeli Zleceniobiorca wykonuje Umowe w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
pomimo wezwania Zleceniobiorcy do zaniechania naruszen i wyznaczenia mu
dodatkowego co najmniej 30 dniowego terminu - prawo do odstgpienia moze byc
wykonane w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

§12
Tajemnica i poufnos¢ informacji

Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorce, w zwigzku z realizacjq prac
bedacych przedmiotem Umowy, mogq by¢ wykorzystane tylko w celu ich realizacji.
Zleceniobiorca bedzie zachowywac zasady najscislejszej poufnosci w stosunku do
wszystkich ww. informacji. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5
lat po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, Zleceniobiorca nie bedzie publikowac,
przekazywa¢, ujawnia¢ ani udziela¢ Zzadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku
z realizacjq niniejszej Umowy.

Wszystkie dokumenty, plany oraz nosniki danych przekazane Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawce w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy pozostajg wiasnoscig
Zleceniodawcy, a Zleceniobiorca zobowigzany jest do ich zwrotu w terminie 30 dni po
wygasnieciu Umowy lub jej rozwigzaniu.

§13
Postanowienia koncowe

Prawem wiasciwym dla stosunkdw zobowigzaniowych Stron w ramach realizacji niniejszej
Umowy jest prawo polskie.

Spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja Umowy, Strony zobowigzujg sie
rozstrzyga¢ w drodze mediacji.

Spory mogace wyniknaé w zwigzku z realizacjg Umowy Strony poddajq jurysdykcji sagdow
polskich.

Wiasciwym do rozwigzania sporu bedzie sad powszechny, wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Po stronie Wykonawcy obowigzkowo uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia bedzie
Pan/i oo — osoba, o ktérej mowa w zataczniku nr
...... , poz. ...... do oferty Wykonawcy posiadajaca wymagane doswiadczenie potwierdzone
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanqa wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego — znak sprawy: OR-1V.272.2.72.2013

przez Wykonawce zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia;

znak sprawy: OR-1V.272.2.72.2013, dalej jako ,,SIWZ".

W trakcie wykonywania zaméwienia Wykonawca nie moze zmieni¢ wyzej wskazanej

osoby bez wczesniejszego przedstawienia Zamawiajacemu pisemnej  informacji

0 proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz

wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.

Wyrazenie zgody na wyzej wskazang zmiane nastepuje w formie pisemnej i nie stanowi

zmiany tresci umowy. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiane jezeli:

a) proponowana przez Wykonawce osoba nie bedzie spetniaé wymogdéw dotyczacych
posiadania dosSwiadczenia okreslonych w SIWZ;

b) Wykonawca nie potwierdzi w sposdb przewidziany w SIWZ, spetnianie przez
proponowang osobe wymogdw dotyczacych posiadania przez nig doswiadczenia.

Osoba, ktéra zostanie wyznaczona do realizacji zamdwienia, przed przystapieniem do

realizacji czynnosci wchodzacych w zakres realizacji zamodwienia, zobowigzana bedzie

podpisaC o$wiadczenie o zachowaniu bezstronnosci i poufnosci w trakcie realizagcji

zamdwienia. Wzor oSwiadczenia stanowi zatqcznik do niniejszej Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy:

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z pozn.
zm.);

2) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43
poz. 296, z pozn. zm.);

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 .
poz. 907, z p6zn. zm.);

4) ustawa z dnia 28 .03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94
z pozn. zm.).

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla

Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy. Integralng czescig umowy jest zatacznik: ,Wzor

o$wiadczenia o bezstronnosci i poufnosci”.
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