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Znak sprawy: OR-IV.272.2.1.2014      Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI 

 

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 

1) Administratorze RCIM – należy przez to rozumieć podmiot odpowiedzialny za utrzymanie 
integracji RCIM, który będzie świadczył usługi w zakresie administracji oraz 
monitorowania wskazanych elementów Systemu PSIM, będący osobą fizyczna, osoba 
prawna albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, wyłonioną w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która zawarła Umowę w sprawie 
zamówienia. 

2) Audycie zewnętrznym – należy przez to rozumieć audyt Projektu PSIM składający się 
z Audytu bezpieczeństwa i Audytu organizacyjno – finansowo – zarządczego. 

3) Audycie bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć audyt wdrożonych rozwiązań 
(systemowych oraz organizacyjnych) w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego 
Systemu PSIM. 

4) Audycie organizacyjno - finansowo- zarządczym – należy przez to rozumieć przegląd 
i ocenę przyjętych założeń i stosowanych wytycznych oraz zasad w obszarze organizacji, 
finansowania oraz zarządzania Projektem PSIM. 

5) Biurze projektu – należy przez to rozumieć lokal użytkowy – biuro w Rzeszowie przy 
ul. Hetmańskiej 4/4, w którym odbywać się będą spotkania, o których mowa w pkt 3.7 
SIWZ. 

6) Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm.). 

7) Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 
1951 r o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 1951r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). 

8) Dokumentacja projektowa - należy przez to rozumieć dokumentację wraz z późniejszymi 
zmianami, na podstawie której będzie budowany System PSIM i która będzie podlegała 
akceptacji Zamawiającego. 

9) Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumenty zawierające 
dokładną konfigurację Systemu PSIM na moment podpisania Protokołu odbioru 
końcowego z Generalnym Wykonawcą, w tym co najmniej:                                                                         

 - Schemat architektury infrastruktury sieciowej i sprzętowej wraz z połączeniami 
poszczególnych ich elementów;                                                                                     
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- Wykaz elementów Infrastruktury sprzętowej, Infrastruktury sieciowej, Oprogramowania 
niezbędnego do działania Systemu PSIM, w  tym również serwerów baz danych, serwerów 
aplikacyjnych;                                                             

- Instrukcje instalacji wszystkich elementów Infrastruktury sprzętowej, Infrastruktury 
sieciowej, Oprogramowania niezbędnego do działania Systemu PSIM;                                                                                                                            
- Wykaz zalecanych parametrów Oprogramowania niezbędnych do działania Systemu 
PSIM;                                                                                                                

-  Wykaz konfiguracji Systemu PSIM adresowany do Administratora, pozwalającej na 
samodzielne administrowanie Systemem PSIM przez Zamawiającego po dokonaniu jego 
Odbioru końcowego;                                                                            

- Inne dokumenty wytworzone w trakcie realizacji Projektu dotyczące rozwiązań 
technicznych i projektowych 

10) Dokumentacji Systemu PSIM – należy przez to rozumieć wszelką dokumentację 
dostarczona przez Generalnego Wykonawcę. Dokumentacja zawiera:                                 

- Dokumentację analizy przedwdrożeniowej,                                                                

- Dokumentację projektową,                                                                                        

- Dokumentację powykonawczą,                                                                                 

- Dokumentację użytkową. 

11) Elemencie ucyfrowienia – należy przez to rozumieć komplet ucyfrowienia pośredniego, 
wraz z kasetami, kamerami i skanerami wykorzystywanymi do ucyfrowienia 

12) Etapie Technicznym (ET) – należy przez to rozumieć wydzielony zbiór zadań 
realizowanych w określonym czasie w celu wytworzenia zdefiniowanych Produktów.  

13) e-Usłudze – należy przez to rozumieć Oprogramowanie aplikacyjne opisane w SIWZ 
dotyczącym postępowania pn. „Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Sytemu Informacji 
Medycznej”, składające się z: 
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a) e-Informacji - Informacja medyczna dla obywateli Podkarpacia, 

b) e-Rejestracji - Rejestracja pacjentów do jednostek służby zdrowia, 

c) ERP - Elektronicznego Rekordu Pacjenta - Udostępnienie Elektronicznego Rekordu 
Pacjenta, 

d) RRDR – Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych - Udostępnienie Regionalnego 
Rejestru Danych Ratunkowych, 

e) EPW-ZOZ - Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ - Wymiana elektronicznych 
informacji medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi, 

f) EPN-Elektroniczna Platforma Nadzoru - Wymiana elektronicznych informacji 
pomiędzy podmiotami leczniczymi a podmiotami nadzorującymi te jednostki 
koordynującymi politykę zdrowotną w regionie. 

14) Generalnym Wykonawcy lub GW – należy przez to rozumieć podmiot wyłoniony 
w drodze zamówienia publicznego realizujący Umowę na „Budowę i wdrożenie 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2012. 

15) Harmonogramie Audytu – należy przez to rozumieć uszczegółowiony Harmonogramu 
realizacji Audytu zewnętrznego o szczegółowe zadania wraz z przypisanymi zasobami po 
stronie Wykonawcy oraz Zamawiającego, IK, GW i Administratora RCIM.  

16) IK lub Inżynierze Kontraktu - należy przez to rozumieć konsorcjum w składzie: Europejskie 

Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o.o. i Nizielski  Borys 
Consulting Sp. z o.o., działające na zlecenie Zamawiającego, odpowiedzialne za nadzór 
nad prawidłowym wykonaniem projektu przez Wykonawcę oraz rozliczenie projektu. 

17) Infrastrukturze sieciowej – należy przez to rozumieć urządzenia i elementy składające się 
na część aktywną i pasywną sieci komputerowej. 

18) Infrastrukturze sprzętowej – należy przez to rozumieć sprzęt komputerowy, a w tym 
urządzenia takie jak: serwery, stacje robocze, urządzenia administracyjne, macierze 
dyskowe, urządzenia UPS, elementy ucyfrowienia. 

19) Kierowniku Projektu GW– należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
Generalnego Wykonawcę do prowadzenia wdrożenia Systemu PSIM, oraz koordynacji 
pracy pozostałych członków zespołu wdrożeniowego Generalnego Wykonawcy. 

20) Koordynatorze Projektu ze strony IK – należy przez to rozumieć osobę wskazaną do 
pełnienia roli Koordynatora Projektu w ramach Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a  Inżynierem Kontraktu. 

21) Koordynatorze umowy – należy przez to rozumieć osobę wskazaną ze strony 
Zamawiającego odpowiedzialną za koordynację zadań w ramach przedmiotu zamówienia 
realizowanego w ramach Umowy. 

22) Luce bezpieczeństwa - oznacza Wadę Oprogramowania wchodzącego w skład Systemu 
PSIM, która może powodować nielegalny dostęp do danych Systemu PSIM. 

23) Metodyce audytu – należy przez to rozumieć ustrukturalizowany opis zasad, praktyk i 
wytycznych dla prowadzonego audytu w tym kryteria audytu. 
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24) Oprogramowaniu – należy przez to rozumieć Oprogramowanie aplikacyjne, narzędziowe 
i systemowe,  Oprogramowanie warstwy integracji. 

25) Oprogramowaniu aplikacyjnym – należy przez to rozmieć współpracujące ze sobą 
oprogramowanie dostarczone przez Generalnego Wykonawcę wyspecyfikowane poniżej i 
wdrożone w RCIM i u Partnerów Projektu, składające się z: 

a) Systemu administracyjnego, 

b) Systemu medycznego (HIS) oraz współpracującego z nim Oprogramowania dla 
radiologii, 

c) Systemu Informowania Kierownictwa (SIK), 

d) e-Usług. 

26) Oprogramowanie dla radiologii – należy przez to rozumieć zintegrowane ze sobą 
następujące komponenty:   

a) System RIS,                                                                                                                                                        

b) System PACS,                                                                                                             

c) System Dystrybucji Obrazów,                                                                                                      

d) System do obsługi Robota,                                                                                                            

e) System Teleradiologiczny,                                                                                                             

f) Moduł wymiany danych HL7. 

27) Oprogramowaniu warstwy integracji – oprogramowanie niezbędne do integracji RCIM z 
Partnerami Projektu i Podmiotami leczniczymi, w tym Szyna usług. 

28) Partnerze Projektu (warstwa lokalna) – należy przez to rozumieć jeden z ośmiu niżej 
wymienionych szpitali będących beneficjentami Projektu „Podkarpacki System Informacji 
Medycznej” „PSIM”, wymienionych w  SIWZ: 

1. SPZOZ Jarosław – należy przez to rozumieć Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 
18; 

2. WSP Krosno – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana 
Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57; 

3. WS Przemyśl – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18; 

4.  PCCP Rzeszów – należy przez to rozumieć Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w 
Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 2; 

5. WSS Rzeszów – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy ul. Chopina 2; 

6. SW2 Rzeszów – należy przez to rozumieć Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej Jadwigi 
Królowej przy ul. Lwowskiej 60; 
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7. WS Tarnobrzeg – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1; 

8. WPSP Żurawica – należy przez to rozumieć Wojewódzki Podkarpacki Szpital 
Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy przy ul. Różanej 9. 

29) Podatności -  należy przez to rozumieć słabość zasobu (np. infrastruktury sprzętowej, 
sieciowej bądź oprogramowania) lub grupy zasobów (w tymi luki bezpieczeństwa), która 
może być wykorzystana aby spowodować straty dla systemu lub organizacji.    

30) Procedurach utrzymaniowych – należy przez to rozumieć zbiór procedur i wytycznych w 
zakresie stałych działań w zakresie administrowania, które opracowane zostaną przez 
Administratora RCIM. 

31) Projekcie PSIM – należy przez to rozumieć budowę i wdrożenie systemu informatycznego 
pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”. 

32) Protokole odbioru etapu - należy przez to rozumieć protokół, który po podpisaniu bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego, stanowi potwierdzenie wykonania prac przewidzianych 
w ramach etapów określonych w SIWZ. 

33) Protokole odbioru końcowego - należy przez to rozumieć protokół, który po podpisaniu 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, stanowi potwierdzenie wykonania i odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

34) Raporcie – należy przez to rozumieć produkt Etapu technicznego.  

35) Raporcie z testów bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć raport z przebiegu testów 
bezpieczeństwa zawierający wynik każdego z przypadków testowych w tym wykryte 
Podatności. Raport z testów bezpieczeństwa stanowi produkt cząstkowy Raportów ET 2 
oraz ET 4.   

36) RCIM (warstwa regionalna) – należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Informacji 
Medycznej wraz z Infrastrukturą sprzętową, sieciową i działającym Oprogramowaniem 
aplikacyjnym, narzędziowym i systemowym, stanowiący podstawowy element Systemu 
PSIM. 

37) RPO WP – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego.  

38) SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

39) Systemie zgłaszania i przyjmowania uwag i Wad – należy przez to rozumieć system on-line 
wdrożony, utrzymywany i administrowany przez Generalnego Wykonawcę. W Systemie 
zgłaszane będą przez Zamawiającego, Partnerów Projektu, Administratora RCIM oraz 
Audytora uwagi i Wady. 

40) Systemie PSIM – należy przez to rozumieć Podkarpacki System Informacji Medycznej, 
w którego skład wchodzi cała Infrastruktura sieciowa, Infrastruktura sprzętowa wraz  
z Oprogramowaniem aplikacyjnym, Oprogramowaniem narzędziowym 
i Oprogramowaniem systemowym, dostarczonym w ramach przedmiotu zamówienia 
przez GW. 
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41) Szynie usług– należy przez to rozumieć rozwiązanie umożliwiające komunikacje i wymianę 
danych w tym działanie e-Usług pomiędzy RCIM a Partnerami Projektu oraz Podmiotami 
leczniczymi. 

42) Teście bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć proces mający na celu ustalenie, że 
system informatyczny zabezpiecza dane i zachowuje swoją funkcjonalność zgodnie z 
przyjętymi założeniami. Podczas testów bezpieczeństwa weryfikowane są takie elementy 
jak: poufność, integralność, dostępność czy niezaprzeczalność. 

43) Uchwale – należy prze to rozumieć uchwałę nr 7/123/10 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie decyzji o realizacji 
projektu własnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 

44) Umowie – należy przez to rozumieć umowę w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą, na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

45) Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 
roboty budowalne lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 2a u.p.z.p. 

46) Wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

47) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Województwo Podkarpackie reprezentowane 
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

48) Zespole Audytorskim - należy przez to rozumieć wyznaczone osoby po stronie 
Wykonawcy, których zadaniem jest przeprowadzenie Audytu zewnętrznego zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia.  

 


